

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Ploské
Sídlo: Ploské 74, Kráľovce 044 44
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. František Petro, starosta obce
IČO: 00324621
DIČ: 2021244951
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK06 0200 0000 0000 1992 3542
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Ploské 74, Kráľovce 044 44
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Č. tel./mob.: 055 6958 117
E-mail: obecploske@netkosice.sk
Web: www.ploske.ocu.sk
ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PB bau, s.r.o.
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Štatutárny orgán: Štefan Kammer, Blažej Kridla
Zapísaná v: OR OS Košice, oddiel Sro, č. 42700/V
IČO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Humenné
Číslo účtu: SK70 0900 0000 0052 0885 3638
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Štefan Kammer, Blažej Kridla
b) technických: Štefan Kammer, Blažej Kridla, Ing. František Horváth
Číslo telefónu: 0905 642 673, 0905 642 133, 0905 835 264
Email: kammer@pbbau.sk, pbbau@pbbau.sk, horvath@pbbau.sk,
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1** Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy - plnenie – uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo“), ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej a aj ako „Zmluva“), bude financované 100% oprávnených výdavkov z verejných zdrojov.

Identifikácia verejných zdrojov:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „vykonávateľ“) na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl

Kód výzvy: 06R01-20-V02

Komponent: Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

- 2.2** Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.

- 2.3** Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Výstavba Materskej školy v obci Ploské“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2024 zo dňa 09.04.2024, pod značkou 9821-WYP.

Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača – Zhotoviteľa a v súlade s výsledkom rokovania o znížení zmluvnej ceny ak k rokovaniu a následne zníženiu zmluvnej ceny došlo.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela s názvom: „Výstavba Materskej školy v obci Ploské“.

Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - realizácia diela, realizovaných za účelom výstavby novej Materskej školy v obci Ploské.

Rozsah stavebných prác – rozsah diela, zodpovedá rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii – (ďalej i aj ako „PD“), ktorá tvorí súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.1 ZoD - Projektová dokumentácia a súvisiace správy a dokumenty (ďalej aj ako „Príloha č. 1 ZoD“) a rozsahu uvedenom vo výkaze výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 ZoD - Výkaz výmer stavby – rozpočet (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“).

Pri realizácii stavebných prác – pri realizácii diela Zhotoviteľ bude postupovať podľa Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacich správ a dokumentov - Príloha č. 1 ZoD a podľa Výkazu výmer stavby – rozpočtu (Príloha č. 2 ZoD).

Technické riešenie stavebných prác – diela je navrhnuté autorizovaným projektantom a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR.

Overenie dodržania technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom Objednávateľa.

- 3.2** Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 ZoD, a s Prílohou č. 2 ZoD, ako aj v súlade s ďalšími Prílohami tejto Zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD);
- podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom v ponuke – zhotoviteľom (Príloha č. 2 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve.

- 3.3** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do ceny za dielo zahrnul náklady za všetky práce, materiál a služby a iné náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované, pri riadnom plnení vzniknúť.

- 3.4** Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa diela, opise diela Objednávateľom alebo ostatných súčiastiach a prílohách tejto Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.

- 3.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre Zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.

- 3.6** Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade uvedenými podmienkami v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto Zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce – dielo a dodať predmet Zmluvy – dielo Objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2** Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie

- a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou stavby, jej príslušnými správami a dokumentami – Príloha č. 1 ZoD, a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom a to aj objednávatelom v postavení verejného obstarávateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za realizáciu diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH: | 555 552,98 EUR |
| DPH 20%: | 111 110,60 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 666 663,58 EUR |
- Celková cena diela s DPH slovom:**
šesťstošesťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiattri EUR 58/100 centov
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer stavby, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny diela s výnimkou ak nastanú dôvody uvedené v príslušných bodoch tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, o hodnotu nákladov, ktoré by mohli nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku

vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy – ocenení diela, alebo z iných dôvodov pri samotnej realizácii diela.

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH),
- dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela alebo sú to stavebné práce a dodávky navyiac na základe osobitnej požiadavky Objednávateľa,
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky Objednávateľa na menej prác.

5.8 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

- a) **ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 12 mesiacov od predkladania ponúk zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu)** s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien).

Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety a to na ešte nevymfakturované náklady za plnenie Zmluvy;

- b) **z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka;

- c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien** (zvýšenie povinných príplatkov – [napr. za](#) nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového osobitného postupu zadávania zákazky a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%, a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy v nasledujúcich bodoch.

5.10 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:

- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Výkaz výmer stavby – rozpočet, a

ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby - rozpočet,

- položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu nacenenia prác navyše. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.11** Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyše predloží ocenený výkaz výmer prác navyše na odsúhlasenie ceny prác navyše Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia prác navyše Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše práce.
- 5.12** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyše nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyše, uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác navyše podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.13** Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyše práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyše – Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet..
- 5.14** V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer stavby - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto Zmluve.
- 5.15** Práce navyše a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.16** Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.17** Cena za dielo je určená v Zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 – Výkaz výmer stavby - rozpočet je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé časti diela – stavebné objekty, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.18** Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.

- 5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD
- 5.22 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok tovarov a stavebných prác formou vystavenia faktúry a to prvýkrát za 4 mesiace obdobia realizácie diela a následne konečnou faktúrou po prevzatí diela bez väd.** Faktúra bude vystavená a doručená najskôr po ukončení stavebných prác a protokolárnom odovzdaní Diela za požadované obdobie a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom.
- Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry vystavenej za uskutočnenie stavebných prác za dané obdobie a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.23 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom.
- Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry vystavenej za uskutočnenie stavebných prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.24 **Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi.**
- Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.25 Faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.26 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:
- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom, a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovanej časti stavebných prác - diela – fakturovaných položiek. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej Objednávateľom

a Objednávateľa,

- 5.27 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.28 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak.

V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI.

ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC – LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

- 6.1 Predmet Zmluvy – dielo v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie -, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a podľa Výkazu výmer stavby - rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD, sa Zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť stavebné práce – dielo realizovať v určenom rozsahu, **najneskôr v lehote 200 dní.**

Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatím Zhotoviteľom.

Presný moment prevzatia staveniska Zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu Zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela a to najneskôr 201 dní pred dňom najneskoršieho termínu určeného na realizáciu diela uvedeného v bode 6.3 tohto článku zmluvy

- 6.3 **Dielo sa zaväzuje Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do 30.12.2025 (ku dňu 30. 04. 2026 musí byť na stavbu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie)**

- 6.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ požiada o náhradu škody, ktorá mu daným omeškaním vznikla.

- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce

je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.6 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.7 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluve určenej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 6.9 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ /subdodávateľov Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela a preukázateľné náklady spojené s prerušením realizácie diela.
- 6.11 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky, alebo časť predmetu zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde ku kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu Zmluvy zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie diela poskytnuté/mali byť poskytnuté a na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa, a to do získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na tri mesiace.
- 6.12 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po troch mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu Zmluvy alebo došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.
- Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.9 a 6.10 tohto článku platia podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.
- 6.13 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak k odovzdaniu staveniska nedôjde v lehote uvedenej v bode 6.2 tohto článku zmluvy

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miestom dodania predmetu zmluvy – Predmet zmluvy sa bude dodávať v katastrálnom území Ploské na parcele č. 829/3.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa, alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve v stanovenej lehote po doručení riadne vystavenej faktúry bez väd..

Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

- 8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela.
- 8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto Zmluvy - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu Diela),
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy.

- 8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- 8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.1.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať náklady s tým spojené;
- 8.1.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- 8.1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2012/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení a spĺňať všeobecne záväzne právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pri realizácii diela zhotoviteľ je povinný dodržiavať požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ definované v článku 5 ods. 2 nariadenia o mechanizme pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy a postupovať pri nakladaní so stavebným odpadom podľa súvisiacich požiadaviek uvedených v Prílohe č. 5 výzvy - Metodická príručka k výstavbe a obnove budov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (<https://www.minedu.sk/data/att/26158.pdf>), ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy – príloha č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov.

Ak sa v priebehu realizácie diela preukáže, že pri nakladaní so stavebným odpadom Zhotoviteľ nedodrží všetky podmienky uvedené v Metodickkej príručke k výstavbe a obnove budov (Príloha č. 5 Zmluvy) Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu a to aj opakovane pri opakovaných zisteniach vo výške 10 000.- EUR.

- 8.1.19** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 8.1.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy osobami zodpovednými za plnenie Zmluvy, ktorými preukazoval splnenie stanovených podmienok účasti. uvedenými v Zozname osôb zodpovedných za plnenie zmluvy, ktorý bol predložený v ponuke úspešného uchádzača – Zhotoviteľa a ktorý tvorí v rovnakom znení Prílohu č.4 ZoD. Pri zmene týchto osôb platí, že nová osoba musí spĺňať rovnaké podmienky a požiadavky, ako boli na danú osobu požadované v rámci predmetného verejného obstarávania.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

- 8.1.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela udržiavať v platnosti všetky certifikáty, ktorými preukazoval ako úspešný uchádzač splnenie stanovených podmienok účasti, a to bez ohľadu či pre ich preukázanie využil inú osobu.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

- 8.1.22** Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.17, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t.j. do momentu splnenia si danej povinnosti.

- 8.2** Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 8.3** Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí na diele osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru.
Objednávateľ, najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: Meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za realizáciu diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ing.František Horváth**, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: **02634*10***.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca, ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.

- 10.2** Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3** Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a bolo bez zjavných väd a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4** Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5** Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, ak je to uplatniteľné,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby - diela.
- 10.6** Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie diela.
- 10.7** Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
- 10.8** Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
- 10.9** Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela dotknutá.
- 10.10** V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11** Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12** Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- kompletný stavebný denník;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 1 ZoD, výkazom výmer – Príloha č. 2 ZoD a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží Zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.

- 11.3** Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite, technickej špecifikácii a v určenom rozsahu;
 - vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia ak sa jedná o havarijný stav a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia.

Ak sa jedná o zistenú vadu, ktorá nemá charakter havarijného stavu je povinný Zhotoviteľ začať vadu odstraňovať najneskôr do 5 dní od jej nahlásenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní po začatí jej odstraňovania.

V prípade vady, ktorej odstránenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky a lehoty na odstránenie vady a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.6** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7** Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.

- 11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa, Objednávateľ uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti, ak k nedodržaniu termínu došlo zo strany Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500.- EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500.- EUR za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia daného porušenia Zmluvy. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, uvedená osobitne v Zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100.- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
- 13.2** Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3** Pre uplatnenie sankcii a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.4** Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. POISTENIE

- 14.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa).
- 14.2** Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.
- 14.3** V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 14.4** Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti

s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľia) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení.

- 14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha ZoD č.4.

Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Štefan Kammer, Blažej Kridla, konatelia

Tel./mob. 0905 642 673, 0905 642 133

E-mail: kammer@pbbau.sk, pbbau@pbbau.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. František Horváth, stavbyvedúci

Tel./mob 0905 835 264

E-mail: horvath@pbbau.sk

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia:

E-mail:

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel./mob.:

E-mail:

- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany

nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 15.5** Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.6** Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XVI.

REALIZÁCIA DIELA A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 16.1** Zmluva sa uzatvára a je platná a účinná do splnenia všetkých zmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 16.2** Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená najdlhšie 200 dní. Začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený v Článku VI tejto Zmluvy.
- 16.3** Riadne ukončenie stavebných prác – ukončenie diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela, postupom uvedeným v tejto Zmluve a prevzatím diela bez väd Objednávateľom a zaplatením zmluvnej ceny Zhotoviteľovi.
- 16.4** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy môže nastať výhradne len na základe dohody Zmluvných strán, uzavretej v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ pri ukončení zmluvného vzťahu vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy.
- 16.5** Od Zmluvy môže ktorákkoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.6** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy s považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu Zmluvy realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakovaná realizácia stavebných prác realizácia časti diela od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dní voči lehotám uvedených v bode 6.1 Zmluvy
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 16.7** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom

porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 16.8 Od Zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodu ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM. Pre odstúpenie od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu si zmluvné strany navzájom neuplatňujú žiadne finančné nároky.
- 16.9 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.10 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.11 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti Objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 17.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa
- 17.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluvy nie je uvedená odchýlna právna úprava.
- 17.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiadá Objednávateľ poskytovateľ dotácie na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, Zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto Zmluve uzatvoriť

a to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy Objednávateľa k jeho uzatvoreniu; pokiaľ uzatvorením dodatku nedôjde k neprimeranému znevýhodneniu Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 17.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela **strpieť výkon kontroly/audit/overovania** súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním stavebných prác a služieb, dodaním tovaru) a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.

Oprávnenými osobami poskytovateľa finančných prostriedkov POO sú všetky subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu POO, a to: Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje. Uvedené kontroly sa riadia podľa Systému implementácie POO: <https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>.

- 17.7** Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada Objednávateľ, alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej poskytovateľom dotácie, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými predpismi a s podmienkami Zmluvy.

- 17.8** Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.

- 17.9** **Súčasť tejto Zmluvy** tvoria prílohy

Príloha č. 1 ZoD	Projektová dokumentácia stavby a súvisiace správy a dokumenty
Príloha č. 2 ZoD	Výkaz výmer stavby – rozpočet / vrátane zapracovania ekvivalentov, v rozsahu ako boli uvedené v samostatnom dokumente v ponuke úspešného uchádzača – zhotoviteľa, ak k uplatneniu ekvivalentov došlo.
Príloha č. 3 ZoD	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predloží úspešný uchádzač k podpísaniu zmluvy aktuálne, a aktualizuje v priebehu plnenie predmetu zákazky v zmysle zmluvných podmienok)
Prílohu č. 4 ZoD	Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
Príloha č. 5 ZoD	Poistná zmluva/kópia (predloží Zhotoviteľ)
Príloha č. 6 ZoD	Metodická príručka k výstavbe a obnove budov

- 17.10** Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

- 17.11** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 17.12** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán, účinnosť nadobúda po zverejnení v CRZ a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM.
- 17.13** Pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy uvedené v tomto článku zmluvy.
- 17.14** Objednávateľ je povinný nasledujúci do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy informovať písomne preukázateľne o danom Zhotoviteľovi a to písomne na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 17.15** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V PLASKOM, dňa 31.5.2024

V Strážskom, dňa 28.05.2024



Ing. František Petro,
starosta obce

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259¹⁵
Strážske 072 22
IČO:51204452

Štefan Kammer
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Ploské, 044 44 Ploské	IČO	IČ DPH
Projektant		00324621	
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske	51204452	SK2120631216
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	26. 4. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	196 259,41	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	350 394,04	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 465,20	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	370,23	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	50,05			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	14,05			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		555 552,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	555 552,98
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 555 552,98	111 110,60
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	666 663,58
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204452

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 26. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
11	Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..	555 552,98	111 110,60	666 663,58	0,00	555 552,98	0,00	0,00	0,00
Objekt 01	SO 01 Hlavný objekt	480 979,67	96 195,93	577 175,60	0,00	480 979,67	0,00	0,00	0,00
Objekt 02	SO 02 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ	14 322,46	2 864,49	17 186,95	0,00	14 322,46	0,00	0,00	0,00
Objekt 03	SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ	30 442,97	6 088,59	36 531,56	0,00	30 442,97	0,00	0,00	0,00
Objekt 04	SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA	9 354,07	1 870,81	11 224,88	0,00	9 354,07	0,00	0,00	0,00
Objekt 05	SO 05 Oplotenie	1 340,67	268,13	1 608,80	0,00	1 340,67	0,00	0,00	0,00
Objekt 06	SO 07 Spevnené plochy	19 113,14	3 822,63	22 935,77	0,00	19 113,14	0,00	0,00	0,00

Celkom 555552,98 111110,60 666 663,58 0,00 555 552,98 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

199 938,71

0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

5 192,89

0,000

1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	79,682	25,48	2 030,30	0,000
2	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	79,682	7,21	574,51	0,000
3	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	190,959	2,78	530,87	0,000
4	151101211	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	190,959	0,96	183,32	0,000
5	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	50,700	1,57	79,80	0,000
6	151101311	Odstánenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	50,700	0,38	19,27	0,000
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	50,700	32,26	1 635,58	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	79,682	1,22	97,21	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	79,682	0,53	42,23	0,000

2 - ZÁKLADY

26 525,52

0,000

10	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	6,129	37,58	230,33	0,000
11	274311611	Základové pásy z betónu prekladaného tr. C16/20	m3	74,725	103,64	7 744,50	0,000
12	279113133	Základový múr hr. do 25 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	m2	24,025	161,38	3 877,15	0,000
13	279113134	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	m2	79,350	158,53	12 579,36	0,000
14	279361821	Výstuž základových múrov BS1 500 (10505) /salovacie tvárnice/	t	1,490	1 405,49	2 084,18	0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

42 053,36

0,000

15	3112722121	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PD Ytong /alebo ekvivalent/, 250mm, P2-500	m3	17,027	203,28	3 460,91	0,000
16	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong /alebo ekvivalent/, 300mm, P2-400	m3	105,332	196,87	20 736,71	0,000
17	317142222	Preklady nenosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1250x100x249 mm	kus	11,000	36,56	402,16	0,000
18	317142326	Preklady nenosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1250x125x249 mm	kus	6,000	36,56	219,36	0,000
19	317142327	Preklady nenosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1250x150x249 mm	kus	3,000	43,71	131,13	0,000
20	317142426	Preklady nenosné Ytong /alebo ekvivalent/ 2500x150x249 mm	kus	1,000	62,14	62,14	0,000
21	3171424283	Prekladový trámec YTONG /alebo ekvivalent/ šírky 150mm ,výšky 124mm, dĺžky 1750mm	kus	2,000	56,78	113,56	0,000
22	31714242841	Prekladový trámec YTONG /alebo ekvivalent/ šírky 150mm ,výšky 124mm, dĺžky 2500mm	kus	2,000	70,06	140,12	0,000
23	3171435111	Preklady nosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1300x249x250mm	kus	1,000	79,13	79,13	0,000
24	317143615	Preklady nosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1500x300x249mm	kus	3,000	108,13	327,39	0,000
25	317143623	Preklady nosné Ytong /alebo ekvivalent/ 1750x300x249mm	kus	5,000	125,92	629,60	0,000
26	317143626	Preklady nosné Ytong /alebo ekvivalent/ 2000x300x249mm	kus	2,000	142,74	285,48	0,000
27	317143631	Preklady nosné Ytong /alebo ekvivalent/ 2250x300x249mm	kus	6,000	161,78	970,68	0,000
28	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,347	115,63	387,01	0,000
29	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	39,210	21,53	844,19	0,000
30	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	39,210	7,49	293,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,122	1 374,79	167,72	0,000
32	342272336	Priečky PPP Ytong /alebo ekvivalent/ hr.100mm 550kg/m3	m2	327,212	26,75	8 752,92	0,000
33	342272536	Priečky PPP Ytong /alebo ekvivalent/ hr.150mm 550kg/m3	m2	119,102	34,00	4 049,47	0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16 082,31 0,000

34	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	m3	23,964	120,65	2 891,26	0,000
35	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	104,279	13,22	1 378,57	0,000
36	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	104,279	4,73	493,24	0,000
37	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	90,180	9,31	839,58	0,000
38	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	90,180	2,59	233,57	0,000
39	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2,764	1 409,76	3 896,58	0,000
40	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,303	1 212,26	367,31	0,000
41	413321414	Nosníky,konzoly zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,853	112,88	96,29	0,000
42	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	9,520	19,44	185,07	0,000
43	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	9,520	4,88	46,46	0,000
44	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	8,525	19,91	169,73	0,000
45	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	8,525	5,36	45,69	0,000
46	413361821	Výstuž nosníkov,konzol, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,176	1 411,31	248,39	0,000
47	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	9,767	112,87	1 102,40	0,000
48	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	73,100	13,96	1 020,48	0,000
49	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	73,100	3,84	280,70	0,000
50	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,569	1 404,68	799,26	0,000
51	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,259	136,32	444,27	0,000
52	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,234	1 497,08	350,32	0,000
53	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,018	1 219,37	21,95	0,000
54	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	28,963	27,81	805,46	0,000
55	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	28,963	5,25	152,06	0,000
56	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C16/20	m	11,200	9,69	108,53	0,000
57	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	5,040	16,91	85,23	0,000
58	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	5,040	3,95	19,91	0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

95 727,84 0,000

59	611404140	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt /alebo ekvivalent/ pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	93,910	2,81	263,89	0,000
60	611404232	Omietka vnútor. stropov BAUMIT /alebo ekvivalent/ vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne,jadrová hr. 2 cm	m2	93,910	9,10	854,58	0,000
61	611404264	Omietka vnútor. stropov BAUMIT /alebo ekvivalent/ vápenná biela,jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	93,910	10,07	945,67	0,000
62	612465114	Príprava podkl.BAUMIT /alebo ekvivalent/ ,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 255,616	1,09	1 368,62	0,000
63	612473189	Prípl. za zabudované rohové listy k omietke	m2	1 255,616	1,02	1 280,73	0,000
64	612474215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong /alebo ekvivalent/ hr. 4mm	m2	1 068,391	7,52	8 034,30	0,000
65	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	1 255,616	4,67	5 863,73	0,000
66	622428971	Príplatok za viacfarebnú omietku	m2	465,383	0,97	451,42	0,000
67	622466114	Príprava podkladu BAUMIT /alebo ekvivalent/,pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	556,432	1,71	951,50	0,000
68	622475110	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit /alebo ekvivalent/ hr. 2mm škrabaná štrukt.	m2	465,383	13,22	6 152,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	622477010	Omietka vonk. soklov Baumit /alebo ekvivalent/ mozaika bez tepelnej izolácie	m2	91,049	25,10	2 285,33	0,000
70	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	91,049	7,61	692,88	0,000
71	625253104.1	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineral. vlny hr. 30 mm bez omietky- ostenia	m2	31,823	30,41	967,74	0,000
72	625253105	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineral. vlny hr. 50 mm bez omietky	m2	9,700	48,29	468,41	0,000
73	625253110	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineral. vlny hr. 100 mm bez omietky	m2	426,910	68,33	29 170,76	0,000
74	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm	m2	24,793	26,90	666,93	0,000
75	6252581081	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy zrezany XPS hr. izol. 50-80mm	m2	13,210	30,44	402,11	0,000
76	6259811311	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami extrudovaným polystyrenom hr. 30 mm	m2	49,110	25,52	1 253,29	0,000
77	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	21,637	128,75	2 785,76	0,000
78	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	64,523	115,34	7 442,08	0,000
79	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	21,637	13,84	299,46	0,000
80	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	63,525	3,47	220,43	0,000
81	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,120	12,20	184,46	0,000
82	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	15,120	4,06	61,39	0,000
83	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,191	1 216,41	2 665,15	0,000
84	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	188,613	50,64	9 551,36	0,000
85	632451052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 2 cm	m2	360,620	8,74	3 151,82	0,000
86	632451053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 3 cm	m2	86,980	8,74	760,21	0,000
87	632476103	Samonivelizačná podl. hmota stierka na vnútorné použitie ozn. 060, hr. 3 mm -pod PVC podlahu	m2	215,430	9,57	2 061,67	0,000
88	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 4 cm kladených do cem malty MC-10	m2	18,865	34,98	659,90	0,000
89	637111112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	m2	35,775	6,32	226,10	0,000
90	637121111	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 100 mm so zhutnením	m2	35,775	16,41	587,07	0,000
91	637121161	Odkvapový chodník-geotextília proti prerastaniu	m2	39,353	1,66	65,33	0,000
92	637311122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	74,000	7,40	547,60	0,000
93	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	22,000	63,95	1 406,90	0,000
94	553319420	Zárubňa oceľová 60x197	kus	10,000	43,42	434,20	0,000
95	553319430	Zárubňa oceľová 70x197	kus	2,000	44,19	88,38	0,000
96	553319440	Zárubňa oceľová 80x197	kus	8,000	45,20	361,60	0,000
97	553319450	Zárubňa oceľová 90x197	kus	2,000	46,36	92,72	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 356,79 0,000

98	941941051	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	759,425	2,84	2 156,77	0,000
99	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	m2	1 518,850	1,49	2 263,09	0,000
100	941941851	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	759,425	1,88	1 427,72	0,000
101	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	364,010	7,33	2 668,19	0,000
102	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	537,423	4,33	2 327,04	0,000
103	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 126,275	3,12	3 513,98	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

258 766,73 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 309,78 0,000

104	7110000062	M+D Ochranná nöpova folia /ochrana tep izolácie v terene/	m2	108,610	3,82	414,89	0,000
105	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	418,083	0,31	129,61	0,000
106	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	16,800	0,39	6,55	0,000
107	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	l	0,131	2 340,45	306,60	0,000
108	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	836,166	4,32	3 612,24	0,000
109	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	33,600	6,24	209,66	0,000
110	628322811	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 /alebo ekvivalent/	m2	1 001,911	2,49	2 494,76	0,000
111	711493112	Izolácia proti tlakovej vode vodor. SANIFLEX /alebo ekvivalent/	m2	52,580	17,44	917,00	0,000
112	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	80,913	2,70	218,47	0,000

713 - Izolácie tepelné

21 479,28 0,000

113	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 254,248	1,92	2 408,16	0,000
114	6314126981	Doska čadičová NOBASIL MPE /alebo ekvivalent/ hr. 50mm	m2	852,888	2,81	2 396,62	0,000
115	6314126982	Doska čadičová NOBASIL MPE /alebo ekvivalent/ hr. 150mm	m2	426,445	8,43	3 594,93	0,000
116	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie spadových dosiek	m2	7,750	6,25	48,44	0,000
117	283186283641	Doska polystyrénová spadova EPS 100S	m3	0,395	66,41	26,23	0,000
118	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	808,220	1,24	1 002,19	0,000
119	631412426	Doska z mineralnej vlny kročajova NOBASIL PTN /alebo ekvivalent/ hr 30mm	m2	91,329	5,23	477,65	0,000
120	631412428	Doska z mineralnej vlny NOBASIL PTN /alebo ekvivalent/ hr 50mm	m2	757,302	8,72	6 603,67	0,000
121	7131311411	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo s prikotvením rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	174,910	5,41	946,28	0,000
122	28318625714	Doska polystyrénová extrudovaná hr. 50mm	m2	178,408	4,86	867,06	0,000
123	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A330/H /alebo ekvivalent/	m2	447,600	4,60	2 058,96	0,000
124	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek /alebo ekvivalent/./ hr 0,1m	m2	418,083	1,80	752,55	0,000
125	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	211,827	1,40	296,56	0,000

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

28 166,38 0,000

126	7200002	ZDRAVOTECHNIKA - viď samostatný rozpočet	EU R	1,000	28 166,38	28 166,38	0,000
-----	---------	--	------	-------	-----------	-----------	-------

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

67 862,04 0,000

127	7300004	VYKUROVANIE - viď samostatný rozpočet	EU R	1,000	67 862,04	67 862,04	0,000
-----	---------	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	-------

762 - Konštrukcie tesárske

5 832,02 0,000

128	76234104411	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na pero a drážku hr 20m, vr rostu 2xAL prof L 50/50	m2	13,210	23,60	311,76	0,000
129	7623411441	Debnenia striech rovných z dosiek CETRIS FINISH /alebo ekvivalent/ skrutk. na rošt na pero a drážku 12mm	m2	14,960	29,04	434,44	0,000
130	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	418,083	3,50	1 463,29	0,000
131	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	418,083	3,50	1 463,29	0,000
132	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,160	37,88	119,70	0,000
133	605000002	Rezivo SM/JD akost I	m3	3,476	514,50	1 788,40	0,000
134	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	55,809	4,50	251,14	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

30 407,21 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
135	763134030	Podhľady sadr. RIGIPS /alebo ekvivalent/ zavesené oceľ profil dosky 2x RF hr. 12,5 mm	m2	333,830	35,26	11 770,85	0,000
136	763134060	Podhľady sadr. RIGIPS /alebo ekvivalent/ zavesené oceľ profil dosky 2x RFI hr. 12,5 mm	m2	30,180	48,40	1 460,71	0,000
137	7637321122.5	M+D Drevene priehradové vazníky, vr impregnácie, dopravy na stavenisko, komplet	m2	418,083	37,95	15 866,25	0,000
138	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	290,978	4,50	1 309,40	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

26 127,16 0,000

139	7643112017	Klamp. plechova krytina s dvojistou stojacou drážkou z poplastovaného plechu, vrátane oplechovania atiky a systémových doplnkov	m2	454,710	46,43	21 112,19	0,000
140	7643522031	Klamp. pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-vr. systémových doplnkov	m	36,800	39,32	1 446,98	0,000
141	7643592111	Klamp. pl. poplast. žľaby kotlík konický pre rúry o d=100	kus	4,000	33,32	133,28	0,000
142	7644542021	Klamp. pl. poplastované rúry odpadové kruhové d=100, vr. systémových doplnkov	m	23,000	37,41	860,43	0,000
143	764981014	Poistná fólia pod strešnú krytinu	m2	454,710	4,59	2 087,12	0,000
144	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	256,400	1,90	487,16	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

8 764,62 0,000

145	766000097581	M+D Drevena zasklená stena, jednoduche zaskl. s 2-kr dverami a nadsvetlíkom 2500x2800	kus	1,000	1 848,00	1 848,00	0,000
146	766000097582	M+D Drevena zasklená stena, pevná, jednoduche zaskl 2500x2800	kus	1,000	1 416,80	1 416,80	0,000
147	766000097583	M+D Drevena zasklená stena, jednoduche zaskl. s 2-kr dverami a nadsvetlíkom 1700x3000	kus	1,000	1 355,20	1 355,20	0,000
148	766000097584	M+D Drevene podavacie okno, jednoduche zaskl. so spodným vysuvacím kridlom 1200x1200	kus	1,000	431,20	431,20	0,000
149	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	20,000	26,29	525,80	0,000
150	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	kus	2,000	26,29	52,58	0,000
151	61162850011	Dvere vnútorné drevene, plne, hladke 600x1970, vr kovania, zamku	kus	10,000	139,34	1 393,40	0,000
152	61162850012	Dvere vnútorné drevene, plne, hladke 700x1970, vr kovania, zamku	kus	2,000	139,34	278,68	0,000
153	611628500121	Dvere vnútorné drevene, plne, hladke 800x1970, vr kovania, zamku	kus	8,000	139,34	1 114,72	0,000
154	611628500122	Dvere vnútorné drevene, plne, hladke 900x1970, vr kovania, zamku	kus	2,000	139,34	278,68	0,000
155	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,951	0,80	69,56	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

28 409,78 0,000

156	76700002555	M+D Interierove oceľ zabradlie schodiska s dreveným madlom, vr povrchovej upravy a kotvenia	m	10,500	88,90	933,45	0,000
157	767000080151	M+D Plastové okno 4-kr 2100x2000 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	10,000	922,90	9 229,00	0,000
158	767000080152	M+D Plastové okno 4-kr 1800x1750 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	5,000	777,70	3 888,50	0,000
159	767000080153	M+D Plastové okno 2-kr 1200x2000 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	2,000	354,20	708,40	0,000
160	767000080154	M+D Plastové okno 2-kr 1600x1000 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	2,000	289,30	578,60	0,000
161	767000080155	M+D Plastové okno 1-kr 1200x750 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	5,000	293,70	1 468,50	0,000
162	767000080156	M+D Plastové okno 1-kr 900x750 izolacne 3-sklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	kus	6,000	192,50	1 155,00	0,000
163	767000080311	M+D Plastové vonkajšie dvere 2-kr, izol 3-sklo s nadsvetlíkom 1750x2550	kus	1,000	1 834,80	1 834,80	0,000
164	767000080312	M+D Plastové vonkajšie dvere 1-kr, plne, s nadsvetlíkom izol 3-sklo, 1000x2550	kus	1,000	1 081,30	1 081,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
165	767000080313	M+D Plastove vonkajšie dvere 1-kr, plne ,s nadsvetlíkom izol 3-sklo, 900x2550	kus	1,000	1 039,50	1 039,50	0,000
166	767000080314	M+D Plastove vonkajšie dvere 1-kr, plne 1000x2100	kus	1,000	971,30	971,30	0,000
167	76711008221	M+D Deliaca stena medzi WC 650x1200, vysokotlak laminat hr 11mm, rektifik nozicky	kus	6,000	163,72	982,32	0,000
168	76799503375	M+D Ocelovy rebrik na strechu s ochrannym kosom, dl 4500mm, pozink, vr kotvenia	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
169	76799503376	M+D Ocelovy rebrik na strechu s ochrannym kosom, dl 4100mm, pozink, vr kotvenia	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	0,000
170	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	281,007	1,10	309,11	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

13 301,13 0,000

171	771473113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	m	248,000	17,85	4 426,80	0,000
172	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	247,710	19,96	4 944,29	0,000
173	585820022	Priplatok za flexibilnú lepiacu a sparovaciu hmotu	m2	286,136	0,45	128,76	0,000
174	597630004	Dlažba keramická hr 8mm	m2	286,136	11,54	3 302,01	0,000
175	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	128,019	3,90	499,27	0,000

776 - Podlahy povlakové

7 231,35 0,000

176	7765411009	M+D PVC podlahovina - MARMOLEUM /alebo ekvivalent/, vrátane soklíkov	m2	215,430	33,45	7 206,13	0,000
177	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	72,061	0,35	25,22	0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

7 180,75 0,000

178	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	m2	187,225	23,29	4 360,47	0,000
179	585820022	Priplatok za flexibilnú lepiacu a sparovaciu hmotu	m2	196,586	0,45	88,46	0,000
180	597860001	Obklad keramický	m2	196,586	13,11	2 577,24	0,000
181	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	70,262	2,20	154,58	0,000

783 - Nátery

1 403,71 0,000

182	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	21,479	11,64	250,02	0,000
183	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) /alebo ekvivalent/	m2	263,400	4,38	1 153,69	0,000

784 - Maľby

4 291,52 0,000

184	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m-penetrácia	m2	1 243,332	0,89	1 106,57	0,000
185	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 243,332	2,02	2 511,53	0,000
186	784452572	Maľba sadrokartonu zo zmesí tekut. dvojnás. v miest. do 3,8m, vr penetrácie	m2	364,010	1,85	673,42	0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

22 274,23 0,000

M21 - 155 Elektromontáže

22 274,23 0,000

187	210000013	ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD - viď samostatný rozpočet	EUR	1,000	22 274,23	22 274,23	0,000
-----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkom

480 979,67 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: CP001 - MŠ Ploské - ELI, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 21 494,23 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 498,40 0,000

11	974032851.S	Výrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00125t	m	140,000	3,56	498,40	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

21-M/1-174 Rúrky 240,35 0,000

1	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,29	25,80	0,000
2	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,37	68,50	0,000
98	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	35,000	1,85	64,75	0,000
3	KTR000000172	Rúrka ohybná FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivá	m	20,000	0,70	14,00	0,000
4	KTR000000173	Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá	m	50,000	0,73	36,50	0,000
99	KTR000002832	Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N 25m HDPE červená	m	35,000	0,88	30,80	0,000

21-M/1-050 Krabice 612,17 0,000

9	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	1,000	12,56	12,56	0,000
10	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	1,000	6,27	6,27	0,000
5	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	95,000	1,39	132,05	0,000
6	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	95,000	0,47	44,65	0,000
7	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	62,000	5,91	366,42	0,000
8	345410002600	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	62,000	0,81	50,22	0,000

21-M/1-0402 Káble a vodiče 3 088,76 0,000

12	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,73	36,50	0,000
13	KPE000000114	Kábel pevný CYKY-O 2x1,5 pvc čierny	m	50,000	0,54	27,00	0,000
14	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	760,000	0,77	585,20	0,000
15	KPE000000104	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny	m	240,000	0,63	151,20	0,000
16	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	520,000	0,63	327,60	0,000
21	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	580,000	0,87	504,60	0,000
22	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	580,000	1,00	580,00	0,000
17	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	0,83	8,30	0,000
18	KPE000000137	Kábel pevný CYKY-J 4x1,5 pvc čierny	m	10,000	0,96	9,60	0,000
19	210800157.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	40,000	1,81	72,40	0,000
20	KPE000000136	Kábel pevný CYKY-J 4x16 pvc čierny	m	40,000	8,78	351,20	0,000
23	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	0,86	17,20	0,000
24	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny	m	20,000	1,01	20,20	0,000
25	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000	1,00	35,00	0,000
26	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny	m	35,000	1,63	57,05	0,000
27	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000	1,21	12,10	0,000
28	KPE000000131	Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny	m	10,000	2,85	28,50	0,000
29	210872162.S	Kábel signálny uložený pevne JQTTQ 750 V 4x0,8	m	40,000	0,69	27,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	KPE000001226	Kábel pevný JQTO-O 4x0,8 pvc sivý	m	40,000	1,16	46,40	0,000
31	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	70,000	0,32	22,40	0,000
32	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	98,000	1,03	100,94	0,000
33	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	1,53	7,65	0,000
34	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	2,00	16,00	0,000
35	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	7,52	15,04	0,000
36	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	2,000	4,24	8,48	0,000
86	210100631.S	Montáž teplom zmršťiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35	ks	2,000	6,77	13,54	0,000
87	345850000100.S	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35	ks	2,000	3,53	7,06	0,000

21-M/1-051 ELI - prístroje - spínače 483,87 0,000

37	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,97	9,94	0,000
38	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	2,000	4,96	9,92	0,000
39	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	16,000	5,00	80,00	0,000
40	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1	ks	16,000	2,52	40,32	0,000
41	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	18,000	6,23	112,14	0,000
42	345330002965.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 5	ks	18,000	3,78	68,04	0,000
43	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	12,000	6,23	74,76	0,000
44	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6	ks	12,000	2,46	29,52	0,000
45	210110025.S	Křížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,67	7,67	0,000
46	345330002955.S	Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7	ks	1,000	4,29	4,29	0,000
96	210452205.S	Montáž vonkajšieho teplotného snímača	ks	1,000	13,99	13,99	0,000
97	341730004800.S	Teplotné čidlo IP 54, rozmer 45x86x35 mm, teplotný senzor určený do vonkajšieho prostredia	ks	1,000	33,28	33,28	0,000

21-M/1-052 ELI - prístroje - zásuvky 230V, 400V 345,58 0,000

47	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	31,000	4,16	128,96	0,000
48	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	31,000	2,61	80,91	0,000
49	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	4,97	69,58	0,000
50	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	14,000	3,96	55,44	0,000
51	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	6,23	6,23	0,000
52	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	4,46	4,46	0,000

21-M/1-079 Svetidlá LED 3 432,65 0,000

74	210201915.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	15,000	7,41	111,15	0,000
75	210201905.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,5 kg	ks	7,000	6,93	48,51	0,000
76	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	15,000	4,83	72,45	0,000
78	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP44, stropného - nástenného	ks	4,000	5,64	22,56	0,000
80	210201080.S1	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	4,83	14,49	0,000
82	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	72,000	11,27	811,44	0,000
84	210201510.S	Zapojenie núdzového svetidla IP21, 1x svetelný LED zdroj	ks	13,000	5,15	66,95	0,000
77	348140003456.S	LED svetidlo interiérové stropné 1x13W, IP20	ks	15,000	10,57	158,55	0,000
79	348140003464.S	LED svetidlo interiérové nástenné 1x20W, IP44	ks	4,000	10,67	42,68	0,000
81	348140003450.S	LED svetidlo interiérové s vypínačom 1x10W, IP20	ks	3,000	14,14	42,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	348130002418.S	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	72,000	23,39	1 684,08	0,000
85	348150000600.S	LED svetidlo núdzové 1x2W, 3 hod., IP21	ks	13,000	27,49	357,37	0,000

21-M/03-1 Rozvádzač HR

2 317,18 0,000

184	210193077.S	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	38,50	38,50	0,000
185	357150000520.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 24, modulov celkom 144, PE+N, IP 30	ks	1,000	238,62	238,62	0,000
186	EMP000006885	Vypínač modulárny 63A/3P	ks	1,000	25,25	25,25	0,000
187	EZV000000414	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI V/3 3P 260/25kA vymeniteľný modul	ks	1,000	419,28	419,28	0,000
190	EMP000000498	Chránič prúdový 10A/1N/30mA B 6kA AC kombi s ističom	ks	12,000	46,16	553,92	0,000
189	EMP000000497	Chránič prúdový 16A/1N/30mA B 6kA AC kombi s ističom	ks	17,000	38,51	654,67	0,000
191	EMP000000395	Chránič prúdový 25A/4P/30mA 10kA AC	ks	2,000	57,22	114,44	0,000
192	EMP000000398	Istič 20A/3P C 10kA	ks	1,000	24,27	24,27	0,000
193	EMP000000380	Istič 16A/3P B 10kA	ks	1,000	17,25	17,25	0,000
194	EMP000000488	Istič 6A/1P B 6kA	ks	1,000	6,66	6,66	0,000
195	EST000000096	Stýkač výkonový LC1D25P7 25A/230VAC 3P	ks	1,000	49,32	49,32	0,000
142	KC	Kompletná činnosť na rozvádzači	%	50,000	3,50	175,00	0,000

21-M/1-23 Ochranné pospájanie

358,41 0,000

53	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	19,01	19,01	0,000
54	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,38	4,38	0,000
55	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	9,78	9,78	0,000
56	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,37	13,70	0,000
57	EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m) bal.50kg	kg	6,600	2,40	15,84	0,000
139	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia, naráženie do zeme.	m	4,000	15,30	61,20	0,000
137	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	26,21	52,42	0,000
58	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,69	10,76	0,000
60	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	2,69	2,69	0,000
62	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,69	5,38	0,000
64	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	1,88	3,76	0,000
59	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	1,14	4,56	0,000
61	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,66	1,66	0,000
63	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,82	3,64	0,000
65	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,19	2,38	0,000
68	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,60	18,00	0,000
69	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	30,000	0,80	24,00	0,000
70	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	5,000	0,95	4,75	0,000
71	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	5,000	2,18	10,90	0,000
72	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	1,08	21,60	0,000
73	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc	m	20,000	3,40	68,00	0,000

Prir. Prirážky

2 151,14 0,000

93	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	102,212	6,00	613,27	0,000
94	PM	Podružný materiál	%	103,328	3,00	309,98	0,000
95	ZTR	Ztratné	%	103,328	5,00	516,64	0,000
92	OPSEZ	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	hod	25,000	28,45	711,25	0,000

21-M/04 Bleskozvod

1 738,96 0,000

100	210220022.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 300 mm ² vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,74	246,60	0,000
101	EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	kg	90,000	2,51	225,90	0,000
102	210220021.S1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,37	13,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
103	EBL0000000451	Drôt zvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m) bal.50kg	kg	6,600	2,40	15,84	0,000
143	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	80,000	2,09	167,20	0,000
144	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	30,000	13,53	405,90	0,000
145	EBL000000041	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.10kg	kg	14,865	8,60	127,84	0,000
104	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,84	3,36	0,000
105	EBL0000000359	Štítok orientačný 1 nerez na označenie zvodu	ks	1,000	0,72	0,72	0,000
106	EBL0000000353	Štítok orientačný 2 nerez na označenie zvodu	ks	1,000	0,72	0,72	0,000
107	EBL0000000354	Štítok orientačný 3 nerez na označenie zvodu	ks	1,000	0,72	0,72	0,000
108	EBL0000000351	Štítok orientačný 4 nerez na označenie zvodu	ks	1,000	0,72	0,72	0,000
109	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	80,000	1,88	150,40	0,000
110	EBL0000000197	Podpera vedenia PV 23 FeZn na plechovú strechu	ks	80,000	0,75	60,00	0,000
111	210220241.Sb	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,69	5,38	0,000
113	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	1,88	45,12	0,000
116	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	2,69	8,07	0,000
118	210220247.Sb	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,69	10,76	0,000
120	210220253.Sb	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	1,88	15,04	0,000
122	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	ks	10,000	2,90	29,00	0,000
112	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,14	2,28	0,000
115	EBL0000000284	Svorka spojovacia SS s. p. 2sk 8-10mm FeZn s prílohou	ks	24,000	0,70	16,80	0,000
117	EBL0000000248	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová	ks	3,000	1,47	4,41	0,000
119	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,66	6,64	0,000
121	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,19	9,52	0,000
123	EBL0000000264	Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn	ks	10,000	1,09	10,90	0,000
125	210010372.Sb	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	4,000	12,56	50,24	0,000
124	EKR0000001427b	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	4,000	6,27	25,08	0,000
126	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	30,000	1,50	45,00	0,000
127	KTR0000000180	Rúrka ohybná FXP 32mm 24,3mm 750N PVC sivá	m	30,000	1,17	35,10	0,000

Prir.	Prirážky				826,46	0,000
128	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,958	6,00	71,75
129	PM	Podružný materiál	%	5,432	3,00	16,30
130	ZTR	Ztratiné	%	5,432	5,00	27,16
131	OPSEZ	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	hod	25,000	28,45	711,25

46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 433,52	0,000
132	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	39,000	5,27	205,53
135	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	29,000	1,46	42,34
91	160001	Prírodný viaty piesok frakcia 0/1	t	1,600	588,50	941,60
88	283130000500.S	Krycia doska z PVC pre káble, šxhxr 250x2x7 mm, farba červená	m	29,000	1,21	35,09
89	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	29,000	0,53	15,37
90	KXX0000001474	Fólia výstražná 330x0,6mm 50m PE červená blesk	m	29,000	0,14	4,06
138	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	29,000	1,21	35,09
133	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	39,000	2,02	78,78
134	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	39,000	1,94	75,66

22-M/1-01PC	Rozvody PC				1 695,17	0,000
146	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,39	9,73

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
147	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	7,000	0,47	3,29	0,000
149	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	300,000	1,29	387,00	0,000
148	KTR000000172	Rúrka ohybná FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivá	m	300,000	0,70	210,00	0,000
150	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	370,000	0,98	362,60	0,000
151	KDP000000606	Kábel dátový pevný 26000005 FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz interiér	m	370,000	0,95	351,50	0,000
152	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	7,000	4,40	30,80	0,000
153	383150002300.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6	ks	7,000	14,31	100,17	0,000
154	220512001.S	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	17,33	17,33	0,000
155	383180000100.S	Rozvádzač jednodielny 19", vxšxh 635x600x395 mm	ks	1,000	222,75	222,75	0,000

22-M/1-01TV Rozvody TV

						2 106,50	0,000
158	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,39	9,73	0,000
159	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	7,000	0,47	3,29	0,000
160	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	150,000	1,29	193,50	0,000
161	KR000000172	Rúrka ohybná FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivá	m	150,000	0,70	105,00	0,000
162	220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,49	73,50	0,000
163	220270302.S	Vodič (lano) silnoprádový AY 4 uložený do rúrkovodu alebo lišt, bez ukončenia a zapojenia	m	150,000	1,27	190,50	0,000
164	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	7,000	9,35	65,45	0,000
165	384270000500.S	Zásuvka R-TV-SAT koncová	ks	7,000	22,15	155,05	0,000
166	220733052.S	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého v rurke	m	185,000	0,89	164,65	0,000
167	KXX000000127	Kábel pevný koaxiálny RG6/A CCS/CB130 75 Ohm biely S5381	m	185,000	0,40	74,00	0,000
175	220733042.S	Montáž inštaláčnej krabice na stenu	ks	1,000	4,19	4,19	0,000
176	384290000100.S	Krabica plastová elektroinštalčná prázdna, rozmer 100x100x50 mm	ks	1,000	2,98	2,98	0,000
180	220733011.S	Montáž a zapojenie snímača na držiak	ks	1,000	6,44	6,44	0,000
181	384240000200.S	Konvertor LNB GT-SAT GT-QDCIR40	ks	1,000	46,85	46,85	0,000
178	220733010.S	Montáž konzoly	ks	1,000	8,06	8,06	0,000
179	384250000600.S	Držiak k parabole hliníkovej 1/2	ks	1,000	10,52	10,52	0,000
173	220733001.S	Montáž a zapojenie paraboly na streche	ks	1,000	24,17	24,17	0,000
174	384250000200.S	Parabola hliníková, frekvenčný rozsah 10-13 GHz, priemer 800 mm, zisk 37,4 dB	ks	1,000	43,92	43,92	0,000
169	220733030.S	Montáž a inštalácia multiprepínača do 10 vstupov	ks	1,000	4,67	4,67	0,000
170	384230000400.S	Multiprepínač 13in/12out, pre 3 družice, so zdrojom, pre distribúciu pozemných a satelitných signálov	ks	1,000	453,55	453,55	0,000
171	220733020.S	Montáž a inštalácia prepátovej ochrany	ks	1,000	6,29	6,29	0,000
172	384290001400.S	Prepáťová ochrana - zvodíč bleskových prúdov, max. pracovné napätie 70 V DC, prúd 4 A	ks	1,000	87,63	87,63	0,000
182	220730051.S	Stožiar AT 1, montáž stožiara do pripravenej kotvovej konštrukcie,náter	ks	1,000	87,04	87,04	0,000
183	HSATWT50S-	SAT držiak stožiar antény,sada pre priemer 38-60mm,50cm,ocel	ks	1,000	229,14	229,14	0,000
168	220733061.S	Nastavenie a vyladenie celého systému parabola	ks	1,000	56,38	56,38	0,000

Prir. Prirážky

156	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,020	6,00	102,12	0,000
157	PM	Podružný materiál	%	20,996	3,00	62,99	0,000

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

780,00 0,000

VRN07

Dopravné náklady

196	2003	Náklady na dopravu	%	30,000	26,00	780,00	0,000
-----	------	--------------------	---	--------	-------	--------	-------

Celkom

22 274,23 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Vykurovanie vzTC 2023

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

66 313,62 0,000

713 - Izolácie tepelné

1 348,02 0,000

1	ARM900000018	Lepiaca páska KAUČUK HT 50mm x 15m x 3mm	kus	3,000	16,67	50,01	0,000
2	ARMHT01825	Izolačná hadica kaučuk HT d.18/25mm (DN10), teplota do +175°C	m	30,800	4,43	136,44	0,000
hrúbka izolácie 25mm							
3	ARMHT02825	Izolačná hadica kaučuk HT d.28/25mm (DN20), teplota do +175°C	m	11,000	5,22	57,42	0,000
hrúbka izolácie 25mm							
4	ARNABI777IS	Pevná hliníková samolepiaca fólia ABI777 Ideal Seal	m2	6,400	35,23	225,47	0,000
celková hrúbka "Embossed" 0,23mm, plošná hmotnosť 258 g/m2, pevnosť v ťahu 30,34 Mpa, pracovná teplota -17°C až +82°C							
5	713463211	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	m	151,000	4,19	632,69	0,000
6	TUB003509	Izolačná hadica TUBOLIT DG d.35/9mm (DN25), teplota do 102°C	m	35,000	0,47	16,45	0,000
7	TUB005009	Izolačná hadica TUBOLIT DG d.50/9mm, teplota do 102°C	m	35,000	0,67	23,45	0,000
8	6315D3343	Puzdro potrubné rezané PIPO hr.40mm, vnútorný priemer 49mm	m	10,000	5,93	59,30	0,000
9	6315D3502	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 22mm	m	8,000	2,94	23,52	0,000
10	6315D3523	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 42mm	m	22,000	3,81	83,82	0,000
11	URzalp050100	Samolepiaca hliníková páska 50mm x 100m	kus	5,000	4,43	22,15	0,000
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,307	1,30	17,30	0,000

722 - Vnútorný vodovod

219,52 0,000

13	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	3,000	14,14	42,42	0,000
14	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	1,000	14,45	14,45	0,000
15	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	2,000	20,42	40,84	0,000
16	DU012034KB	Poistný ventil pre TUV 1/2"-3/4"KB, Ao=113 mm2	kus	1,000	6,28	6,28	0,000
Otvárací pretlak 800 kPa							
17	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,000	2,02	6,06	0,000
18	SENJRQ32P5DN20	Vodomer na studenú vodu SENSUS ResidiaJet Q3_2,5 T50 130mm, Qn2,5, DN20 (3/4"), M-Bus	su bor	1,000	45,38	45,38	0,000
S vysielateľom impulzov - 1imp/10lit Reed kontakt							
19	SENSRUB34	Skrútkovanie pre vodomer G3/4" (DN20)	pár	1,000	53,20	53,20	0,000
20	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	6,000	1,56	9,36	0,000
21	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,180	0,70	1,53	0,000

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

6 738,55 0,000

22	736511134	Montáž 4 solárnych kolektorov plošných KPC, KPS11 na šikmej streche, škridle vlnité do solár. poľa	súb or	1,000	747,05	747,05	0,000
23	4841H0305	Kolektor plošný CS 150 AF - farba rámu antracitová eloxovaná	kus	4,000	741,65	2 966,60	0,000
24	4841H0321	Sada montážna pre 2 kolektory, základný, pre CS 150 AF	sa da	1,000	235,84	235,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	4841H0322	Sada montážna pre 2 kolektory, rozšírenie, pre CS 150 AF	sa da	1,000	197,17	197,17	0,000
26	4841H0331	Dlhé skrutky pre CS 150 a CS 250, set obsahuje dlhé skrutky M 12 x 250 mm - 2 ks, tesnenia, matice a podložky. o.č.: 111694	ks	6,000	61,43	368,58	0,000
27	4841H0656	Nastaviteľné stojany pre CS 150 AF, set obsahuje nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks skrutky, matice a podložky. o.č.: 111299	ks	6,000	109,96	659,76	0,000
28	4841H3052	Stanica solárna nástenná, bez regulácie, s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para ST 15/7,0, 2 x GK s teplomerom, gravitačnou bzdou, odvodušňovacím ventilom, ukazovateľ prietoku s nastavením s rozsahom 1-13 l/min., poistný ventil, plniaci ventil, tlakomer o.č.:1731235	ks	1,000	413,47	413,47	0,000
29	4841H3072	Nádoba solárna expanzná tlaková MAG 25, 3/4" - 196025	kus	1,000	109,96	109,96	0,000
30	4841H3077	Sada pripájacia MAG - 196028	kus	1,000	77,35	77,35	0,000
31	4841H3121	Kvapalina solárna 25 l v kanistri - 194030	kus	3,000	166,07	498,21	0,000
32	4841H3221	Snímač kolektorový FKP6 - 192082	kus	1,000	67,34	67,34	0,000
33	4841H3222	Snímač zásobníka FRP6 - 192080	kus	1,000	48,39	48,39	0,000
34	4841H3224	Ochrana proti prepátiu - 192070	kus	1,000	43,98	43,98	0,000
35	4841H3291	Odvzdušňovač solárny 3/4" - 193020	kus	1,000	304,85	304,85	0,000

732 - Strojovne

19 911,36 0,000

36	732199100	Montáž orientačných štítkov	súbor	18,000	3,62	65,16	0,000
37	548951100	Štítok šípka popis	kus	18,000	0,36	6,48	0,000
38	DRAnad250v1	DRAŽICE- Akumulačná nádoba o objeme 250litrov typ NAD 250 v1 vrátane izolácie výstupy 5x 1", 3x 1/2", 1x 6/4"	kus	1,000	370,13	370,13	0,000
39	DRAokc500ntr	DRAŽICE- Bivalentný zásobník na ohrev TUV typ OKC 500 NTRR /HP /SOL, objem 500litrov Objem 500 litrov súčasťou tepelná izolácia	kus	1,000	1 614,38	1 614,38	0,000
40	732330641	Montáž expanznej nádoby objem 12litrov	súbor	1,000	6,92	6,92	0,000
41	REF8203301	Expanzná nádoba s membránou N 12/4, 70°C Membránová tlaková expanzná nádoba pre vykurovacie a chladíacie sústavy Výška (mm): 317, Priemer (mm): 272, Hmotnosť (kg): 2,75, Objem (l): 12, DN pripojenie: R 3/4, Farba: šedá	kus	1,000	35,81	35,81	0,000
42	732330644	Montáž expanznej nádoby objem 33litrov	súbor	1,000	13,00	13,00	0,000
43	REF7380800	Expanzná nádoba pre studenú vodu REFLEX DD 33/10 Objednávacie číslo: 7308800 Tlak 10bar, teplota 70°C, biela priemer 354mm, prípoj 3/4"	kus	1,000	113,19	113,19	0,000
44	REF9116799	Flowjet prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním REFLEX G3/4" zabezpečuje prúdenie vody v expanznej nádobe	kus	1,000	19,64	19,64	0,000
45	732330646	Montáž expanznej nádoby objem 80litrov	súbor	1,000	18,57	18,57	0,000
46	REF8210200	Expanzná nádoba s membránou REFLEX N 80/6 pracovný pretlak 6bar teplota na membráne 70°C pripojenie R1" o.č.:8210200	kus	1,000	103,95	103,95	0,000
47	REF6811900	Sada na meranie tvrdosti vody GH o.č.6811900	kus	1,000	20,79	20,79	0,000
48	REF7611000	Konzola s páskou KS 8-25, o.č.7611000	kus	1,000	5,90	5,90	0,000
49	REF7613000	MK 3/4" Guľový kohút so zaistením typ MK 3/4", DN20 bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanznej nádoby s vypúšťaním na strane nádoby, objednávacie číslo: 7613000	kus	1,000	24,26	24,26	0,000
50	REF7613100	MK 1" Guľový kohút so zaistením typ MK 1", DN25	kus	1,000	38,12	38,12	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanznej nádoby s vypúšťaním na strane nádoby, objednávacie číslo: 7613100							
51	732332101	Montáž zmäkčovacieho zariadenia a uvedenie do prevádzky a montáž	súbor	1,000	23,01	23,01	0,000
52	SWMZV14	Malý zmäkčovač vody MZV 14	súbor	1,000	477,75	477,75	0,000
53	732333002	Montáž doplňovacieho zariadenia Fillcontrol Plus Compact	súbor	1,000	124,00	124,00	0,000
54	REF6811500	Fillcontrol Plus Compact DN15, automatické doplňovacie zariadenie, o.č.6811500	kus	1,000	765,77	765,77	0,000
Automatické doplňovanie uk systému oddeľovanie, filter, redukčný ventil, riadiacu jednotku							
55	732350002	Montáž akumulácie nádoby objem 300 litrov	súbor	1,000	118,92	118,92	0,000
56	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	7,96	15,92	0,000
57	GRD97924245	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 vč.97924245, U=230V,PN10	kus	1,000	584,68	584,68	0,000
Elektronicky regul. obehové čerpadlá, jednofázové, unikátna patentovaná funkcia AUTOADAPT, nová funkcia FLOWADAPT, najnižšia hodnota energet. účinnosti na trhu EEI = 0,19							
58	GRD97924246	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 vč.97924246, U=230V,PN10	kus	1,000	666,61	666,61	0,000
Elektronicky regul. obehové čerpadlá, jednofázové, unikátna patentovaná funkcia AUTOADAPT, nová funkcia FLOWADAPT, najnižšia hodnota energet. účinnosti na trhu EEI = 0,19							
59	GRD99415696	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA1 15-50 N 130, vč.99415696, U=230V,PN10	kus	1,000	208,13	208,13	0,000
Korozivzdorná oceľ							
60	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	1,000	16,71	16,71	0,000
61	GRD00505532	Skrutkovanie liatina G2-Rp1 1/4, vč. 00505532	sada	1,000	7,98	7,98	0,000
62	732429150	Parametrizácia čerpadla DN25-100	súbor	3,000	27,67	83,01	0,000
63	732451356	Montáž splitového tepelného čerpadla (vzduch / voda), výkon do 30 kW	súbor	1,000	2 060,32	2 060,32	0,000
V cene uvedenie do prevádzky							
64	HKK00001	Dodprava tepelného čerpadla Hokkaido	kus	1,000	377,35	377,35	0,000
65	HKKHCSU2505XR V	Hokkaido, Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonom typ HCSU 2505 XRV P, výkon A7/W35 28,0kW	kus	1,000	11 708,26	11 708,26	0,000
Vnútorná jednotka HDSW 2500 HOKKAIDO Heat Pump - 380~415V, 50Hz, 3,U - El. Bivalence - 9 kW - pracovný rozsah a. do -25°C - teplota topnej vody a. 65°C - Výkon (A2/W35) - 25 kW bez obehového čerpadla nominálny prietok 4500 l/h							
66	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	196,947	1,10	216,64	0,000

733 - Rozvod potrubia

4 435,62

0,000

67	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	m	5,000	10,02	50,10	0,000
68	733111114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	1,000	11,53	11,53	0,000
69	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	1,000	14,18	14,18	0,000
70	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	10,000	17,47	174,70	0,000
71	733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	18,000	20,28	365,04	0,000
72	73311plast m	Montáž plastového rozvodu lisovaním do DN50	m	67,000	14,30	958,10	0,000
73	733190056	Tlaková skúška potrubia plastového pr.32	m	33,000	0,49	16,17	0,000
74	2861J2613	REHAU prechod s vonkajším závitom d50-R 1 1/4"	kus	2,000	26,50	53,00	0,000
75	2861J2739	REHAU T-kus redukovaný d50-32-50	kus	4,000	53,00	212,00	0,000
76	2863K0249	REHAU prechod s vonkajším závitom d32-R1"	kus	8,000	10,79	86,32	0,000
77	2863K2814	Koleno PX 90° d 32	kus	18,000	10,38	186,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78	2863K2816	Koleno RX 90° d 50	kus	6,000	40,56	243,36	0,000
79	2863K3207	Rúrka univerzálna RAUTITAN flex d 32x4,4 - 50m kotúč	m	33,000	3,03	99,99	0,000
80	2863K3210	Rúrka univerzálna RAUTITAN flex d 50x6,9 - 6m tyč	m	34,000	10,85	368,90	0,000
81	2863K3704	Objímka násuvná d 32PX	kus	56,000	2,12	118,72	0,000
82	2863K3706	Objímka násuvná d 50MX	kus	10,000	7,30	73,00	0,000
83	733190058	Tlaková skúška potrubia plastového pr.50	m	34,000	0,60	20,40	0,000
84	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	35,000	0,47	16,45	0,000
85	733223202	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 15	m	10,000	0,49	4,90	0,000
86	733223203	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18	m	18,000	45,53	819,54	0,000
87	733223205	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28	m	10,000	45,53	455,30	0,000
88	733291101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	38,000	0,68	25,84	0,000
89	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	43,744	1,40	61,24	0,000

734 - Armatúry

2 352,34 0,000

90	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	13,000	1,06	13,78	0,000
91	CER000027740	Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"	kus	6,000	7,22	43,32	0,000
92	IV311100402	Vypúšťací guľový kohút závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 110°C, EURO N	kus	7,000	3,17	22,19	0,000
93	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	8,000	3,07	24,56	0,000
94	4223D0713	Ventil guľový DADO - páka, 1/2" - R910X023	kus	7,000	3,05	21,35	0,000
95	4223D0714	Ventil guľový DADO - páka, 3/4" - R910X024	kus	2,000	4,27	8,54	0,000
96	DU034010KD	Poistný ventil pre UK DUCO 3/4"-1"KD, Ao=176 mm2	kus	1,000	8,41	8,41	0,000

Otvárací pretlak 300 kPa

97	IV0603020SP	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G3/4"	kus	9,000	4,21	37,89	0,000
98	IV08412012	Filter závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 120°C	kus	1,000	2,67	2,67	0,000
99	IV08412034	Filter závitový mosadzný DN20, PN10, teplota do 120°C	kus	1,000	4,18	4,18	0,000
100	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	11,000	4,13	45,43	0,000
101	4223D0715	Ventil guľový DADO - páka, 1" - R910X025	kus	6,000	6,43	38,58	0,000
102	DA003Z4003	DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil LENO MSV-BD, DN25, vnútorný závit	kus	4,000	76,49	305,96	0,000
103	IV0603025SP	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G1"	kus	2,000	7,36	14,72	0,000
104	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	38,000	4,93	192,27	0,000
105	4223D0716	Ventil guľový DADO - páka, 1 1/4" - R910X026	kus	12,000	10,64	127,68	0,000
106	IV0603032SP	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G5/4"	kus	8,000	10,23	81,84	0,000
107	IV08030114	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN32, PN10, teplota do 80°C	kus	2,000	7,56	15,12	0,000
108	IV08412114	Filter závitový mosadzný DN32, PN10, teplota do 120°C	kus	2,000	10,36	20,72	0,000
109	IV1581G00706	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 5/4"-1", PN10, mosadzná	kus	6,000	2,77	16,62	0,000
110	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	9,000	6,37	57,33	0,000
111	4223D0717	Ventil guľový DADO - páka, 1 1/2" - R910X027	kus	4,000	15,45	61,80	0,000
112	IV0603040SP	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G6/4"	kus	2,000	15,06	30,12	0,000
113	IV08412112	Filter závitový mosadzný DN40, PN10, teplota do 120°C	kus	1,000	15,23	15,23	0,000
114	IV1581G00807	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 6/4"-5/4", PN10, mosadzná	kus	2,000	2,98	5,96	0,000
115	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	2,000	5,36	10,72	0,000
116	ESBVT555232	Trojcestný zmiešavač termostatický závitový ESBE typ VTS 552 DN25, G5/4", kvs=3,5m3/h, rozsah nastavenia 45-65°C	kus	1,000	109,15	109,15	0,000
117	ESB43102600	Trojcestný prepínací ventil s pohonom závitový ESBE typ MBA 132 DN25, G5/4", kvs=11,3m3/h	kus	1,000	113,51	113,51	0,000
118	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	10,000	8,93	89,30	0,000
119	IVACGUOV150	Jímka G1/2" x L150mm, pre tepolomer	kus	10,000	5,73	57,30	0,000
120	IVTA6312005	Tepolomer axiálny TP 120A, rozšah 0-120°C, D63, G1/2" - 50mm	kus	10,000	6,64	66,40	0,000
121	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	9,000	38,26	344,34	0,000
122	734424102	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	kus	9,000	15,94	143,46	0,000
123	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	9,000	18,18	163,62	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
124	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	9,000	3,60	32,40	0,000
125	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	23,465	0,25	5,87	0,000

735 - Vykurovacie telesá

30 969,90 0,000

126	REH113614001	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 o.č.: 11361401500	m	3 050,000	0,85	2 592,50	0,000
127	REH113714010	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50m) ob.č.:11371401050	m	106,000	0,78	82,68	0,000
128	REH121790410	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25m) ob.č.:12179041001	m	420,000	0,88	369,60	0,000
129	REH122782910	Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm (11,2 m2) ob.č.:12278291001	m2	480,000	8,81	4 228,80	0,000
130	REH122784910	Spojovací pás Varionova 0,04ks na m2 dosky ob.č.:12278491001	kus	44,000	1,18	51,92	0,000
131	REH123920310	Upenňovací mostík ob.č.:12392031001	kus	131,000	0,12	15,72	0,000
132	REH123924310	Dilatačný profil 1,2m (24m) ob.č.:12392431001	m	65,000	6,52	423,80	0,000
133	REH125060710	Prípojovací skrutkový spoj 17x2,0 o.č.12506071002	kus	88,000	2,94	258,72	0,000
134	REH125637410	Plastifikátor P (10kg) ob.č.:12563741003	kg	100,000	3,28	328,00	0,000
135	REH125840810	Vodiaci oblúk 16, 16/17-90° ob.č.:12584081002	kus	88,000	0,87	76,56	0,000
136	REH132027610	Servopohom UNI (24 V) ob.č.:13202761001	kus	24,000	26,66	639,84	0,000
137	REH132801212	NEA SMART 2.0 HRW, priestorový regulátor so snímačom teploty a vlhkosti, bezdrôtový ob.č.:13280121001	kus	7,000	101,43	710,01	0,000
138	REH132801910	NEA SMART 2.0 HRW, transformátor 24V ob.č.:13280191001	kus	4,000	60,26	241,04	0,000
139	REH132802410	NEA SMART 2.0 HRW, Základňa 24V ob.č.:13280241001	kus	4,000	404,60	1 618,40	0,000
140	REH134542010	Skrinka rozdeľovača na montáž pod omietku UP 110/750, 5-8 okr. o.č.13454201001	kus	1,000	90,17	90,17	0,000
141	REH134543010	Skrinka rozdeľovača na montáž pod omietku UP 110/950, 9-12 okr. o.č.13454301001	kus	2,000	99,25	198,50	0,000
142	REH134544010	Skrinka rozdeľovača na montáž pod omietku UP 110/1150, 13-15 okr. o.č.13454401001	kus	1,000	111,14	111,14	0,000
143	REH138218010	Rozdeľovač HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním 8 vykurovacích okruhov o.č.13821801002	kus	1,000	357,02	357,02	0,000
144	REH138221010	Rozdeľovač HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním 11 vykurovacích okruhov o.č.13822101002	kus	1,000	586,30	586,30	0,000
145	REH138222010	Rozdeľovač HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním 12 vykurovacích okruhov o.č.13822201002	kus	1,000	628,92	628,92	0,000
146	REH138223010	Rozdeľovač HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním 13 vykurovacích okruhov o.č.13822301002	kus	1,000	674,82	674,82	0,000
147	735321111	Montáž podlahového kúrenia REHAU s platňou so suchým zipsom, systémovou doskou	m2	440,000	35,54	15 637,60	0,000
148	735321111111	Montáž a oživenie regulácie NEA SMART cena za jeden rozdeľovač	kus	4,000	140,03	560,12	0,000
149	998735201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	304,822	1,60	487,72	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

275,66 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
150	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	40,000	5,04	201,60	0,000
151	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	40,000	1,79	71,60	0,000
152	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	2,732	0,90	2,46	0,000

783 - Nátery

62,65 0,000

153	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	35,000	1,79	62,65	0,000
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

283,00 0,000

M48 - Periodické prevádzkové revízie

177,00 0,000

154	480201003	Montáž : Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	kus	2,000	88,50	177,00	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)

106,00 0,000

155	807120012	Odmasťovanie potrubia 15	m	5,000	0,83	4,15	0,000
156	807120013	Odmasťovanie potrubia 20	m	1,000	0,94	0,94	0,000
157	807120014	Odmasťovanie potrubia 25	m	1,000	1,03	1,03	0,000
158	807120015	Odmasťovanie potrubia 32	m	18,000	1,16	20,88	0,000
159	807120016	Odmasťovanie potrubia 40	m	10,000	1,25	12,50	0,000
160	807120041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	25,000	1,86	46,50	0,000
161	807120042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	m	10,000	2,00	20,00	0,000

OSTATNÉ

1 265,42 0,000

OST - hodinové zúčtovacie sadzby

1 265,42 0,000

162	HZS 01	Vykurovací skúška zariadenia	Nh	34,000	21,63	735,42	0,000
<i>Uvažovaná dvomi pracovníkmi po dobu 17 hodín nepretržite.</i>							
163	HZS 5	Odborné zaškolenie obsluhy kotolne	kus	1,000	180,00	180,00	0,000
164	HZS 7	Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov kotolne	kus	1,000	350,00	350,00	0,000

Celkom

67 862,04 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: SO 01op ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

28 152,43

0,000

713

Izolácie tepelné

1 157,57

0,000

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	346,000	2,90	1 003,40	0,000
2	2837741548	Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX	m	176,000	0,34	59,84	0,000
3	2837741561	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX	m	55,000	0,37	20,35	0,000
4	2837741562	Tubolit S PLUS 28 izolácia-návlak AZ FLEX Armacell	m	26,000	0,58	15,08	0,000
5	2837741575	Tubolit S PLUS 35 izolácia-návlak AZ FLEX Armacell	m	95,000	0,62	58,90	0,000

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

9 049,77

0,000

6	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	18,000	2,06	37,08	0,000
7	721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	ks	4,000	2,78	11,12	0,000
8	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	2,000	3,23	6,46	0,000
9	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	12,000	18,95	227,40	0,000
10	2864700125	Čistiaci kus 90°, D 75, s viečkom, plast,	ks	6,000	2,08	12,48	0,000
11	721171205	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné zavesené	m	15,000	38,52	577,80	0,000
12	721171206	Potrubie z rúr PE- 75/3 ležaté zavesené	m	46,000	38,93	1 790,78	0,000
13	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené	m	12,000	42,94	515,28	0,000
14	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	49,000	26,41	1 294,09	0,000
15	721171311	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 200/6, 2 ležaté v zemi	m	25,000	70,85	1 766,25	0,000
16	721171408	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	22,000	41,87	921,14	0,000
17	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	12,500	12,05	150,63	0,000
18	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	12,000	13,08	156,96	0,000
19	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	15,000	16,19	242,85	0,000
20	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné	m	9,000	24,26	218,34	0,000
21	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	10,64	106,40	0,000
22	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	9,000	11,85	106,65	0,000
23	721173209	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2, 2	m	3,200	18,19	58,21	0,000
24	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	18,000	2,78	50,04	0,000
25	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	3,08	12,32	0,000
26	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	2,000	3,62	7,24	0,000
27	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	4,55	54,60	0,000
28	721212303	Podlahový vpust pracovni s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	ks	1,000	9,75	9,75	0,000
29	721212402	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	1,000	6,72	6,72	0,000
30	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	6,000	10,99	65,94	0,000
31	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	165,500	0,86	142,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	185,000	1,03	190,55	0,000
33	725989112	Dvierka plastové 300/300	ks	12,000	5,90	70,80	0,000
34	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,797	24,14	19,24	0,000
35	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 75 s ručne snímateľným viečkom	ks	12,000	13,75	165,00	0,000
36	5524157700	Hlavica liatinová vetilačná 125x500	s	6,000	9,22	55,32	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 752,56

0,000

37	722130213	Potrubicie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	18,29	36,58	0,000
38	5511197000	Ventil hydrantový K 522 D 1"	s	1,000	280,14	280,14	0,000
39	4498163000	Nádstavec hydrantový typ 4800	s	1,000	236,50	236,50	0,000
40	722130214.S	Potrubicie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	35,000	20,42	714,70	0,000
41	722172100	Potrubicie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	36,000	8,01	288,36	0,000
42	722172101	Potrubicie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	140,000	9,64	1 349,60	0,000
43	722172102	Potrubicie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	55,000	11,54	634,70	0,000
44	722172103	Potrubicie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	60,000	13,87	832,20	0,000
45	722172104	Potrubicie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	5,000	18,14	90,70	0,000
46	722172105.S	Potrubicie z plastických rúr PP-R D 63 mm - PN10, polyfúznym zvarovaním	m	15,000	24,28	364,20	0,000
47	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	35,000	1,26	44,10	0,000
48	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	140,000	1,53	214,20	0,000
49	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	115,000	2,24	257,60	0,000
50	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	20,000	3,21	64,20	0,000
51	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	88,000	1,33	117,04	0,000
52	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 25 do DN 50	ks	60,000	2,09	125,40	0,000
53	722181137	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 50 do DN 100	ks	10,000	3,56	35,60	0,000
54	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	sub	3,000	6,91	20,73	0,000
55	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	3,93	15,72	0,000
56	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	7,67	46,02	0,000
57	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	3,000	4,52	13,56	0,000
58	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar, GIACOMINI	ks	3,000	6,58	19,74	0,000
59	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	3,000	4,53	13,59	0,000
60	4221102600	Ventil spätný D 25 mm Z 25-111-616 II	ks	3,000	8,02	24,06	0,000
61	5511084600	Ventil priamy KE 181 A 1"	kus	2,000	8,67	17,34	0,000
62	5517400560	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	5,000	8,67	43,35	0,000
63	5517400650	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 6/4" voda	ks	1,000	18,51	18,51	0,000
64	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	3,92	19,60	0,000
65	722241112	Armatúra požiarne, hydrant šachtový H20-10 DN25	ks	1,000	6,50	6,50	0,000
66	722241134	Armatúra požiarne, hydrant K 522 d G 5/4	ks	1,000	6,50	6,50	0,000
67	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	16,53	16,53	0,000
68	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv. 10 PHHP	ks	1,000	280,14	280,14	0,000
69	722252133	Požiarne príslušenstvo, prúdnicia požiarne D 25	ks	1,000	4,03	4,03	0,000
70	722253155	Požiarne príslušenstvo, závitový medzikus nasávacej hadice	ks	1,000	4,03	4,03	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	311,000	1,56	485,16	0,000
72	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,531	21,90	11,63	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety

9 939,53 0,000

73	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	12,000	61,07	732,84	0,000
74	5510672900	Nádržka T 2431-01	ks	12,000	27,98	335,76	0,000
75	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	12,000	10,66	127,92	0,000
76	6424310574	Tlačidlo k nádrži	ks	12,000	62,92	755,04	0,000
77	6424310580	Splachovač tlakový	ks	12,000	68,31	819,72	0,000
78	6423048100	Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V	ks	5,000	71,50	357,50	0,000
79	5516691000	Rúrka splachovacia D 30 mm T 2534	ks	12,000	5,07	60,84	0,000
80	6420141050	Sanitárna keramika JIKA WC doska OLYMP biela	ks	5,000	28,60	143,00	0,000
81	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	5,000	26,72	133,60	0,000
82	6423002500	Wc kombi 32194 biele výber vonkajší šikmý odpad	kus	5,000	71,50	357,50	0,000
83	5516661300	Rúrka odpadová pre WC HL 202.	KU S	5,000	25,08	125,40	0,000
84	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej pre deti 3-7 rokov	ks	7,000	21,88	153,16	0,000
85	6423046600	Misa záchodová malá pre deti 3-7 rokov	ks	7,000	70,99	496,93	0,000
86	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	10,000	35,52	355,20	0,000
87	6421374200	Umývadlo biele výber 60cm 1434	kus	10,000	30,80	308,00	0,000
88	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	8,000	31,16	249,28	0,000
89	6420136640	Umývadlo keramické detské 3-7 rokov, biela	ks	8,000	45,03	360,24	0,000
90	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	7,000	34,51	241,57	0,000
91	5516232100	Uzávierka zápachová umyvadlová HL 134 D 40,50 mm	KU S	18,000	47,29	851,22	0,000
92	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	2,000	20,30	40,60	0,000
93	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	2,000	194,70	389,40	0,000
94	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	6,000	7,15	42,90	0,000
95	5514082000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia priamy na zamurovanie TE 1300 1/2"	ks	6,000	9,96	59,76	0,000
96	5511875190	Batéria nástenná umyvadlová, 1/2", pochrómovaná	ks	18,000	28,13	506,34	0,000
97	5513006740	Drezová batéria nástenná MIO, so sprškou, chróm, 417x340 mm	ks	3,000	41,51	124,53	0,000
98	725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	18,000	7,41	133,38	0,000
99	5514360200	Umyvadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	18,000	21,42	385,56	0,000
100	5514314600	Batéria drezová	kus	3,000	21,13	63,39	0,000
101	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	ks	18,000	7,28	131,04	0,000
102	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	s	18,000	4,61	82,98	0,000
103	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	3,000	8,08	24,24	0,000
104	5516119100	Uzávierka zápachová drezová	s	3,000	5,13	15,39	0,000
105	2861110500	Rúrka splachovacia horná časť	s	12,000	5,07	60,84	0,000
106	2861110600	Rúrka splachovacia koleno -spodná časť	kus	12,000	7,48	89,76	0,000
107	2861111000	PVC-U rúry odpadové hrdľované 50x 1.8x1000	kus	18,000	1,50	27,00	0,000
108	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	18,000	31,90	574,20	0,000
109	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	ks	3,000	9,42	28,26	0,000
110	2863120192	Drezový sifón dvojdielny, D 40 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	3,000	55,17	165,51	0,000
111	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	99,098	0,30	29,73	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

732 Ústredné kúrenie, strojovne 287,71 0,000

112	732311111	Nádrž na kondenzát alebo expanzná nádoba beztlaková štvorhranná Nxk-221 a Nx-21 objemu 60 l	súb	1,000	115,19	115,19	0,000
113	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	7,35	7,35	0,000
114	4268157230	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	165,17	165,17	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 965,29 0,000

115	734134412	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN 25	súb	2,000	456,31	912,62	0,000
116	734169413	Montáž odvádzača kondenzátu, prírubového DN 40	súb	1,000	52,67	52,67	0,000

M Práce a dodávky M 13,95 0,000

23-M Montáže potrubia 13,95 0,000

117	230071217	Revízia odvádzača kondenzátu DN 50	ks	1,000	13,95	13,95	0,000
-----	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

Celkom 28 166,38 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Objekt: SO 02 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 188,54 0,000

1 Zemné práce 3 438,51 0,000

1	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	13,000	15,67	203,71	0,000
2	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500 mm 0,720 vstupy do dvorov	M2	13,000	20,15	261,95	0,000
3	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	13,000	7,79	101,27	0,000
4	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť	hod	3,000	3,52	10,56	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	15,11	15,11	0,000
6	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,290	177,78	51,56	0,000
7	131101201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	2,372	15,06	35,72	0,000
8	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	5,693	28,27	160,94	0,000
9	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,846	1,27	3,61	0,000
10	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	1,423	41,52	59,08	0,000
11	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,712	1,91	1,36	0,000
12	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	48,675	8,64	420,55	0,000
13	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,205	15,53	453,55	0,000
14	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	14,603	0,85	12,41	0,000
15	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	9,735	26,05	253,60	0,000
16	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4,868	1,79	8,71	0,000
17	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	68,145	5,65	385,02	0,000
18	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	68,145	3,29	224,20	0,000
19	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	9,200	2,78	25,58	0,000
20	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	9,200	0,96	8,83	0,000
21	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	9,488	1,57	14,90	0,000
22	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	24,134	4,25	102,57	0,000
23	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,134	5,97	144,08	0,000
24	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	24,134	0,53	12,79	0,000
25	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,029	2,83	96,30	0,000
26	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,072	21,40	322,54	0,000
27	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,800	26,67	48,01	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 354,54 0,000

28	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	4,868	50,24	244,57	0,000
29	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,500	100,49	50,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,500	14,91	7,46	0,000
31	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	3,000	17,42	52,26	0,000

8

Rúrové vedenie**3 317,30****0,000**

32	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	2,000	61,87	123,74	0,000
33	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,500	12,84	70,62	0,000
34	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	11,000	3,59	39,49	0,000
35	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	24,000	0,88	21,12	0,000
36	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	24,000	9,91	237,84	0,000
57	877324102.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 150	ks	2,000	4,19	8,38	0,000
58	286540152900.S	Presuvka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	2,97	5,94	0,000
37	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	5,000	4,40	22,00	0,000
38	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	5,000	5,32	26,60	0,000
39	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,500	1,49	8,20	0,000
40	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	24,000	1,88	45,12	0,000
41	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	204,05	408,10	0,000
42	5524344200	Poklop vstupná šachta D 400 D	ks	2,000	50,62	101,24	0,000
43	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	2,000	44,72	89,44	0,000
44	2860008230	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 40t -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺž. PIPELIFE	ks	2,000	97,17	194,34	0,000
45	2860008270	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 (PVC hladká rúra) - pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	51,45	102,90	0,000
46	2860002310	PVC rúra 400x9,8/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,000	184,81	369,62	0,000
47	2860008250	PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	193,20	386,40	0,000
48	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg+ lapač tuku poklop	ks	3,000	41,27	123,81	0,000
49	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	2,000	310,80	621,60	0,000
50	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 pre LT	ks	1,000	310,80	310,80	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**780,00****0,000**

51	1	Vytyčenie stavby	hod	15,000	26,00	390,00	0,000
52	2	porealizačné zameranie	hod	15,000	26,00	390,00	0,000

99

Presun hmôt HSV**298,19****0,000**

53	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	12,206	24,43	298,19	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

PSV**Práce a dodávky PSV****6 133,92****0,000**

711

Izolácie proti vode a vlhkosti**25,06****0,000**

54	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	2,000	12,53	25,06	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

769

Montáž vzduchotechnických zariadení**6 108,86****0,000**

55	769036524	Montáž odlučovača tuku lt2	ks	1,000	29,36	29,36	0,000
56	4290041008	odlučovač tuku LT2	ks	1,000	6 079,50	6 079,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

14 322,46

0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Objekt: SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **28 204,35** **0,000**

1 **Zemné práce** **11 149,59** **0,000**

1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť	hod	15,000	3,52	52,80	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť	deň	4,000	2,12	8,48	0,000
3	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	15,11	15,11	0,000
85	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	1,100	9,28	10,21	0,000
5	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo výkopávkach	m3	0,108	177,78	19,20	0,000
6	131101201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	11,745	15,06	176,88	0,000
7	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	35,235	28,27	996,09	0,000
8	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	17,618	1,27	22,37	0,000
9	131301201	Výkop zapaženej jamy hĺbky 4 do 100 m3	m3	11,745	41,52	487,65	0,000
10	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	5,873	1,91	11,22	0,000
11	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 1-2 do 100 m3	m3	42,768	8,64	369,52	0,000
12	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	128,304	15,53	1 992,56	0,000
13	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hĺbok 3	M3	64,152	0,85	54,53	0,000
14	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 4 do 100 m3	m3	42,768	26,05	1 114,11	0,000
15	132301209	Príplatok za lepivosť hĺbok 4	m3	21,384	1,79	38,28	0,000
16	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	276,780	5,65	1 563,81	0,000
17	151101112	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	276,780	3,29	910,61	0,000
18	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha, z hĺbok 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	133,563	4,25	567,64	0,000
19	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbok tr.1-4 do 100 m3	m3	133,563	5,97	797,37	0,000
20	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	133,563	0,53	70,79	0,000
21	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,180	18,00	57,24	0,000
22	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	139,002	2,83	393,38	0,000
23	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	50,469	21,40	1 080,04	0,000
24	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,800	26,67	128,02	0,000
25	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	144,000	0,32	46,08	0,000
26	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	144,000	1,15	165,60	0,000

3 **Zvislé a kompletné konštrukcie** **3 316,80** **0,000**

87	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	102,60	102,60	0,000
88	594320002700.S	Odlučovač ropných látok, DN 200, koalescenčný+sorpčný filter, 0,5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový	ks	1,000	3 214,20	3 214,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

4 Vodorovné konštrukcie 1 571,78 0,000

31	421161111	Osadenie filtrov do nádrže	m2	4,000	60,62	242,48	0,000
32	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	18,810	50,24	945,01	0,000
33	452111111	Osadenie bet.dielca,opor.bloky pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	4,000	2,38	9,52	0,000
34	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	5,000	14,91	74,55	0,000
35	452366113	Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 338	t	0,190	1 213,38	230,54	0,000
36	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	ks	4,000	17,42	69,68	0,000

8 Rúrové vedenie 10 263,96 0,000

37	831383195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	7,000	61,87	433,09	0,000
105	871281014.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 125x11,4 mm	m	8,000	1,13	9,04	0,000
106	286130034100.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11,4x12 m	m	8,000	19,25	154,00	0,000
107	286530020800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm	ks	0,666	38,01	25,31	0,000
38	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	66,000	12,84	847,44	0,000
39	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	66,000	6,82	450,12	0,000
40	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	48,000	0,88	42,24	0,000
41	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	48,000	9,91	475,68	0,000
42	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	9,000	3,95	35,55	0,000
43	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	ks	9,135	3,11	28,41	0,000
44	2860004000	PVC redukcia 150/100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,000	2,29	13,74	0,000
45	2860004030	PVC redukcia 200/150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	3,000	4,74	14,22	0,000
46	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	5,000	3,51	17,55	0,000
47	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	3,000	4,40	13,20	0,000
48	2860003260	PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	3,045	6,27	19,09	0,000
49	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém	ks	3,000	5,58	16,74	0,000
51	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	ks	5,000	10,45	52,25	0,000
52	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	5,000	4,40	22,00	0,000
53	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	5,000	5,32	26,60	0,000
54	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000	4,40	8,80	0,000
55	170623	Kanalizačná tvarovka Koleno PVC DN200/45°	ks	2,000	6,27	12,54	0,000
56	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	66,000	1,49	98,34	0,000
57	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	48,000	1,88	90,24	0,000
58	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30	ks	1,000	858,00	858,00	0,000
59	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	1,000	310,80	310,80	0,000
60	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	204,05	408,10	0,000
63	894102111	Osadenie nádrže , hmotnosti do 4 t	ks	1,000	50,21	50,21	0,000
86	894211211.S	Šachta kanalizačná s obložením dna kameninou alebo kanalizačnými tehliami na potrubie DN do 200	ks	1,000	435,75	435,75	0,000
64	894403011	Osadenie betónového dielca akéhokoľvek druhu	ks	1,000	617,89	617,89	0,000
65	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1,000	110,00	110,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	3,000	44,72	134,16	0,000
109	2860008230	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 40t - pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺž. PIPELIFE	ks	3,000	97,17	291,51	0,000
110	2860008270	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 (PVC hladká rúra) - pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE	ks	3,000	51,45	154,35	0,000
111	2860002310	PVC rúra 400x9,8/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	3,000	184,81	554,43	0,000
112	2860008250	PP vinovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE	ks	3,000	193,20	579,60	0,000
113	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 pre LT	ks	3,000	310,80	932,40	0,000
98	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	72,33	72,33	0,000
89	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	1,000	5,33	5,33	0,000
90	286630037700.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,2 m, PP	ks	1,000	209,00	209,00	0,000
91	592230000100.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž, svetlá šírka 200 mm, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový	ks	1,000	430,10	430,10	0,000
92	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	38,50	38,50	0,000
93	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	49,50	49,50	0,000
94	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	49,50	49,50	0,000
95	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	1,000	93,50	93,50	0,000
96	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	1,000	101,20	101,20	0,000
97	286630056700	Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste, PIPELIFE	ks	6,000	14,23	85,38	0,000
67	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	10,14	10,14	0,000
68	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	ks	1,000	191,40	191,40	0,000
69	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	25,40	25,40	0,000
70	5524211120	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-600N, H 115	ks	1,000	169,40	169,40	0,000
71	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	30,95	30,95	0,000
99	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	36,56	36,56	0,000
100	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	188,10	188,10	0,000
72	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,000	14,18	42,54	0,000
73	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	1,000	16,40	16,40	0,000
75	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,543	94,76	51,45	0,000
76	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,550	15,41	23,89	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

77	1	Vytyčenie stavby	hod	20,000	26,00	520,00	0,000
78	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	15,000	1,76	26,40	0,000
79	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	15,000	1,20	18,00	0,000
80	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	15,000	1,44	21,60	0,000

99

Presun hmôt HSV

81	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	53,877	24,43	1 316,22	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

TSP

Triedenie podľa TSP

82	1221	Múrsarská výpomoc	hod	35,000	15,00	525,00	0,000
----	------	-------------------	-----	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	1222	Podiel pridružených výkonov	hod	15,000	18,00	270,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 443,62 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 398,40 0,000

101	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady	m2	80,000	14,18	1 134,40	0,000
102	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	24,000	11,00	264,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 45,22 0,000

103	721172396.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	2,000	6,26	12,52	0,000
104	429720001350.S	Hlavica nerezová, vetracia štandardná D 110 mm	ks	2,000	16,35	32,70	0,000

Celkom 30 442,97 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 032,08

0,000

1

Zemné práce

2 494,89

0,000

74	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	65,000	3,40	221,00	0,000
75	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l (fakturovať skutočnosť)	hod	15,000	3,52	52,80	0,000
76	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 100 l/min. (fakturovať skutočnosť)	deň	2,000	2,12	4,24	0,000
1	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	5,589	15,06	84,17	0,000
2	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,414	28,27	379,21	0,000
3	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,707	1,27	8,52	0,000
4	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	3,353	41,52	139,22	0,000
5	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,677	1,91	3,20	0,000
6	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	7,950	8,64	68,69	0,000
7	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,850	15,53	370,39	0,000
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	11,925	0,85	10,14	0,000
9	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	7,950	26,05	207,10	0,000
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,951	1,79	5,28	0,000
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	47,700	3,17	151,21	0,000
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	47,700	2,00	95,40	0,000
13	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	14,490	2,78	40,28	0,000
14	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	14,490	0,96	13,91	0,000
15	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	22,356	1,57	35,10	0,000
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	22,288	4,25	94,72	0,000
17	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,288	5,97	133,06	0,000
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,288	0,53	11,81	0,000
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,818	2,83	112,68	0,000
20	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,235	21,40	154,83	0,000
21	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,400	26,67	64,01	0,000
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	106,000	0,32	33,92	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

232,74

0,000

24	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,720	42,05	156,43	0,000
25	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,540	42,05	22,71	0,000
26	452311131	Podkladné konštr.v otv.výkope dosky z prostého betónu tr.B 15-(zn.II)	M3	0,360	100,49	36,18	0,000
27	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	17,42	17,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

5 Komunikácie 481,00 0,000

77	566902222.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,000	7,40	481,00	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 183,34 0,000

28	617451501	Potery dna šachiet z vodotesnej cem.malty hr. 20 mm, hladené hladidlom oceťovým	M2	1,620	8,26	13,38	0,000
29	617452201	Omičky stien šachiet z vodotesnej cem.malty štvor a viachranných hladené hladidlom oceťovým	M2	7,560	19,34	146,21	0,000
30	617454101	Vnúťorné omičky stropov šachiet z vodotesnej cementovej maly, hladené hladidlom dreveným	M2	1,260	10,07	12,69	0,000
31	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	M2	1,620	6,83	11,06	0,000

8 Rúrové vedenie 2 775,97 0,000

81	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	1,500	0,33	0,50	0,000
82	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	1,500	1,58	2,37	0,000
83	286530227200.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	1,000	3,22	3,22	0,000
78	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	26,500	0,41	10,87	0,000
79	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	26,500	2,45	64,93	0,000
80	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	3,000	5,06	15,18	0,000
34	8712Rpoi	Osadenie ventilačnej hlavice vodom.šachta	ks	1,000	10,99	10,99	0,000
35	5623123201	Hlavica nasávací HL 902 závitová 1"	ks	1,000	184,45	184,45	0,000
36	4222520215	Posúvač DN 2" domovej prípojky voda HAWLE	ks	1,000	229,87	229,87	0,000
37	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	85,33	85,33	0,000
38	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	11,05	22,10	0,000
39	4222370000	Posúvač D 50 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	2,000	110,26	220,52	0,000
40	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	10,55	10,55	0,000
41	891213431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter v objekte DN 50	ks	1,000	9,68	9,68	0,000
42	4228421022	Filter DN 50 voda HAWLE	ks	1,000	187,37	187,37	0,000
43	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	10,61	10,61	0,000
44	4227383000	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 50 mm	ks	1,000	217,00	217,00	0,000
45	891215321	Montáž späťnej klapky DN 50	ks	1,000	9,87	9,87	0,000
46	4228358000	Klapka späťná L 10-117-616 P2, D 50 mm	ks	1,000	210,90	210,90	0,000
47	891269111	Montáž navráťacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceť., plast., DN 100	ks	1,000	51,80	51,80	0,000
48	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN50	m	28,000	3,44	96,32	0,000
49	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	0,74	20,72	0,000
50	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	33,43	33,43	0,000
51	5922411050	Vodomerňa (armatúra) šachta betónová 1800x1200x1800 mm, BG	ks	1,000	895,65	895,65	0,000
52	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,17	18,17	0,000
53	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	1,000	32,25	32,25	0,000
54	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceťovom alebo betónovom	ks	1,000	8,31	8,31	0,000
55	5534644200	Stĺpik z oceťovej rúry SL 3 H 205 cm	ks	1,010	69,09	69,78	0,000
56	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	33,000	1,31	43,23	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

89 Šachty 1 206,12 0,000

57	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP- vodomerná šachta	ks	1,000	69,89	69,89	0,000
58	5922438100	Pref.betónový,kompl.vodomerá šachta s dnom 1400x1100x1500 KOVO TRADE	ks	1,000	882,00	882,00	0,000
59	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 150 kg	ks	1,000	22,18	22,18	0,000
84	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	232,05	232,05	0,000

99 Presun hmôt HSV 658,02 0,000

61	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,935	24,43	658,02	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV PSV 1 257,89 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 80,90 0,000

62	71151Rpol	Izolácia vnútorného povrchu - náter sikaton iný vodeodolný, mrazuvzdorný náter	M2	8,640	4,70	40,61	0,000
63	sikaton	Náter sikaton izolačný	m2	8,640	4,62	39,92	0,000
64	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	40,69	0,37	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 170,80 0,000

65	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,600	9,78	25,43	0,000
66	3118630200	Rebrík L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm	ks	1,000	787,50	787,50	0,000
67	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,000	6,99	27,96	0,000
68	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	59,75	1,31	0,000
69	3117003500	Konzola upevňovacia OEG348617 UE6,5 L1595 PNE348601-08	ks	4,000	82,15	328,60	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 6,19 0,000

70	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,080	5,73	6,19	0,000
----	-----------	--	----	-------	------	------	-------

M M 64,10 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 64,10 0,000

71	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	26,500	0,53	14,05	0,000
72	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	26,500	0,17	4,51	0,000
73	1561515600	Vodič FeZn D 12 mm	m	33,000	1,38	45,54	0,000

Celkom 9 354,07 0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Objekt: SO 05 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

548,00

0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

136,82

0,000

1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	52,650	1,27	66,87	0,000
2	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,530	38,72	59,24	0,000
3	133201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m3	1,530	5,25	8,03	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	1,530	1,22	1,87	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,530	0,53	0,81	0,000

2 - ZÁKLADY

130,20

0,000

6	275311511	Základové pátky z betónu prekladaného tr. C12/15	m3	1,346	96,73	130,20	0,000
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

188,36

0,000

7	338171121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	kus	17,000	11,08	188,36	0,000
---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	-------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

92,62

0,000

8	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvlášťne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	3,546	26,12	92,62	0,000
---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

792,67

0,000

76 - KONŠTRUKCIE

792,67

0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

792,67

0,000

9	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	17,750	3,23	57,33	0,000
10	7679111301	Montáž oplotenia, tieniaca sieť ako protihlukova bariera v.do 2,0 m	m	29,000	2,00	58,00	0,000
11	767912150	Montáž napínacieho drôtu	m	142,650	0,54	77,03	0,000
12	5530000652	Poplastované pletivo štandard v 2000mm, oka 50x50mm	m	17,550	4,70	82,49	0,000
13	55300006521	Tieniaca sieť ako protihlukova bariera v 2000 mm	m	29,000	2,96	85,84	0,000
14	5530000675	Plotový oceľ stĺpik poplastovaný v 2500 mm, vr. klobucika	s	17,000	8,42	143,14	0,000
15	5530000676	Plotový oceľ stĺpik vzperný poplastovaný v 2900	s	4,000	7,27	29,08	0,000
16	5530000681	Drôt napínací poplastovaný	m	142,650	0,11	15,69	0,000
17	76791411013	M+D Branická oceľová 900x2000 mm,vr povrch upravy	kus	1,000	237,00	237,00	0,000
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	7,856	0,90	7,07	0,000

Celkom

1 340,67

0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Objekt: SO 07 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Ploské, 044 44 Ploské
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 26. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 113,14 0,000

1 Zemné práce 1 309,77 0,000

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	156,240	2,98	465,60	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiivosť hrominy 3	m3	46,872	0,79	37,03	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hrom.3 do 100 m3	m3	5,595	25,48	142,56	0,000
4	132201109.S	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	1,679	7,21	12,11	0,000
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	161,835	2,39	386,79	0,000
6	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	323,670	0,23	74,44	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	161,835	0,47	76,06	0,000
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	359,952	0,32	115,18	0,000

2 Zakladanie 297,26 0,000

9	212572111.S	Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	1,119	36,25	40,56	0,000
10	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	22,380	11,47	256,70	0,000

5 Komunikácie 15 472,15 0,000

11	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	336,211	7,68	2 582,10	0,000
12	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	162,350	6,59	1 069,89	0,000
13	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	162,350	26,35	4 277,92	0,000
14	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	150,120	16,72	2 510,01	0,000
15	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	162,350	0,34	55,20	0,000
16	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	162,350	9,34	1 516,35	0,000
17	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z polosuchého betónu hr. 25 mm	m2	150,120	12,98	1 948,56	0,000
18	592460012000	Dlažba betónová, hr.80 mm	m2	153,122	9,80	1 500,60	0,000
19	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	3,000	3,84	11,52	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 449,31 0,000

20	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	19,46	58,38	0,000
21	404410033900	Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	68,20	204,60	0,000
22	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	3,30	19,80	0,000
23	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	1,10	3,30	0,000
24	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	3,000	42,35	127,05	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	74,710	9,89	738,88	0,000
26	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	75,457	3,94	297,30	0,000

99		Presun hmôt HSV				584,65	0,000
27	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	379,644	1,54	584,65	0,000

Celkom

19 113,14

0,000

160-PM-P

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259/16
072 22 Strážske

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 622 256 016 / verzia: 3

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619022900** zo dňa **10.10.2022** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **PB bau, s.r.o., Gaštanová 259/16, 072 22 Strážske**
RČ/IČO: **51204452**

Začiatok poistenia: **11.10.2022 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 330.00 €)

Poistná suma:

700 000,00 EUR

Pripoistenie:

Cudzie veci prevzaté + vnesené bez MV

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

5 000,00 EUR

Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

5 000,00 EUR

Zodpovednosť za regresné náhrady

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní (Spoluúčasť 50.00 €)

5 000,00 EUR

Čistá finančná strata

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 170.00 €)

5 000,00 EUR

Škody na nadz. alebo podz. vedeniach


Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 170.00 €)

10 000,00 EUR

Škody spôsobené búracími prácami

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 170.00 €)

10 000,00 EUR



ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8.00%:
ročné poistné bez dane:

1 531,02 EUR
113,41 EUR
1 417,61 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:

1 531,02 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Splätnosť poistného:

ročné / ročne
bezhotovostne bez avíza
11.10.

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Slovakia, pobočka zahraničnej banky

365.bank, a. s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6622256016 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk, prípadne volajte na naše číslo +421 2 5729 9999 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 30.05.2024



Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako uchádzač PB bau,s.r.o.,Gaštanová 259, 072 22 Strážske, 51204452
ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky

Výstavba Materskej školy v obci Ploské
vyhlasujem, že

vyhlasujem ku dňu jej predloženia, že:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o diele a boli uvedené vo výzve),~~
- b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....0,001.....%, t. z.340,-.....EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
KEEPER s.r.o.	Štefánikova 18, 066 01 Humenné	36481009	Tomáš Benek, bytom Lieskovec 130, 066 01 Humenné, nar.13.11.1972

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Hodnota subdodávky (v %)	Hodnota subdodávky (v € s DPH)
KEEPER s.r.o.	Služba BOZP	0,001%	340,-Eur

Je mi známe a beriem na vedomie, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia zákazky.

V Strážskom, 28.05.2024

Za uchádzača :

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

PB bau, s.r.o.

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

**Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

Ako uchádzač PB bau,s.r.o.,Gaštanová 259, 072 22 Strážske, 51204452
(doplní uchádzač - obchodné meno, sídlo a IČO)

ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky

Výstavba Materskej školy v obci Ploské
týmto

čestne vyhlasujem

podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí,:

- že nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní,
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
- a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.

V Strážskom, 28.05.2024

Za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

PB bau, s.r.o.