ZMLUVA O DIELO &. / /lOJLH

Projektova dokumentacia — realizany projekt : Voliéra pre euroazijské dravce
uzavretd podla § 536 a nasledujticich Obchodného zdkonnika

medzi
Objednavatels Zoologicka zahrada Kosice
Sidlo: Ulica k Zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice - Kavecany
Pravna forma : prispevkova organizacia
ICO: . 00083089
DIC: 2020764548
V zmluvnych veciach zastupuje: Mgr. Erich Koéner — riaditel’ ZOO
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo u&tu IBAN : SKO03 5600 0000 0004 1725 3003
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’ : BESTIN, spol. s r.o.
Sidlo: Werferova 1, 040 11 Kosice
Pravna forma : spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zastapeny: Ing. Ladislav Panulin
ICO: 17082323
IC DPH: SK2020491781
DIC: 2020491781
V zmluvnych veciach zastupuje: Ing. Ladislav Panulin
Bankové spojenie: VUB BANKA
Cislo t&tu IBAN : SK32 0200 0000 0000 4520 6512

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne tieZ ,,zmluvné strany* )
PREAMBULA

Této zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania pre
zakazku s nizkou hodnotou s ndzvom: Projektova dokumentacia — realizany projekt :
Voliéra pre euroazijské dravce podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a smernice Zoo o VO.

CL1
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel' sa zavdzuje pre objedndvatela vyhotovit' dielo uvedené v €l 2 zmluvy (d'alej len
»dielo®), a dohl'adu projektanta uvedend v ¢€l. 4 zmluvy (d’alej len ,,&innost’ autorského dohladu®).

>

2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze pocas doby platnosti tejto zmluvy je opravneny vykonavat’ &innosti podl'a
zdkona ¢. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskor§ich predpisov a v pripade vyuZitia subdodavok zabezpeéi poZadovanu odbornost a
kvalifik4ciu aj u subdodavatelov.



3. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo riadne a v€as. Dielo je zhotovené riadne, ak spiiia vietky
poZiadavky podla zmluvy, je zhotovené v stlade s platnymi technickymi normami a predpismi
vztahujicimi sa k dielu, pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat’ za nasledok vznik Skody
na strane objednavatel'a alebo tretej osoby.

4. Zhotovitel' vykona dielo a Cinnosti, ktoré si predmetom zmluvy vo vlastnom mene, na svoje
naklady 5. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za vykonanie diela vratane inZinierskej ¢innosti a za
vykon €innosti autorského dohl'adu cenu uvedent v €l. 7 tejto zmluvy.

ClL2
PREDMET DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve vypracuje a odovzda objednavatelovi bez technickych a pravnych chyb dokumentaciu
na realizaciu stavby (d’alej len ,,DSPRS*) pre stavbu Voliéra pre euroazijské dravce, ktorej
vychodiskovym podkladom je PD : ZOO Kosice — Voliéra pre euroazijské dravce pre
stavebné povolenie.

1. Blizsia $pecifikacia DSPRS podTla tohto ¢lanku zmluvy je :

v

p.C. | $pecifikicia predmetu zakazky

architektonicko - stavebné rie3enie ( sﬁra’vy, vykresy)
statické posudenie a rie3enie objektu

vykaz vymer

P PR NI PN

rozpoclet

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve vypracuje a odovzda objednavatel’'ovi bez technickych a pravnych chyb dokumentaciu
na realizaciu stavby (d’alej len ,,DSPRS*) pre stavbu :Voliéra pre euroazijské dravce.

2. CL3
PREDMET INZINIERSKEJ CINNOSTI

1. Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve bude vykondvat' inZiniersku &innost’ na pripravu, vypracovanie, prerokovanie a dodanie
kompletnej DSPRS vratane vystupov inZinierskej ¢innosti (d’alej len ,,JC*).

ClL4
PREDMET CINNOSTI AUTORSKEHO DOHIADU
1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
bude vykonavat’ ¢innost’ obcasného odborného autorského dohl'adu projektanta nad uskutoiiovanim

stavby a to pocas celej doby realizicie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia
zhotovitel'om aZ po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednavatel'om (d’alej len ,,AD).



CLs
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

1. Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotovitelom a objednavatelom zvola zhotovitel’ a to do 7
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. V priebehu vykondvania diela sa uskuto¢nia
pracovné rokovania medzi zhotovitel'om a objednavatefom podla poZiadaviek objedndvatela alebo
zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis, z ktorého rovnopis obdrZi kaZd4 zmluvna
strana. Zhotovitel' je povinny po¢as pracovnych rokovani objednavatela informovat’ o stave
rozpracovanosti diela.

2. Zhotovitel sa zavdzuje doplnit/zapracovat’ do dokumentécie aj opodstatnené poZiadavky a
pripomienky dotknutych orgénov a organizicii, ktoré budi doruCené objednavatelovi pre potreby
povolovacich konani prislu$nych stavebnych uradov, a ktoré budu uplatnené v ramci tychto konani, a
to najneskdr do 10 dni odo dia ich poskytnutia objednavatel'om resp. ich uplatnenia v ramci konani
prisluS$nych stavebnych uradov, ak sa nedohodne s objednévatel'om inak.

3. Objednavatel sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, a to najmi poskytovanim uprestiujicich alebo doplitujucich
udajov alebo podkladov, ktoré mé k dispozicii.

CL6
TERMINY PLNENIA

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat, prerokovat a odovzdat® objedndvatelovi do jeho sidla
projektovii dokumentéciu v termine do 60 dni odo dita nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

CL7
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

1. Cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

2. Cena je zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

2.1. Cena celkom bez DPH v EUR: 20354,- Sadzba DPH 20% v EUR: 4070,8€
Cena celkom s DPH v EUR: 24424,8€

Ceny st konetné, a su v nich zahrnuté vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane nakladov na vietky vedlajsie,
pomocné a iné ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné na riadne a v¢asné vyhotovenie diela
ako su napr.: dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky potrebné predprojektové a projektové
prace a Cinnosti, ¢innosti autorského dohladu — vietky prace, innosti, vykony, sluzby, potrebné
mapové, technické podklady, podklady z katastra nehnutelnosti (KM, PK), prehliadky, merania a
prieskumy v rozsahu potrebnom na vypracovanie jednotlivych stupiiov dokumenticie a inZiniersku
¢innost’ podla Prilohy ¢. 1, naklady na pripadné opravy, Gpravy, korekcie, doplnenia dokumentacii
vyplyvajice z opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok uplatnenych v rdmci spracovania a
prerokovania DSPRS, povolovacich konani prislusnych 5/10 stavebnych tiradov, vytladenie a dodanie
doplnenej/ dopracovanej DSPRS, nadklady na DSPRS potrebni v rdmci vykonu Cinnosti AD,
vytlaCenie a dodanie dodatkov k DSPRS (v pripade zmien) v ramci AD, vypracovanie/zaujatie



vyjadreni/stanovisk v ramci ¢innosti AD a k poZiadavkdm uplatnenym v rdmci procesu verejného
obstaravania na zhotovitel'a stavby, a. i. v zmysle zmluvy a Prilohy &. 1. V pripade, ak zhotovitel’ nie
je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze
dohodnutii cenu neprekroéi. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny zniZit' o vySku
DPH.

3. Zhotovitel’ vyhotovi fakturu za DUR vrétane IC vo vyske uvedenej v ods. 2 bod 2.1. tohto &L
zmluvy na zaklade preberacieho protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych strén,
ktory bude prilohou faktiry.

4. Zhotovitel’ vyhotovi fakturu za DSPRS vratane IC vo vyske uvedenej v ods. 2 bod 2.1. tohto &L
zmluvy na zaklade preberacieho protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran,
ktory bude prilohou faktiry.

5. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia do sidla objedndvatela. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uétu objednévatela v prospech uctu zhotovitela
uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry
podl'a tohto odseku zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo
zavazkového vzt'ahu zaloZeného zmluvou.

6. Fakttra (dafiovy doklad) vystavena zhotovitefom na adresu objednavatela, Zoologicka zdhrada
Kosice, Ulica k Zoologickej zahrade 1, 040 01 Kogice, musi obsahovat’ obligatorne naleZitosti podl'a §
74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Na faktire bude
uvedené &islo zmluvy, oznalenie (ndzov) diela, predmet fakturdcie podla zmluvy, defi odoslania a defi
splatnosti faktiry, oznadenie pefiaZzného ustavu a &islo ¢tu, na ktory sa ma platit’ (v zmysle zmluvy),
fakturovanti sumu a rozpis uZz fakturovanych &iastok (AD), datum splatnosti, odtladok pefiatky a
podpis opravnenej osoby.

7. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnti a formalnu spravnost’ a iplnost’ faktiry ¢&i jej povinnych
priloh najneskér do 15 dni odo diia dorudenia predmetnej faktury vratenim faktiry s uvedenim
konkrétnych formélnych & vecnych vyhrad objednavatel'a vo&i predmetne;j fakture. V takomto pripade
sa prerudi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktiry zaéne plynut’ doruCenim
opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

8. Pripadné &innosti a slu’by nezahrnuté do zmluvy, nevyhnutné na riadne vyhotovenie DSPRS,
ktorych potreba vyplynie v priebehu spracovavania DSPRS, a ktoré budu odsihlasené objednavatel'om
(d’alej len ,,naviac &innosti*), sa ocenia v reZime ekonomicky oprévnenych nékladov podl'a zdkona NR
SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, na zdklade vzadjomne odstihlasenej cenovej
kalkul4cie, ktorej navrh vypracuje zhotovitel’.

9. Cena v pripade naviac &innosti mdZe byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v ods. 10
tohto ¢&l. zmluvy a to formou pisomnych dodatkov v sulade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, najmi zdkonom &. 343/2015 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov. Ak naviac ¢innosti budu
mat’ vplyv na zmenu terminu splnenia z4dvizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu plnenia.

10. Cinnosti, ktoré zhotovitel' nevykond z dévodu, Ze v priebehu vykondvania predmetu zmluvy sa
ukézZe ich nepotrebnost’, nebudi zhotovitel'om fakturované.

CL8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZODPOVEDNOST ZA VYKON AD

1. Zhotovitel' sa zavdzuje, e pri vykondvani predmetu zmluvy bude postupovat’ s odbornou
starostlivostou, bude dodrZiavat' ustanovenia vieobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a
udinnych v Slovenskej republike, prislu§né technické normy a technické predpisy vztahujice sa na



predmet zmluvy platné v fase vykondvania plnenia, a Z¢ sa bude riadit’ pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a poZiadavkami objednavatela. 2. Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost, Uplnost a
realizovatel'nost’ dokumentacie, za to, Ze dokumentacia bude vypracované podla podmienok zmluvy a
bez vad. 3. Zarucna doba na DSPRS zadina plynit diiom protokoldrneho odovzdania a prevzatia
DSPRS objednavatelom. Zaruéné doba je stanovend dohodou zmluvnych strén na 36 mesiacov, ak
objednévatel’ do tejto doby nezaéne s realizaciou stavby. V pripade zadatia stavby, z4ruénd doba na
DSPRS konéi nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby. 4. Polas zaruénej doby
mé objednavatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady dokumentécie
(DSPRS). 5. Objednavatel’ si moZe uplatiiovat’ naroky z vad DSPRS aj vtedy, ak ich zisti aZ po
preberacom konani, najneskér vSak do uplynutia zaruénej doby, alebo vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia na stavbu v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy. 6. Zhotovitel' sa zavizuje
odstranit’ vady DSPRS reklamované objedndvatelom v lehote do 10 dni odo dita dorudenia uplatnenia
prava z vad diela (reklamécie), ak sa nedohodne s objednavatelom inak. 7. Zhotovitel nebude
zodpovedat’ za vady, ktoré budd spdsobené v dosledku pouZitia nevhodnych podkladov a pokynov od
objednédvatel'a, na nevhodnost’ ktorych bol objednavatel zhotoviteFom ndleZite upozorneny, a
objednavatel’ napriek tomu na ich pouZiti trva.

CL9

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE
PRAVO

1. Nebezpetenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechiddza na objednavatela diiom
podpisania prislusného preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podl'a ¢l. 6 zmluvy.

2. Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Ze sa na dielo nevztahuje pravna ochrana podla zakona &.
185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,autorsky zdkon*). Na
vylucenie akychkolvek pochybnosti zhotovitel’ siihlasi s tym, Ze objednavatel’ méze dielo pouzit’
akymkol'vek spdsobom, vratane spdsobov uvedenych v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo
mohol pouZivat’ na vlastnu potrebu, a za tymto u¢elom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady
na plnenie tloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrZzby pozemnych komunikacii a ich
sucasti (dalej len ,licencia®). Licencia sa udel'uje bezodplatne ako vyhradnd a neobmedzend (bez
¢asového a teritoridlneho obmedzenia). Objednavatel je opravneny licenciu postupit’ na tretiu osobu aj
bez suhlasu zhotovitela. Objednavatel’ je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva
poskytnit’ organom a organizaciam §tatnej spravy a uzemnej samospravy na plnenie ich tdloh vo
vSeobecnom vergjnom zaujme.

3. Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle ods. 2 tohto &l. zmluvy je
zahrmuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v €l. 7 zmluvy.

CL 10
SANKCIE

1. Ak bude objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, méZe si zhotovitel’ uplatnit’ uroky z
omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kaZzdy deii omegkania.

2.V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim DSPRS v stlade s ¢l. 6 zmluvy, méZe si objednavatel
uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR (bez DPH) za kazdy aj zadaty
det omeSkania, pokiall poruSenie povinnosti trvd, a tiato zmluvnd pokuta bude odpoéitand z
fakturovanej Ciastky.

3. V pripade, ak zhotovite' poru§i povinnost’ doplnit/zapracovat do DSPRS opodstatnené
pripomienky a poZiadavky dotknutych organov a organizécii v zmysle ¢l. 5 ods. 3 zmluvy, resp.
neodstrani objednavatelom reklamované vady diela v lehote v zmysle ¢l 8 ods. 8 zmluvy, mdZe si



objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR (bez DPH) za
kazdy aj zacaty deti omeskania, pokial’ poruSenie povinnosti trva.

4. Sankcie podla ods. 2 a ods. 3 tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a bude z viny alebo z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodov uvedenych v ods. 5
tohto ¢l zmluvy.

5. Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaZe, e nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatenych a neodvratitelnych udalosti, prekdZky ani ich néasledky nebolo moZné v Case
uzatvérania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabrénif, vyhmit' ani ich
prekonat — okolnosti ,,vis major (najmi: poZiar, vybuch, uder blesku, zemetrasenie, zaplava,
teroristicky ttok, vojna, mobilizacia a pod.).

6. Zodpovednost nevyluduje prekazka, ktord vznikla az v &ase, ked” povinna zmluvna strana uz bola v
omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

7. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, pre ktoré je objedndvatel' opravneny odstipit' od
zmluvy podla &l. 11 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
5 % z celkovej ceny diela (bez DPH) podla &l. 7 ods. 2 bod 2.4. zmluvy, pri¢om povinnost’ ju zaplatit’
odstipenim od zmluvy nezanika.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stadvaju splatnymi do 15
dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruéend vyzva na uhradu zmluvnej pokuty opravnenou
zmluvnou stranou. Povinna zmluvna strana sa zavizuje zaplatit’ zmluvni pokutu vyuctovand v sulade
s tymto ¢lankom zmluvy oprivnenej zmluvnej strane na jej bankovy tcet, ktory bude uvedeny vo
vyzve na uhradu,

9. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny nirok zmluvnych stran na ndhradu
$kody v celom rozsahu, ktora im vznikne z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou
pokutou zabezpeSené. Rovnako nezanikaji ani néroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy
uplatnenych objednavatel'om voci zhotovitel'ovi.

10. Objednavatel je opravneny domahat’ sa nahrady $kody presahujicej zmluvnu pokutu.
L 11
ZANIK ZMLUVY

1. Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou.

2. V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto dohode
(d’alej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku
diiu zaniku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy médZe odstipit’ kazdd zmluvna strana, aviak iba z niektorého z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel mdZe odstipit’ od tejto zmluvy, ak objednévatel’ ozndmi, Ze nemdZe plnit’ svoje
zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ méZe okamZite odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porudi svoje povinnosti podla zmluvy podstatnym spésobom, najmé ak aj napriek
upozorneniu objednavatela bude ne¢inny, nezadne, prerusi alebo zastavi vyhotovovanie diela z inych



dévodov ako z dévodov na strane objednavatela alebo z dovodov spdsobenych okolnost'ami podla &l.
10 ods. 6 zmluvy,

3.2.2. ak zhotovitel' ozndmi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy, alebo sa tato
skutoénost’ stane zrejmou,

3.2.3. ak zhotovitel' vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz, resp. existuje
dovodna obava, Ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy je vaZne ohrozené.

4. Odstipenie od zmluvy bude moZné urobit’ dorufenim pisomného ozndmenia o odstipeni z
niektorého uvedeného dévodu. Ukinky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom nasledujicim po dni
dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom zanikaj vSetky prava a povinnosti strin zo
zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia zmluva o ndhrade Skody.

CL 12
OSTATNE USTANOVENIA

1. V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel' bude prace rozpracované ku driu zastavenia alebo odstiipenia od zmluvy
fakturovat’ vo vyske vzajomne odsthlaseného preukazatelne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym
podielom z dohodnutej ceny podla ¢l. 7 ods. 2. zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa zucastni konani prislusnych stavebnych uradov a pripadnych rokovani
tykajucich sa diela, aj ked’ sa uskutoCnia po dni odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢l. 6 zmluvy, a Ze
si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajice v silade s obsahom a rozsahom diela, IC a &innosti
AD podla tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje vratit' objednavatelovi podklady, ktoré mu objednavatel’ poskytne na
vyhotovenie dokumentacii a to do 14 dni po ich protokolarnom odovzdani a prevzati.

4. Zhotovitel’ sa zavdzuje mat’ uzavretu poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent
¢innost'ou pri plneni predmetu zmluvy.

5. Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladdvky (prava) vyplyvajuce zo zmluvy na
tretiu osobu, alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zdvizkov (povinnosti) vyplyvajicich
zo zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stuhlasu objednavatela.

6. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pri vykonani dicla ustanovenia zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov a
poskytnit’ objedndvatelovi asistenciu a sufinnost’ pri vysvetlovani sitaznych podkladov a inej
spricvodnej dokumentdcie na vyber zhotovitela stavby. Zhotovitel' je povinny v tejto sdvislosti
bezodkladne pripravit’ odpovede pre objednavatela na otazky uchadzaCov tykajuce sa technickych
$pecifikicii, vykazov vymer a vykresovej Casti DSPRS.

7. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi bez zbytoéného odkladu v8etky zmeny
tykajiice sa najma jeho identifikaénych a kontaktnych udajov uvedenych v zmluve, predmetu ¢innosti,
vstupu do likvidacie, alebo za¢atia konania podl'a zdkona o konkurze a restrukturalizacii.

8. Objednavatel’ oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vSetky zmeny tykajice sa jeho
identifikaénych a kontaktnych udajov.

9. Zmluvné strany st povinné dodrZiavat prisluiné ustanovenia Nariadenia Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe



takychto tidajov a zdkona NR SR &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych dajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov.

ClL 13
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Prava a povinnosti zmluvnych strén neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a tcinnych v
Slovenskej republike.

2. Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy je priloha &. 1 ,,Specifikcia a technické poziadavky

3.Menit' alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budd platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

4. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu vietkymi zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel’ a dve
zhotovitel’.

6. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informéaciami podl’a ¢lanku 13
Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spraciivani
osobnych dajov zverejnenymi na webovom sidle ZOO Kogice (www.zookosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, ¢ sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sthlasia s nim, Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vdle, a nie je uzavreta v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok,
na znak ¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V Ko#giciach diia 20.5.2024 [ 7

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

|—2 e
Koucy



Priloha €. 1 k zmluve o dielo: Projektova dokumenticia — realizaény projekt : Voliéra
pre euroazijské dravce

Specifikacia a technické poziadavky technicky rozsah na spracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (dalej len ,,DSPRS” a vykon ¢innosti autorského dohfadu projektanta

1. Nazov predmetu zmluvy: Projektova dokumenticia — realizaény projekt : Voliéra pre
euroazijské dravce

2. Specifikécia (opis) predmetu zmluvy: Vypracovanie a dodanie dokumentacie na realiziciu stavby
(dalej len ,DSPRS”), predmetom ktorych je architektonicko — stavebné riedenie, statika, vykaz vymer
a rozpocet v rozsahu 3pecifikovanom v ods. 2.1. tejto prilohy, vykon ¢innosti autorského dohfadu
projektanta (dalej len ,AD“) v rozsahu Specifikovanom v ods. 2.2. tejto prilohy, a. i. &innosti, prace a
sluzby suvisiace a potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy a jeho riadne a v€asné odovzdanie
objedndvatefovi. Miesto rieSenia: okres Kos3ice |, lokalita areal ZOO, Ulica k Zoologickej zahrade 1,
Ko3ice,

2.1. PoZiadavky na DSPRS (dalej spolu aj ako ,dokumentacie”): Dokumentacie budd vypracované
podfa v3eobecne zdvdznych pravnych predpisov a nariadeni, technickych noriem a predpisov
(vztahujlcich sa na predmet zmluvy) v platnom zneni v ase ich spracovania.

2.1.1. V3eobecné poZiadavky na vypracovanie dokumentdcii: - dokumentdcie budid vypracované v
slovenskom jazyku, osobami s prisluinou odbornou spésobilostou v zmysle zdkona SNR ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov resp. ekvivalentnou, a budi dodané do sidla objednavatefa, - dokumentacie budu
vypracované so zakladnymi nalezitostami danymi prislusnymi technickymi predpismi a veobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi v ¢ase ich spracovania, |. Podklady a poZiadavky na
vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), zakonom €. 50/1976
Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
vyhlagkou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v
zneni neskorsich predpisov, Navrhované rieienie musi re$pektovat technické a pravne predpisy a
normy (vztahujlice sa na predmet zakazky) v platnom zneni, musi byt ekonomické ako z pohladu
realizacie, tak aj z pohfadu prevddzky a Gdrzby. Vietky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacii budu
potvrdené odborne spdsobilou osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov. Technické
poziadavky uvedené v DSPRS a v cenovej ¢asti sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, a pod., pokial to
nie je nevyhnutné.

2.1.2. Formy a pocty dodania: PD - vykresova Cast a sihrnné / technické spravy: - tlaéend forma: 6 x -
elektronickd forma vo formate .doc, a .pdf 3 x . PoloZkovity rozpocet bude spracovany v aktualnej
cenovej urovni v €leneni: kryci list rozpoctu, rekapitulacia, polozkovity rozpocdet (na jednotlivé
stavebné objekty, resp. Casti rozpoctu); nebudi pouZité kumulované poloZky a v popise jednotlivych
poloZiek vykazu vymer nebude uvedeny nazov vyrobku, oznacenie vyrobcu a pod., pokial to nie je
nevyhnutné. - tlatena forma (s podpisom a pecdiatkou zhotovitefa): 3 x - elektronickd forma na



samostatnom CD/USB nosi¢i: vo formate .xIs: Ndvrh rieSenia bude zohladfiovat poZiadavky
dotknutych subjektov - viastnikmi/spravcami vsetkych dotknutych rozvodov inZinierskych sieti a
zariadeni, a ostatnymi dotknutymi subjektmi, a ziskanie ich kladnych pisomnych vyjadreni/ stanovisk
(na ich hlavi¢kovom papieri) - dokladova ¢ast dokumentacii. Il. Zakladné naleZitosti dokumentdcie na
realizaciu stavby (DSPRS), min.. A Sprievodna sprava; B Technicka sprava;: 1 Néklady (oceneny
poloZkovity rozpolet stavby , D Pisomnosti a vykresy objektov: 1 Vieobecné vykresy (prehfadna
situdcia/SirSie vztahy, celkovd situdcia stavby, - predloZenie dokumentécii {oddielov/objektov) na
postudenie podia § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci na Technick( indpekciu a dolozenie tohto posudku k dokumentacii objektov stavby v dokladovej
¢asti (ak sa vyZaduje), - dodanie kompletnych dokumentécii a vystupov ,IC” (dokladova ¢ast) podfa
ods. 2.1.2. tejto prilohy, 2.2. Vykon {innosti autorského dohfadu projektanta (dalej len ,AD“): -
obé&asny odborny autorsky dohfad projektanta nad uskutocrovanim stavby podla DSPRS overenej
prisludnym stavebnym uradom v stavebnom konani a to pocas celej doby realizacie stavby, t. j. od
odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotovitefom aZ po odovzdanie stavby a jej prevzatie
objednédvatefom, - G¢ast na odovzdani staveniska zhotovitefovi stavby, - Ucast na operativhych a
kontrolnych drioch stavby; na vyzvu objednavatela je AD povinny dostavit sa na stavbu do 3 dni, v
mimoriadnych pripadoch do 24 hod., v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska
jednotlivych 3pecialistov je AD povinny dodat svoje stanovisko v termine dohodnutom s
objednédvatefom, stanovenom podfa zloZitosti rieSeni, - dlast na kontrole a preberani prac a
konstrukcii/prvkov, ktoré su rozhodujlce pri realizécii jednotlivych objektov, resp. maju byt dalsim
postupom zakryté alebo sa stanud nepristupnymi, 6/6 - Gcast na vykondvani vsetkych potrebnych
skusok a merani stanovenych v DSPRS, vSeobecne zavaznych prdvnych predpisoch a v technickych
normach, - kontrola suladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebnym Uradom s prihliadnutim
na podmienky uréené stavebnym povolenim a poskytovanie vysvetleni/stanovisk potrebnych pre
plynulost vystavby, - posudzovanie navrhov zhotovitefa stavby na zmeny a odchylky z pohladu
dodrZania technicko — ekonomickych parametrov stavby, prip. dal$ich udajov a ukazovatelov, -
posudzovanie navrhov na pripadné zmeny DSPRS/Casti DSPRS oproti DSPRS overenej prisludnym
stavebnym Gradom, - v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
DSPRS, navrhovat technické rieSenie wvyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia a dodania v 4 vyhotoveniach vratane vyhotovenia
oceneného polozkovitého rozpodtu a vykazu vymer, - pisomné vyjadrenie k pripadnym naviac pracam
(nad rozsah stanoveny v DSPRS, prip. jej cenovej Casti) ako si napr. poZiadavky na vacsie mnoiZstvo
prac a dodavok vyrobkov oproti uvedenym v rozpocte resp. k pracam a dodavkam vyrobkov
nezahrnutym do rozpoctu, k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych postupov a pod. a k
ich oceneniu, - sledovanie postupu vystavby z hladiska technického a technologického, dodrZiavania
podmienok stanovenych v DSPRS, z hladiska dodrziavania platnych technickych noriem a predpisov a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov a nariadeni, - G¢ast na odovzdani a prevzati stavby/Casti
stavby, - odsuhlasenie dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS). AD bude zaznamenavat
svoje rozhodnutia do stavebného dennika vedeného na stavbe, resp. formou samostatného
pisomného vyjadrenia/stanoviska



