

- 3.3 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky, objednávateľom mu odovzdané dokumenty, čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel a že je schopný dielo riadne vykonať. Ďalej zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska. Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať akékoľvek nároky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresnosti výmer alebo počtov. Odchýlky a nepresnosti výmer medzi projektovou dokumentáciou a položkovým rozpočtom s výkazom výmer si zhotoviteľ nemôže nárokovat' ako práce navyiac.
- 3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvo realizovaných prác po podpise Zmluvy o dielo v závislosti od možnosti čerpania finančných prostriedkov na uvedenú stavbu.
- 3.5 Dielo je financované z rozpočtu Technických služieb mesta Levoča.

čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
Dokončenie diela do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.3 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.4 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy, pandémia, vojnový konflikt),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany v ždy uz avrú dodat ok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.5 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.6 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.
- 4.7 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o dobu prerušenia vykonávania diela a predlžuje lehotu na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

čl. V. CENA

- 5.1 Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH 35 000,00 EUR

(slovami: tridsaťpäťtisíc eur nula centov)

- 5.2 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, náklady elektrickú energiu a vodu, ďalej všetky potrebné náklady na správy, skúšky, revízie, atesty, certifikáty a pod.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zaviniť.
- 5.4 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 5.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (resp. rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) položkovite ocenený výkaz výmer navyiac prác,
 - b) položkovite odpočet ceny menej prác,
 - c) sprievodnú správu,
 - d) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,

- b) pri pol ožkách, k toré s a v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie naviac prácam,
 - c) v prípade, ak kalkulácia ceny nebude predložená, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené podľa cenníkovej tabuľky C ENEKON I /2024 - so zľavou 10 % z príslušnej jednotkovej ceny položky.
- dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude opravňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce **1 konečnou vyúčtovacou faktúrou**. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti:
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma bez DPH,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.3 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozormom a oprávneným zástupcom Zhotoviteľa):
- a) Krycí list faktúry,
 - b) Súpis vykonaných prác,
 - c) Dodacie listy od stavebných materiálov a hmôt, vrátane dodacích listov v prípade subdodávok,
 - d) Fotokópia stavebného denníka za fakturované obdobie.
- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.4 Vyúčtovaciu faktúru Zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním v ypracovanom s úpise vykonávaných prác.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi spolu so všetkými prílohami.

čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, z odpovedajúce platným technickým predpisom a STN, v vyhláškach a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Záručná lehota na vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním väd diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia opravenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie väd je 14 kalendárnych dní.
- 7.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.11 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom opravenia vady zhotoviteľom.

7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval.

čl. VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o s tavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.5 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylné od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.7 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 2 dni vopred. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 8.8 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuja Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.9 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
- a) všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrologiu a sčítanie ľudského a životného prostredia Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - e) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií.
 - f) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - g) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - h) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - i) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - j) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
- 8.10 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.11 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.12 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.13 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.14 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vad a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám neohrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - b) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,

- c) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prívratných osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.15 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.16 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení dopĺňujúcich neskorších predpisov.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.18 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku s právovými a inžinierskymi sietmi, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ bezodkladne odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola a výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 8.19 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinností Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.
 - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.20 V prípade ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľia), Zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
- 8.21 Odovzdanie:
- dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
 - dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
 - Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
 - Ak Objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
 - Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo odmieta prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 8.22 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratvané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.23 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.24 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
- 8.25 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

- 8.26 Ak zhotoviteľ poruší ustanovenia zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 8.27 **Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne označiť priestor staveniska.**
- 8.28 **Objednávateľ požaduje, aby pracovníci Zhotoviteľa boli jednotne označení (napr. reflexnými vestami), a to aj v prípade subdodávateľov Zhotoviteľa.**

čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dní vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
 - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
 - Ak Objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.2 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 9.3 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- **atesty použitých materiálov,**
 - **záručné listy použitých výrobkov,**
 - **stavebný denník,**
 - **doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdávaného diela,**
 - **prehlásenie o z hode v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane doloženia atestov a certifikátov použitých materiálov,**
 - **fotodokumentácia stavby na CD nosiči,**
 - **doklady o uložení stavebného odpadu,**
 - **manuál na správu a údržbu stavby.**

čl. X.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri omeškaní Zhotoviteľa s vykonaním diela má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 100 eur za každý deň omeškania**. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy v o výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou, hradiť povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.
- 10.5 Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, Zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

čl. XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- Ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,

- b) Ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí.
 - c) Ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela.
 - e) Ak nie sú po v ýzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela.
 - f) Ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- a) Ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela.
 - b) Ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu.
 - c) Ak Objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne pr ehlásil, že po upl ynutí t tejto lehoty ods túpi od zmluvy.
- 11.4 Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.5 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.


čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri v yhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Levoči, dňa ...03.06.2024...

V Chrasti nad Hornádom, dňa ...31.05.2024....

Objednávateľ:



Mgr. Branislav Mind'aš
riaditeľ

Zhotoviteľ:



Vladimír Melega
konateľ

- Príloha č. 1 k Zmluve o dielo:** Položkový rozpočet s výkazom výmer,
- Príloha č. 2 k Zmluve o dielo:** Čestné vyhlásenie o subdodávkach,
- Príloha č. 3 k Zmluve o dielo:** Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby,
- Príloha č. 4 k Zmluve o dielo:** Technologický postup stavebných prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2

Objekt:

Urnová stena – ST2

JKSO:

Miesto: Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

KS:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

IČO:

35528052

IČ DPH:

SK2020731713

Zhotoviteľ:

VM-STONE s.r.o., Chrasť nad Hornádom 155, 053 63 Chrasť nad Hornádom

IČO:

55704271

IČ DPH:

SK 2122 063 801

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	35 000,00	20,00%	7 000,00

Cena s DPH

v EUR

42 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2

Objekt:

Urnová stena – ST2

Miesto:

Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

Dátum:

29.04.2024

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

VM-STONE s.r.o., Chrasť nad Hornádom 155, 053 63 Chrasť nad Horná Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 000,00

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

35 000,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba:

Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2

Objekt:

Urnová stena – ST2

Miesto:

Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

Dátum:

29.04.2024

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

VM-STONE s.r.o., Chrasť nad Hornádom 155, 053 63 Chrasť nad Horná Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 000,00

D 772

Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

35 000,00

1	K	77250133pc.S	Montáž urnových schránok podľa popisu v projektovej dokumentácii - 40ks v sektore	sektor	3,000	5 708,31	17 124,93
---	---	--------------	---	--------	-------	----------	-----------

vrátane prekrytia medzier medzi sektormi nerezovým plechom š. 100 mm - (montáž + dodávka), vrátane vyplnenia zvislej špáry medzi sektormi trvalo pružným tmelom - (montáž + dodávka), vrátane osadenia nerezových bodových úchytoch č. 60190-240 (montáž + dodávka).

VV

3,000

2	M	58384001133pc.S	Urnový sektor obojstranný, skladajúci sa z 40 buniek, materiál žulová doska -G 623 Rosa Beta	sektor	3,000	5 833,33	17 499,99
---	---	-----------------	--	--------	-------	----------	-----------

VV

"sektor"3

3,000

3	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	12,100	15,50	187,55
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

4	K	998782192.S	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	12,100	15,50	187,55
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH


predložené v rámci zákazky s nízkou hodnotou s názvom:

„Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2“

Uchádzač: VM-STONE s.r.o., Chrasť nad Hornádom 155, 55 704 271 (názov, sídlo, IČO) týmto vyhlasujem, že v rámci vyhláseného vyššie definovaného verejného obstarávania budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	Jana Michaleková – Kameň Centrum, Gerlachovská ulica 152, Spišská Nová Ves, 43 917 569		Dodávanie kameňa a jeho opracovanie	51%	18000

V Chrasť nad Hornádom , dňa 15.5.2024



meno, priezvisko, titul, funkcia,
odtlačok pečiatky a podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VEDĽAJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOCH STAVBY

(zákazka s nízkou hodnotou)


„Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2“

Uchádzač: **VM-STONE s.r.o., Chrasť nad Hornádom 155, 55 704 271** (názov, sídlo, IČO) týmto vyhlasujem, že v rámci vyhláseného vyššie definovaného verejného obstarávania, som sa dôkladne oboznámil s výkresovou dokumentáciou stavby – Príloha č. 1 k Výzve, Výkazom výmer – Príloha č. 3 k Výzve a Návrhom zmluvy o dielo – Príloha č. 2 k Výzve. Na základe vyššie uvedených súťažných podkladov, **týmto čestne vyhlasujem, že vedľajšie rozpočtové náklady (nad rámec tých, ktoré sú uvedené v zadaní s výkazom výmer – príloha č. 3 k Výzve), resp. náklady s umiestnením stavby som:**

- zahrnul do rozpočtu stavby, v rámci položiek ZRN,
- zahrnul do rozpočtu stavby – vytvorením samostatnej položky/položiek (vlastné spracovanie uchádzača),
- zahrnul do ostatných nákladov na krycom liste rozpočtu.

Poznámka: Uchádzač si vyberie formu kalkulácie vedľajších rozpočtových nákladov zaškrtnutím príslušného políčka. Uchádzač musí zaškrtnúť jedno políčko!

V Chrasť nad Hornádom, dňa 15.5.2024



meno, priezvisko, titul, funkcia,
odtlačok pečiatky a podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača


POSTUP PRÁCE / TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Urnový háj, cintorín Levoča, 3. Etapa, Urnová stena – ST2

Vypracoval: Vladimír Melega (VM.STONE s.r.o.)

Dňa: 14.5.2024

✓
PODPIS



POSTUP CELEJ REALIZÁCIE

1. Objednanie kameňa (doba dodania 4 - 5 týždne)
2. Rezanie, leštenie, vrtanie a lepenie (1-2 týždne / 10 - 14 dní)
3. Dovoz materiálu a mostového žeriavu na miesto (2-3 dni) (s vyložením pri dome smútku a následne prenesenie k urnovej stene za pomoci ručných vozíkov)
4. Montáž (1 - 2 týždne / 8-14 dní)(popis na stranách 4-9)
5. Finalizácia / čistenie okolia / odvoz vzniknutých odpadov a mostového žeriavu (2 dni)
6. Odovzdanie diela

Spojovací materiál / kameň

1. Kameň (ROSA BETA) (všetky prvky urnovej steny)
2. Spojovací materiál pod časť D1- spodná k ex.konštrukcii (Baunit Murovacía malta 100)
<https://baunit.sk/produkty/murovacie-malty/baunit-murovacía-malta-100>
3. Spojovací materiál pod časť vodorovné (Akenova Rocket 200)
https://stein.akemi.de/en/productfinder/bonding/productdetail/akenova-reg-rocket-200__4943__/
4. Spojovací materiál ku kotviacim závitovým tyčiam (Akepox 5010)
<https://www.akemi.be/en-gb/2-component-adhesives/akepox-5010-set-2-25kg-transparent-melk-wit>
5. Spojovací materiál (Závitová tyč M16 - pozink) (36 ks - 4cm)(144ks - 8cm)
<https://dek.sk/produkty/detail/3630703931-tyc-zavitova-din-975-m16x1000-zn-10ks>
6. Spojovací materiál (Silikón sanitárny - šedý) (všetky viditeľné spoje)
<https://dek.sk/produkty/detail/2235101832-db-sanitarny-silikon-280ml-ri-sedy>
7. Nerezový plech 100 (prekrytie horných spojov) (2ks)(lepenie na Akenova Rocket 200)
8. Spojovací materiál (držiak tabuľky S3) (120ks)
<https://umakov.sk/drziak-vyplne-skla-5fb056dbd0cda8001c872252#Popis>


REALIZÁCIA/ INÉ

- na práci budú pracovať 4 pracovníci
- dozor a zodpovedný Vladimír Melega (konateľ) (počas všetkých úkonov)
- pri práci bude používaný mostový žeriav mobilný 1 ton
- pri práci bude používaný ručný vozík
- pri výpočte dní realizácie bolo myslené na možné zlé počasie alebo iné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prácu


Montáž (postup dni)

1.DEŇ

- osadenie časti D1 (spodné 3 časti) na murovaciu maltu Baumit 100
- osadenie závitových tyčí 36ks - 8cm na akopox 5010
- zasilikónovanie spojov D1



EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA




NANESENIE MALTY Baumit 100
(hr.0,8-1,0cm)




OSADENIE D1 A ZÁV.TYČÍ M16 - 36KS

2.DEŇ

- osadenie časti S1 a S2
- osadenie D1 (časť 2)(časť H1 je vopred lepená počas výroby na D1)(platí pre všetky ks)
- zasilikónovanie spojov D1 (časť 2)
- závitové tyče v S1 sú vopred lepené počas výroby (platí pre všetky ks)




OSADENIE S1 A S2




OSADENIE D1 (časť 2)

3.DEŇ

- osadenie časti S1 a S2 (časť 2)
- osadenie D1 (časť 3) + H1
- zasilikónovanie spojov D1 (časť 3)
- závitové tyče v S1 sú vopred lepené počas výroby na akepox 5010




OSADENIE S1 A S2 (časť 2)




OSADENIE D1 (časť 3)

4.DEŇ

- osadenie časti S1 a S2 (časť 3)
- osadenie D1 (časť 4) + H1
- zasilikónovanie spojov D1 (časť 4)
- závitové tyče v S1 sú vopred lepené počas výroby na akepox 5010




OSADENIE S1 A S2 (časť 3)




OSADENIE D1 (časť 4)

5.DEŇ

- osadenie časti S1 a S2 (časť 4)
- osadenie D1 (časť 5) + H1
- zasilikónovanie spojov D1 (časť 5)
- závitové tyče v S1 sú vopred lepené počas výroby na akepox 5010



OSADENIE S1 A S2 (časť 4)




OSADENIE D1 (časť 5)

6.DEŇ

- silikónovanie všetkých viditeľných spojov
- čistenie od nečistot
- lepenie nerezového plechu 100 (2ks)

7.DEŇ

- osadenie S3 (všetky)
- krytky S3 (všetky)




8.DEŇ

- čistenie urnovej steny
- čistenie okolia
- odvoz vzniknutého odpadu
- odvoz náradia a žeriavu
- finalizácia

PREDPRIPRAVENÝ KUS S1

S1 - budú predpripravené so 4ks otvor R20 pre závitovú tyč M16 kde spodný otvor bude prázdny a v horných otvoroch budú osadené/nalepené z.t. M16



PREDPRIPRAVENÝ KUS D1 (2,3,4,5)

D1 - budú mať pri výrobe vopred nalepené H1

D1 - časti 1,2,3,4 budú mať predvrtané otvory o veľ.: R20 cez celú hrúbku materiálu

D1 - časť 5 budú mať predvrtané otvory o veľ.: R20 do hĺbky 2,5 - 3cm

