

ZMLUVA

**O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCI MULTIFUNKČNÉHO
ŠPORTOVISKA V AREÁLI „CAMPUS MTF“**

medzi

Mestom Trnava

a

**Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave**

ZMLUVA

O ĎALŠEJ VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

uzavretá podľa § 51 a súv. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými stranami:

Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta
Zástupca vo veciach
technických Mgr. Rastislav Danák, odbor investičnej výstavby MsÚ
zmluvných JUDr. Igor Kršiak, odbor právny MsÚ

(ďalej len Mesto Trnava)

a

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídлом v Trnave

Sídlo: Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava
IČO: 00 397 687
Zastúpenie: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan
Zástupca vo veciach
zmluvných Ing. Alica Tibenská, tajomníčka
technických prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., prodekan MTF STU

(ďalej len MTF STU)

Preambula

Zmluvné strany v záujme podpory modernizácie a budovania športovej infraštruktúry miestneho významu a v záujme podpory rozvoja športu v rámci samosprávnej pôsobnosti mesta uzatvárajú v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 330 zo dňa 12.12.2023, ďalej ale aj vychádzajúc z Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 715 zo dňa 29.06.2021 ako aj z platného a účinného Memoranda o spolupráci č.1183/2021, resp. 0600/0107/21 sa dohodli na tejto Zmluve:

Článok 1

Predmet a účel Zmluvy

1.1 Mesto Trnava a MTF STU uzatvárajú túto Zmluvu za účelom vytvorenia právneho rámca pre vzájomné partnerstvo, spoluprácu a spoločný postup pri realizácii multifunkčného športoviska v areáli „Campus MTF“ (ďalej len „multifunkčné športovisko“), a to v záujme podpory budovania športovej infraštruktúry a podpory rozvoja športu v rámci samosprávnej pôsobnosti mesta.

1.2 MTF STU

- a. prejavuje vôľu na realizácii multifunkčného športoviska,
- b. prejavuje vôľu na realizácii zámeru dobudovania areálu Campusu MTF o ďalšiu športovú infraštruktúru,
- c. zabezpečí realizáciu multifunkčného športoviska vrátane verejného obstarávania na toto športovisko,
- d. investuje maximálne 350 000 EUR na vybudovanie multifunkčných ihrísk v Campuse MTF zo získanej účelovej dotácie.

1.3 Mesto Trnava

- a. prejavuje vôľu na realizácii multifunkčného športoviska,
- b. prejavuje vôľu na realizácii zámeru dobudovania areálu Campusu MTF o ďalšiu športovú infraštruktúru, spolu za predpokladu, že uvedená infraštruktúra bude prístupná aj pre verejnosť Mesta Trnava,
- c. pripraví na vlastné náklady projektovú dokumentáciu na realizáciu predmetného multifunkčného športoviska v záujmovom území nachádzajúcom sa v k. ú. Trnava, časti mesta Trnava – Západ, na parcelách registra „C“ č. 1484/1 a 1484/8, vrátane verejného obstarávania na ňu, a za týmto účelom poskytne spoluprácu a finančnú spoluúčasť do výšky 40 000 €,
- d. poskytne MTF STU súčinnosť pri vybavovaní stavebného povolenia na multifunkčné športovisko,
- e. prejavuje vážnu vôľu spolupracovať pri realizácii výstavby a následnej prevádzke multifunkčného športoviska, pričom forma spolupráce, výška, podiel alebo spôsob finančnej spoluúčasti Mesta Trnava na vyžiadaných investičných alebo prevádzkových nákladoch na multifunkčné športovisko bude predmetom samostatnej zmluvy v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov Mesta Trnava.

Článok 2

Osobitné dojednania

2.1 MTF STU vychádzajúc z existujúcej štúdie a projektovej dokumentácie využiteľnosti predmetného územia určí relevantné body pre multifunkčné športovisko (napr. body napojenia, polohopis, výškopis, rozmery a umiestnenie stavby, miesto realizácie stavby a pod.)

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia na realizáciu multifunkčného športoviska bude vypracovaná v stupni projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

vrátane podrobného výkazu výmer a položkovitého rozpočtu v jednotnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky a v členení na stavebnú výrobu HSV a PSV pre realizáciu stavby a zabezpečenie vydania stavebného povolenia a:

- a) bude v profesijnom zložení projektovej dokumentácie:
 - a) architektúra
 - b) statika
 - c) zdravotníctvo
 - d) vykurovanie
 - e) elektroinštalácia
 - f) rozpočet
 - g) energetické hodnotenie
 - h) požiarne ochrana
 - i) projekt organizácie výstavby
 - j) prvky prevencie kriminality

- b) bude obsahovať najmä:
 - a) sprievodná správa
 - b) súhrnná technická správa
 - c) celková situácia stavby
 - d) koordinačný výkres stavby
 - e) statika – statický posudok
 - f) dokumentácia stavebných objektov – stavebno-architektonická časť, ktorá bude obsahovať: technickú správu a výkresy, situácie, pôdorysy, pohľady, rezy
 - g) celkové náklady stavby – podrobný výkaz výmer a položkovité rozpočty čiastkové a súhrnný (v aktuálnej cenníkovej databáze/stavebnom software CENKROS 4) v jednotnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky a v členení na hlavnú stavebnú výrobu HSV a pomocnú stavebnú výrobu PSV – Doklady.

Zmluva o dielo c.č.z. 142/2024 uzatvorená dňa 15.2.2024 medzi Mestom Trnava ako objednávateľom a spoločnosťou Green Architecture SK, s.r.o ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela „PD - Športové ihriská v areáli MTF STU“, tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

- c) projektová príprava bude riadne konzultovaná a pripomienkovaná obidvomi zmluvnými stranami, pričom každá zmluvná strana bude mať na reakciu vo forme pripomienok krokov prípravy a realizácie projektovej dokumentácie minimálne 7 dní, ak sa zmluvné strany z dôvodu včasného spracovania projektovej dokumentácie nedohodnú inak;

- d) bude zohľadňovať bezpečnostné opatrenia súvisiace s nariadenými bezpečnostnými auditmi,

- e) bude vypracovaná tak, že stavebníkom multifunkčného športoviska bude MTF STU, a za týmto účelom zmluvné strany zabezpečia postúpenie práv k projektu v prospech MTF STU,

- f) bude odovzdaná MTF STU najneskôr do 30.06.2024, a to v listinnej a elektronickej forme; počet listinných vyhotovení realizačnej dokumentácie je 8 ks; počet realizačnej dokumentácie na elektronickej nosiči – 3 ks vyhotovenia vo formáte PDF; počet

vyhotovení výkaz výmer a rozpočet – 4 ks listinných vyhotovení a 4 ks vyhotovenia na elektronickom nosiči vo formáte XLS.

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že multifunkčného športovisko, po jeho zrealizovaní a uvedení do prevádzky, mimo jeho použitia pre prevádzkové potreby MTF STU, bude MTF STU prevádzkované a sprístupnené na užívanie verejnosti v súlade s prevádzkovým poriadkom daného areálu schváleného MTF STU. V prípade nedodržania a/alebo porušenia tejto povinnosti (t.j. povinnosti sprístupnenia ihriska na užívanie verejnosti výlučne v rozsahu určenom platným prevádzkovým poriadkom MTF STU) je Mesto Trnava oprávnené uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných nákladov vynaložených za účelom spolupráce podľa tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, určia zástupcovia zmluvných strán vo veciach zmluvných a technických členov pracovnej skupiny za svoju stranu.
- 2.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že vynútenou investíciou realizácie multifunkčného športoviska je o.i. aj vypracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia parkovacích miest viažucich sa k multifunkčnému športovisku.
- 2.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že stavba multifunkčného športoviska a následné vyúčtovanie účelovej dotácie sa uskutoční najneskôr do 30.12.2025. Zmluvné strany berú na vedomie, že proces verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci zákazky na poskytnutie služby – dodania projektovej dokumentácie multifunkčného športoviska obstará a za uvedené verejné obstarávanie zákazky zodpovedá Mesto Trnava.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v zmysle platnej legislatívy SR. Pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce jej prvé zverejnenie.
- 3.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane 3 vyhotovenia a prijímateľ 3 vyhotovenia.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť

nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty