

Príloha č. 2

Špecifikácia Diela, Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie, doplnenia Projektovej dokumentácie, Rozsah dokumentácie

## 1. Špecifikácia Diela

1.1 Stavebné povolenie	č. s.: OU-BB-OVBP2-2024/004555-043 zo dňa: 26.02.2024 právoplatné dňa: 15.03.2024
1.2 Názov Stavby	<b>SO-07.1 – PRELOŽKA STL PLYNOVODU</b>
1.3 Miesto realizácie Stavby	k.ú.: Rimavská Sobota na pozemkoch v zmysle Podkladov
1.4 Zmluva o preložke	Názov: Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 0154/24/SPPD/CEZ zo dňa: 21.05.2024
1.5 Vyjadrenie Prevádzkovateľa distribučnej siete	TD/PS/0204/2023/SI zo dňa 14.11.2023 (vyjadrenie k DSP), a č. TD/PS/0019/2024/SI zo dňa 08.03.2024 (vyjadrenie k DRS)
1.6 Projektová dokumentácia pre predzmluvné rokovania	<b>SO-07.1 – PRELOŽKA STL PLYNOVODU</b> č. zákazky: 3000/v2/2022 zo dňa: 01/2024 projektant: PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina  zodpovedný projektant: Ing. Peter Tomáška vypracoval: Ing. Peter Tomáška hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan  stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre realizáciu stavby  Zhotoviteľovi v rámci predzmluvných rokovaní odovzdaná dňa: 17.04.2024
1.7 Kontaktné údaje zodpovedného projektanta (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že kontaktné údaje slúžia výhradne na zefektívnenie komunikácie so zodpovedným projektantom, najmä pri vyjasňovaní Projektovej dokumentácie a prípadná zmena Projektovej dokumentácie nemôže byť uskutočnená bez súhlasu Objednávateľa)	Ing. Peter Tomáška
1.8 Nezávislý dozor/Stavebnotechnický dozor (najmä, ak je Dielo súčasťou Projektu)	Juno s.r.o. Ing. Marián Školník
1.9 Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa pred odovzdaním Staveniska	

Príloha č. 2

Špecifikácia Diela, Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie, doplnenia Projektovej dokumentácie, Rozsah dokumentácie

(osobitná špecifikácia potrebnej súčinnosť, resp. súčinnosť nad rámec požiadaviek Zmluvy)	
<b>1.10 Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa po odovzdaní Staveniska</b> (osobitná špecifikácia potrebnej súčinnosť, resp. súčinnosť nad rámec požiadaviek Zmluvy)	
<b>1.11 Počet paré Projektovej dokumentácie, odovzdávané Zhotoviteľovi</b> (najmenej 4 v zmysle bodu 2.3 i. Zmluvy)	5

1.11 Odchýlky v predmete Diela v porovnaní so Zmluvou

1.11.1 Výkopové a zemné práce, výkop rýh a montážnych jám v súlade s Projektovou dokumentáciou a ďalšie činnosti podľa Zmluvy	je súčasťou Stavby Zmena: <b>nie</b>
1.11.2 Zabezpečenie dopravného značenia a/alebo smeroviek na Stavenisku v súlade s Právnymi predpismi, zabezpečenie jeho osadenia a udržiavania	<b>nie je</b> predmetom Súvisiacich prác a je povinnosťou Objednávateľa Zmena: <b>áno</b>
1.11.3 Činnosť koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko	nie je predmetom Súvisiacich prác a je povinnosťou Objednávateľa Zmena: <b>nie</b>
1.11.4 Výstavba prístupových ciest k Stavenisku a zabezpečenie všetkého potrebného dopravného značenia a/alebo smeroviek na prístupovej ceste v súlade s Právnymi predpismi, zabezpečenie jeho osadenia a udržiavanie	nie je predmetom Súvisiacich prác a je povinnosťou Objednávateľa Zmena: <b>nie</b>
1.11.5 Šírka koridoru, ktorú je na realizáciu prác povinný zabezpečiť Objednávateľ	6 m
1.11.6 Vytýčenie plynárenských zariadení, ktoré sú Prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete	je predmetom Súvisiacich prác Zmena: <b>nie</b>
1.11.7 Vyberanie Pôvodného PZ	Nie je predmetom Stavby (odchylne od toho ako vyplýva z Projektovej dokumentácie) Zmena: <b>áno</b>
1.11.8 realizácia pripojovacieho plynovodu	<b>nie je</b> predmetom Diela Zmena: <b>nie</b>
1.11.9 realizácia povrchových úprav	<b>Nie je</b> predmetom Stavby

## Príloha č. 2

### Špecifikácia Diela, Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie, doplnenia Projektovej dokumentácie, Rozsah dokumentácie

--	--

#### 1.12 Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie/Podkladov a doplnenia Projektovej dokumentácie/Podkladov

1.12.1 Veci, materiál a/alebo technologické zariadenia, ktoré má podľa Zmluvy obstarat' Objednávateľ	x
--	---

1.12.2 Pri realizácii Diela je okrem zariadení uvedených v Projektovej dokumentácii prípustné použiť výhradne rovnocenné náhrady a technologické zariadenia, ktoré budú schválené Prevádzkovateľom distribučnej siete formou vyjadrenia, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ.

## 2. Dokumentácia

### 2.1 Rozsah Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný v zmysle Zmluvy odovzdať Prevádzkovateľovi distribučnej siete

- a. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a odovzdať Prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledovnú dokumentáciu:
  1. Súpis nedorobkov, ktoré nebránia bezpečnému prevádzkovaniu odovzdaného plynovodu
  2. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
  3. Pracovný postup prepojovacích prác, vrátane schémy prepoja a odstávky
  4. Doklady od napojenia plynárenského zariadenia na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác)
  5. Živnostenský list zhotoviteľa
  6. Oprávnenie zhotoviteľa na výkon montážnych prác, vydané oprávnenou právnickou osobou
  7. Osvedčenie odborných pracovníkov na výkon revízií plynových zariadení, vydané oprávnenou právnickou osobou
  8. Preukaz / Osvedčenia odbornej spôsobilosti (stavebný dozor, stavbyvedúci, montážni pracovníci)
  9. Osvedčenia zváračov (doklady o odbornej spôsobilosti)
  10. Osvedčenia izolatérov, vrátane zaškolenia na deklarovany páskový systém
  11. Denník izolatéra
  12. Atesty od použitého materiálu (napr. potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvárací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, izolačný spoj a iné)
  13. Atest tlakomeru použitého na tlakovú skúšku
  14. Denník montážnych prác – zvárací denník
  15. Záznam o ukladaní potrubia a zvárania
  16. Stavebný denník
  17. Zápis o elektroiskrovej skúške izolácie
  18. Záznam o čistení potrubia

## Príloha č. 2

### Špecifikácia Diela, Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie, doplnenia Projektovej dokumentácie, Rozsah dokumentácie

19. Záznam o defektoskopických meraniach a doklad o kontrole zvarov prežiarením
  20. Protokol o vizuálnej kontrole zvarov
  21. Protokol o premeraní izolačného spoja, ak bol izolačný spoj použitý
  22. Protokol o premeraní izolačného odporu ocelových chráničiek voči plynovodu, ak boli použité
  23. Zápis o vykonanej tlakovej skúške, vrátane technologického postupu tlakovej skúšky
  24. Záznam z priebehu 24, príp. 6 hodinovej tlakovej skúšky
  25. Osvedčenie o úradnej tlakovej skúške a Inšpekčná správa, vydané oprávnenou právnickou osobou
  26. Správa o východiskovej revízii plynového zariadenia a elektrického zariadenia, ak je súčasťou stavby
  27. Potenciálový diagram  $U_s$  a  $U_z$  potenciálov meraný referenčnou elektródou Cu/CuSO<sub>4</sub> na všetkých vybudovaných meracích objektoch, ak nie je súčasťou stavby zariadenia aktívnej protikoróznej ochrany
  28. Záverečná správa z komplexných skúšok systémov katódovej ochrany, preverujúcich funkčnosť všetkých zariadení protikoróznej ochrany a dosiahnutú účinnosť ochrany
  29. Doklady o likvidácii škôd spôsobených Stavbou
  30. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané oprávnenou právnickou osobou, vrátane osvedčenia
  31. Projektová dokumentácia stavby, vrátane prehľadu povolených odchýlok od projektu; kompletného odsúhlaseného realizačného projektu stavby so zakreslenými zmenami pri výstavbe a výkresmi skutočného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotoviteľom; schémy vybudovaného plynovodu s uzávermi a chráničkami)
  32. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v.3.7.)
  33. Zoznam parciel, na ktorých sa preložené zariadenie/zariadenia nachádza/nachádzajú
  34. Iné (napr. Zápis o odstránení chýb a nedorobkov, ai.)
- b. Zhotoviteľ je v rámci preberacieho konania povinný odovzdať Prevádzkovateľovi distribučnej siete aj dokumentáciu, ktorú v zmysle Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ a ktorú Objednávateľ odovzdáva Zhotoviteľovi v rámci Podkladov, a to:
1. Kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie);
  2. Stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby);
  3. Projektová dokumentácia stavby, vrátane prehľadu povolených odchýlok od projektu; kompletného odsúhlaseného realizačného projektu stavby so zakreslenými zmenami pri výstavbe a výkresmi skutočného vyhotovenia potvrdené projektantom a zhotoviteľom; schémy vybudovaného plynovodu s uzávermi a chráničkami)
  4. Dohoda o preložke plynárenského zariadenia;

#### 2.2 Rozsah Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný v zmysle Zmluvy odovzdať Objednávateľovi:

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu:

## Príloha č. 2

### Špecifikácia Diela, Požiadavky súvisiace s realizáciou Diela, odchýlky od Projektovej dokumentácie, doplnenia Projektovej dokumentácie, Rozsah dokumentácie

1. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením zmien oproti Projektovej dokumentácii, vrátane geodetického zamerania skutočného vyhotovenia pred Kolaudáciou (vo forme v zmysle bodu 2.3 i. Zmluvy);
2. Fotokópiu stavebného a montážneho denníka pred Kolaudáciou;
3. Ktorýkoľvek z dokladov podľa bodu 2.1 a. tejto Prílohy č. 2, ak o to Objednávateľ požiada ešte pred Ostrým prepojom
4. Kladné porealizačné vyjadrenia ostatných správcov jestvujúcich inžinierskych sietí križovaných plynovodom pred Kolaudáciou (uvedené vyjadrenia je možné preukázať aj formou zápisu v stavebnom denníku)
5. Záznamy o evidencii a likvidácii odpadov z výstavby pred Kolaudáciou