Pristavba materskej Skoly DIha nad Oravou

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015Z.z.0 verejnomobstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonovv znenineskorsich zmiena
doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/06/2024

Objednavatel : Obec DIha nad Oravou
Sidlo : Dlha nad Oravou 250, 027 55 Dlha nad Oravou
Statutarny orgdn : Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO : 00314447

DIC :

Bankové spojenie :

2020561609
VUB a.s., pobocka Dolny Kubin

IBAN: SK62 0200 0000 0000 2142 9332
Telefon : 0911 833628
E-mail : starosta@dlhanadoravou.sk
Zhotovitel: STAVPOC s.r.0.
Sidlo: Vojenské 812, 029 01 Namestovo
Zapisany v: OR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 20310/L
Zastupena: Ing. FrantiSek Jendrol, konatel

Ing. Dominik Jendrol, konatel

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

Ing. FrantiSek Jendrol

ICO: 44 033 087
DIC: 2022568449
IC DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo uétu:

SK86 0200 0000 0024 1154 2559
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Pristavba materskej Skoly DIha nad Oravou

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom verejného obstardvania podlimitnej zdkazky ,,Pristavba
materskej Skoly DIha nad Oravou”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v ramci verejného obstardvania ,Pristavba materskej Skoly Dlhd nad
Oravou“predlozil v ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realiziciu predmetu obstardvania odo dfia protokolarneho prevzatia
staveniska 120 kalendarnych dni.

Objedndvatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: bude urceny vyberovym
konanim.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Peter Stepunek
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢. 08031*10*

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) , Pristavba
materskej Skoly DIha nad Oravou“ Projektovej dokumentacie a Technickej spravy, Cenovej
a technickej Specifikacie ponudkaného rieSenia - vykazu vymertvoriace Prilohu ¢. 1 a 3 tejto
zmluvya taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady,
tykajlce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému
kolaudacnému konaniu stavby. Vydanie platného kolaudaéného povolenia na stavbu
zabezpeci Objedndvatel avsak pri poskytnuti potrebnej sucinnosti zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 576 864,43 €
DPH 115 372,89 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 692 237,32 €

Slovom: Sest'stodevatdesiatdvatisicdvestotridsatsedem 32/100 EUR.
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Pristavba materskej Skoly DIha nad Oravou

Zmluvné strany prehlasuju, zZe takto stanovend cena je zavazna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecnd a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela
priamo suvisiace s realizdciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je moziné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesaénych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych préac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudud prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynat po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry
objedndvatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od Uc¢innosti zmluvy, vinkulovat
na bankovom Uéte Zhotovitela financné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo
vyske 5% z celkovej ceny dielabez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po riadnom
odovzdani diela Objedndvatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zakazky jeparc. ¢. KN-C 268/1, k.U. DIha nad Oravou.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do: 120 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram realizicie diela vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného
obstaravania bude do 14 dni od uéinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po
vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stlade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit prip. docasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne
upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnit o spdsobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujdcich opatreni
vlady ¢i inych verejnych organov, z dévodu obmedzenia dodavok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto
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Pristavba materskej Skoly DIha nad Oravou

skutocnosti je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela, a to do najneskor 5
pracovnych dni odo dna prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlzuju vSetky
terminy plnenia.

Dielo sa zaéne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavizuje odovzdat zhotovitelovi staveniskonajneskér do 14 dni od nadobudnutia Uéinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objedndvatela
prevziat stavenisko.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. II., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajicej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované uUdaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchaddza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozZadovali od povodného subdodavatela s
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Pristavba materskej Skoly DIha nad Oravou

d)

e)

f)

h)

j)

k)

prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od Ucinnosti tejto zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote
ceny predmetu zmluvy bez DPH podla bodu I.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
taktiez vznikd Objednéavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budud vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pokyny Objednévatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacdatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
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n)

p)

q)

r)

s)

u)

w)

x)

v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $k6d na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarucena pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skidsky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma prdvo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidlda medziludského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kaZzdé zistenie.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o fudoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zUcastfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatelom, s ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskoér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tdto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej
Objednéavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
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tretej osoby na ndklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty dent omeskania.

y) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

z) Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

aa) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

. Zaru¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratSiu
zaruénid  dobu. V  takychto pripadoch platia  zdru¢né doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti
vyplyvajlice zo zaruénych listov, navodov na pouZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 pracovnych dni od ozndamenia poruchy. Telefénne cislo na
nahlasovanie poruch je: 0903456920

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zaklade pisomnej
reklamacie vady Objednavatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstraniovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:
5.1 poZadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat vystavenim
faktury zavynaloZzené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
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pisomnou formou Zhotovitelovi.

9. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacéina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

3. Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

4. V pripade, ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla él. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

5. Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

6. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné pridce v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednéavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

7. Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamiZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndavatela, iné zlozky Statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.2 —Casovy harmonogram realizacie diela.

8. Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdzky, znemoZfujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu
Objedndvatelovi.

9. Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pric¢inenim Skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VL.
Zmluvna pokuta

1. Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo v
podrobnom ¢asovomharmonograme realizacie dielaalebo v pripade omeskania Zhotovitela s
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riadnym a véasnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1000,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeskaniapokial toto vzniklo
vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objednavatela, resp. z
dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania az do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania az do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, méa zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu Skody
sposobenej omesSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spoésobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stréan,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd znamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizdcie diela o viac ako 10 dni bez uvedenia dbévodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

ii. Zhotovitel dodd Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

iii. Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 1V.3. b) a c) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Pre uUcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu p6sobenia vyssej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, pravo odstupit od
zmluvy. U&inky odsttpenia nastant diiom dorucenia ozndmenia o odsttpeni druhej zmluvnej
strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Clanok X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu overovania suvisiaceho s realiziciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a
vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobamina
vykon tejto kontroly/auditua poskytnut im vsetku potrebnu stuéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €.2: Casovom harmonograme realizacie diela

Priloha ¢.3: Projektova dokumentdcia

Priloha €.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Udaje subdoddavatelov

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobudne po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) déjde k nadobudnutiu Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov a

b) déjde ku ukonceniu financnej kontroly, v rdmci ktorej bude vydané kladné stanovisko z
administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstardvania poskytovatelom
finan¢nych prostriedkov a
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10.

c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky v sulade s ust. § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obdciansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zéakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si v ramci zavdazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, keby nedoSlo k nadobudnutiu
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov medzi objedndvateflom a poskytovatelom
prostriedkov alebo v pripade dorucenia zaporného stanoviska z administrativnej financnej
kontroly procesu verejného obstaravania.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky udajov, ddlezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnl formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pradvnej formy, Statutdrnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoc¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za
vsetky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za nadpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v Namestove dria 05.06.2024 v Dlhej nad Oravou dia ......cccccvveeeeennneen.

’

Ing. FrantiSek Jendrol, konatel Ing. Jan Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendrol, konatel
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