Zmluva o dielo & 0U/0563/2024

uzatvorena podPla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zikonov v

1.1 Objednavatel’

Néazov:

Sidlo:

Osoba opravnena konat’:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Tel:

E-mail:

(d’alej ako ,,Objednavatel*)

a
1.2 Zhotovitel’

Nézov:

sidlo:

Statutarny organ:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, fax:

e-mail:

(d’alej ako ,,Zhotovitel™)

zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Nové Zamky

Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein ArtD, primator mesta
00309150

2021060756

SK25 0200 0000 0001 7482 0172

JUDr. Gabriel Zavodsky
Ing. Jaroslav Mrvan
035/6921 783
info@novezamky.sk

DOMIVO s.r.o.
Moca 5, 946 37 Moca
Peter Voros

Peter Voros

Peter Voros

52256 723
SK2120957180
2120957190

VUB a.s.

SK

0908 118 008
domivo@centrum.sk

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a Dielo podl'a $pecifikécie a v
rozsahu ur¢enom Zmluvou o dielo vratane vsetkych jej priloh a zavdzok Objednavatela za vykonanie diela
zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnutii odmenu.

Naézov stavby: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy MS na NabreZnej ulici v Novych Zamkoch*

Miesto stavby: Nabrezna 39, 940 02 Nové Zamky, nachadzajuca sa v katastralnom tizemi Nové Zamky na
parcele reg. ,,C* ¢islo 7054/1, 7054/2.

2.2. Dielo je realizované v ramci projektu ,,ZniZenie energetickej naroénosti budovy MS na Nabreznej ulici v
Novych Zamkoch® spolufinancovaného z dotacie Environmentdlneho fondu pre rok 2024, oblast’ L1:
ZvySovanie energetickej ucinnosti existujucich verejnych budov s dérazom na ochranu ovzdusia Vv stlade


mailto:info@novezamky.sk

23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

s projektovou dokumentéciou pre vydanie stavebného povolenia z 02/2023 spracovatel ARCHIKO s.r.0.,
Nové Zamky, vyhotovil Ing. Arch. Jaroslav Kosnar, autorizovany architekt.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo je cenova ponuka Zhotovitel’a zo dita 08.05.2024 vypracovana
na zaklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky zo dia 02.04.2024 k verejnému obstaravaniu zakazky
vyhlasenej Objednavatelom na predmet zékazky: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy MS na
Nabreznej ulici v Novych Zamkoch*.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a iplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom diela, vSetkymi
suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne a
iné podmienky potrebné k realizécii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k
zhotoveniu diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva k predmetu
Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav
bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je v
tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel’.

Stucastou predmetu zakazky su nasledujiice ¢innosti stivisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si ich
zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje):

V cene za zhotovenie diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostnych opatreni, vietky
ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim diela, naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikn pri vzniku
Skody a pri odvracani hroziacich $kdd, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady na odvoz sute, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na diele
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, naklady za docasné
uzivanie verejnych komunikacii, naklady na skisky a merania kontroly kvality prac, poistenie diela pocas
vystavby. VSetky uvedené naklady st zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy
a to bez ohl'adu na to, ¢i st ako jednotlivé polozky uvedené v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu
¢. 2 tejto zmluvy.

Clanok 111
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Objednavatel’ sa zavizuje stavenisko odovzdat’ Zhotovitel'ovi do 7 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy a Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko od Objednavatel'a bezodkladne prevziat'.

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje dielo realizovat’ v terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme stavebnych prac
(d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a)  zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho €asti. Pod pojmom
vysSia moc sa rozumeju okolnosti majtice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemé6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizécia, povstanie, a
pod.).

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost’, ze Zhotovitel
ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu nasledne pisomne schvali. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie
je pocas tejto schvalenej doby v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.



3.6 Objednavatel’ odovzda pred zaCatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného vzajomne
potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

3.7 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do tivahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 256 858,24 EUR
DPH 20 %: 51371,65 EUR

Cena celkom vratane DPH: 308 229,89 EUR.

4.2 Cena dicla bola ur¢ena ako stucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako stcast’ tejto Zmluvy o dielo
a bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vsetky sluzby, ktoré zabezpeluju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizéacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk,
vseobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami
a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ iba na zaklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného a u¢inného dodatku
k tejto zmluve, a to vyluéne z tychto déovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim, na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatel’a adresovane;j
Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’ predlozi
do 5 kalendarnych dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac
prac musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického riesenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zidklade pisomného odsuhlasenia
Objednavatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySena
alebo znizenu polozku DPH;

d) zuzenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylacenia akejkol'vek jeho polozky
Objednavatel'om na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade
sa cena diela znizuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel
nie je opravneny uctovat’ Objednavatelovi ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako
celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatela na zmenu diela z dovodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného odsthlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.

Clanok V
Spoésob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny ucétovat Objednavatelovi cenu diela a Objednavatel’ je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu diela po odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om a po tom, ako budu riadne odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoc¢nosti budu podkladom pre vystavenie faktury na
cenu diela a prilohami tejto faktary budu:

- kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- zdznam o odstraneni vad a nedorobkov.



Splatnost’ faktury je 60 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatelovi.
5.2. Faktira - danovy doklad bude obsahovat vsetky nalezitosti V zmysle platnych pravnych predpisov
minimalne vSak:
a) oznadenie faktary - daovy doklad a jej ¢islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktorti ma byt fakttra
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;
c) ¢cislo zmluvy a oznadenie diela;
d) oznalenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo Gétu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Giastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkova
fakturovanu sumu zaokruhlent na dve desatinné miesta;
h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;
j) nazov a kod projektu
k) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, ze faktura a jej prilohy nebudu obsahovat’ vetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu ceny
uvedent na takejto faktare neuhradi a faktaru vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktiry Objednavatel'ovi.

5.5. Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi podpisanti a opeciatkovanti faktiru spolu so sGpisom prac spolu v 4
(8tyroch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povazuje za uhradenti diom odpisania jej sumy z u¢tu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitel’a.

5.7. Objednavatel’ neposkytuje na plnenie diela preddavok.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky stvisiace v§eobecne zavdzné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje,
ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’
e  Objednavatel’ovi,
° stavebnému dozoru,
e  organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,
e inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om
pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace stivisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti
vSetkych o0sob, ktoré budu vykonavat’ dielo.

6.6 Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavézuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:
e projektovi dokumentaciu,
e stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zékonnych podmienkach)



e oznamenie otom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.
Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikdciu osoby
stavbyvedticeho.

6.7 Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na iom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel' je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim, udrziavat’ na
stavenisku a pril'ahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstraiovat’ odpadky a
necdistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie
do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo
latky.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii odstraiiovacich a stavebnych prac, najmé v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpe€nost’ vsetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit' bezpeénost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknut’
vSetky patricné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby. Objednavatel
nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe
vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, a to
Vv jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisujt vSetky
rozhodujtice skutoénosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

e ich ¢asovy postup,

e udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

e udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

e rozsah a kvalita prac,

e pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdoévodnenia,
e pripadné vyjadrenia stavebné¢ho dozoru alebo Objednavatel’a,

pripadné vyjadrenia projektanta,

pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

iné tdaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto u¢elom zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor nasledujuci den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nestihlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dovodov nestuhlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch kalendarnych dni odo dna
predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, zZe s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych kontrolnych
dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa bude konat’ v termine ur¢enom
dohodou stran, najneskér do 5 kalendarnych dni od obdrZania ziadosti Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o dodavatel'och, ktori sa budi podiel'at’ na realizacnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednédvatel’a budl podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na realizdcii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.



6.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady alebo nahradi spdsobentl Skodu bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatel’'ovi. Urcenie sposobu odstranenia Skody podl'a tohto bodu zmluvy patri Objednéavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel’ povinny
predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy a iné podklady
stivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladane;j existencii
stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpedované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorSich predpisov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuSkam, musi
Zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ a nahradit' bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ mbze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpe¢nost uskutoéiiovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne §kody. Objednavatel’
alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého
pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych
dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl’ad o 'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym §titkom
neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatel'a za vSetky §kody a naroky stvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo
zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad. Medzi tieto
naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, suidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kdd inym
osobam, ktoré bude Objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel’ bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:

e poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu
zakazky s DPH

e poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného
krytia min. vo vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej 0soby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt
spOsobené pocas realizacie diela, s vy$kou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatel’a alebo
ktorejkol'vek osobe ur¢enej verejnym obstaravatelom alebo konajicej v jeho mene v svislosti
s predmetom Zmluvy voci zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednavatel’a
a zamestnancom subdodavatel'ov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy
a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukazat.

6.21 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytocného
odkladu Objednavatelovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny Objednavatela
ur¢ujlice sposob a rozsah zmeny diela, je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktora je
postihnuta skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim vykonavania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objednavatel'ovi, ma Objednavatel’ vo¢i nemu narok na ndhradu
Skody.



6.22 Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmaé, nie vSak vylu¢ne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednéavatela sa Zhotovitel
zavdzuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie Objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.23 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vsetky osoby, ktoré odmietajii dodrziavat podmienky
ustanovené vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi na Giseku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vsetky
osoby, ktoré nie si uvedené v zozname podla predchadzajiceho bodu (netyka sa o0s6b poverenych
Objednavatelom). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpeCit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.24 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavézuje s okamzitou u€¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodévatela; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre tcely tejto Zmluvy rovnaké
ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.25 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit' bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentécii. Za tymto uc¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch
v zneni neskorsich predpisov a musia byt’ riadne certifikované. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani
Diela musia byt’ bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na ne vztahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej
osoby.

6.27 Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 'V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym uskuto¢novanim zmluvného diela v sulade
S Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

7.3 Vpripade, ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v pozadovanej lehote min. 14
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na riadne vykonavanie diela, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH.

7.4 V pripade, ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tuto zmluvu o dielo, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH. Pod podstatnym
poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym, nie vSak vylucne, porusenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

7.5 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v



zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.11 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deii omeSkania az do ich odstranenia.

7.6 V pripade, ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy
jednotlivy pripad takéhoto postupu, a to aj opakovane.

7.7 V pripade, ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname os6b predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

7.8 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, tejto zmluvy, je povinny Objedndvatel’ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za
kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok stran na uplatnenie naroku na ndhradu Skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ je opravneny odstiipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami, a to z nasledovnych
dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 kalendarnych
dni;

b) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v stanovenej lehote min. 14
kalendarnych dni od doru¢enia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych
v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o
dielo.

d) akna Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi asti realizovanych vykonov a prenechanie
ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvySené naklady oproti
nakladom, ktoré by mal Objednavatel’ v pripade, ak by dané vykony realizoval Zhotovitel'. Preukazatel'né zvySené
naklady musi Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel’'ovi najneskér do 10 kalendarnych dni od kedy bol na ich thradu
vyzvany.

8.3. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
vV Obchodnom zakonniku.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

e  Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

o  zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej
kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

e  Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukoncit’ tito zmluvu odstiipenim v pripade, ak zmluva nenadobudne G¢innost’
do 3 mesiacov od jej podpisania zmluvnymi stranami.



9.1.

9.2

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 14 kalendarnych dni vopred, kedy bude

predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade navrhu Zhotovitel'a, Objednéavatel’ zvola
najneskor do 7 kalendarnych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt
¢asovy program odovzdania diela.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

K preberaciemu protokolu je Zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

- Vvpripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych
materialov a konstrukeii,

- dokumentaciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- doklady o0 ulozeni likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,

- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

- porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujicich inzinierskych sieti, ak st podla predpisov
vyZadovang;

- vSetky d’alsie doklady vyzadované technickymi a pravnymi normami.

O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat' v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ odovzda
pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:
- zakladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ diclo odovzdava a Objednévatel’ dielo prebera,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na
doba bude trvat’ 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plyniat’ odo dia odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Gastiach, zaru¢na doba plynie na kazdu samostatne
odovzdavanu Cast’ diela osobitne. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby
ma Zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.10. Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili po¢as zarucnej

doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela. V oznameni Objednavatel
uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich
odstranenia.

9.11. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 kalendarnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodnuat’

s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu bezodplatného odstranenia
vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruc¢nej dobe, je Zhotovitel’
povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ moéze poskytnit’ na poziadanie
Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami
k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 kalendarnych dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel'a Zhotovitel'om.



9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanu vadu neodstrani v¢as. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
prinajmenSom 10 kalendarnych dni vopred o svojom umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel' sam neodstrani takito vadu do 10 kalenddrnych dni od obdrzania informdacie podla
predchadzajticej vety, Objednavatel moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady
stvisiace s odstranenim vady budu vytctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5
kalendarnych dni od dorucenia faktary.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel’ predklada v prilohe ¢. 3 K tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov (identifika¢né
udaje a predmet subdodéavky) a tidaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodéavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodéavatel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a
to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona &.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel'a, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a alebo od
uzavretia zmluvného vzt'ahu s novym subdodavatel'om (podla toho, ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’
povinny oznamit” Objednavatel'ovi (identifikaéné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit’ ZhotovitePovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel' spifia podmienky téasti osobného
postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. Az do splnenia predmetu tejto Zmluvy je
Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu idajov o novom subdodavatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov, ktori
mu dodavaju tovary.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti
podra ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podra ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel’a, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel' pravo pozadovat od Zhotovitel'a
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane. Zarovenh ma Objednavatel’ v pripade porusenia tychto
povinnosti pravo odstapit’ od zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim predmetu zakazky
ato kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie
vykonavany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) prislusné ministerstvo zastipené svojou agentirou, Environmentalny fond

b) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

€) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytntit’ im vsetku potrebnu si¢innost’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze na zaklade poziadavky Objednavatela v stlade s poziadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel’ovi akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukol'vek sucinnost’ pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

Clanok XI1.
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia

12.1 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah

zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.



12.2 S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objednavatel'a, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit' dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit” ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu Objedndvatelom
Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

12.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy stran
uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickych prostriedkov diilom doruéenia do elektronickej
schranky druhej zmluvnej strane.

12.5 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu
osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany.

12.6 Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy, ked’ st
obojstranne podpisané a nadobudnu u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

12.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla G¢tu alebo inych udajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost’ bezodkladne
druhej strane.

12.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nesposobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

12.9 Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 - harmonogram prac
Priloha €. 2 - rozpocet z ponuky
Priloha €. 3 - zoznam subdodavatel'ov

12.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych obdrzi 3
(tri) rovnopisy Objednavatel’ a 2 (dva) Zhotovitel’.

12.11  Zmluvné strany bert na vedomie, Ze podl'a ustanovenia § 5a ods. 1 zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov ide v pripade tejto zmluvy o povinne zverejiiovani
zmluvu.

12.12 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zverejhiovanie tejto zmluvy alebo akychkol'vek jej pripadnych
dodatkov v stilade a v rozsahu podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v zneni
neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

12.13 Tato Zmluva o diclo nadobtida platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov
dilom nasledujucom po dni jej zverejnenia.



12.14  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy porozumeli a na
znak sthlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoruéne podpisuji. Dalej vyhlasuju, Ze su plne sposobili
na pravne ukony, zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Clanok XIII.
Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva ma odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne u¢innost’ diilom nasledujicim po jej zverejneni
Vv Centralnom registri zmltv, av§ak po splneni odkladacej podmienky, ktord spo¢iva v tom, ze dojde k podpisu

zmluvy o poskytnuti dotacie medzi Objednavatelom a Environmentalnym fondom. V opaénom pripade Si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo vyuzit' institat odkladacej podmienky a zmluvu anulovat’.

Nové Zamky, dila ..........cceeee Moca, dha ........ocevvveeeinns

V zastpeni:

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Mesto Nové Zamky DOMIVO s.r.o.
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Peter VOros

primator mesta konatel’



