ZMLUVA O DIELO

¢. 02/05/2024

uzatvorena v silade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clinok 1 — Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Liptovsky Trnovec
Sidlo: Liptovsky Trnovec 160, 031 01 Liptovsky Trnovec
Zastipeny: Ing. Lubomir Holly — starosta obce
Bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s.
IBAN: SK67 0200 0600 0048 3734 3054
1CO: 00 315 541
DIC: 2020427827

/dalej len objednavatel/

1.2 Zhotovitel’ Kondor- SP, s. 1. 0., 1.8.p.
Sidlo zhotovitela: Centralna 812/13, 089 01 Svidnik
Zastipeny: Marek Anto§ - konatel spolo€nosti

Cislo uétu;
Bankové spojenie:

SK7309000000005178170544

“Slovenska sporiteffia, a.s.

ICO: 53 568 982
DIC: 2121425845
1C DPH: SK2121425845
/dulej len zhotovitel/
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok postupu v zmysle prirucky kprocesu verejného
obstaravania/obstaravania pre projekty financované zplanu obnovy a odolnosti SR - predmet
zmluvy je vyhradeny pre socialne podniky v zmysle § 1 ods. 14 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani. :

Clinok 2.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel zavizuje, Ze vrozsahu aza
podmienck dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prce na stavbe:
,Stavebné dpravy Obecného tradu s.& 160, Lipt. Trnovec* vzmysle projektove;
dokumentécie a oceneného vykazu vymer.(dalej len ,dielo). Objednavatel ma na zéklade
osobitnej Ziadosti o PPM /o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti/, zaujem stavbu spolufinancovat’ prostrednictvom Planu obnovy a odolnosti SR
schvaleného uznesenim vlady SR &. 221 z 28, aprila 2021 v platnom zneni (Vyzva: Obnova
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, Kod Vyzvy: 02102-29-V01)
a z vlastnych zdrojov (d’alej len ,Projekt”). Zhotovitel' m4 zaujem vykonat stavebné prace pre
objednavatel'a, zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 anasl. Obchodného zakonnika tato
zmluvu o diclo (dalej len "Zmlava"). Cena dohodnutd vtejto Zmluve je vysledkom
vykonaného prieskumu na overenie hospodérnosti postupom podl'a § 1 ods. 14 pism. a) zakona
& 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

2. Objednavatel sa zavizuje dokondené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat' a
zaplatit zmluvne dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, 7 sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze s mu
zn4me technické, kvalitativne a iné podmienky sdvisiace s realiziciou diela, vie zabezpeCit



vietky pozadované materidly a vyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s k vedeniu diela v dohodnute; lehote potrebné.

Clinok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

1. Ukongenie Diela, resp. doba realizicie Dicla zahfila prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho ipravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie
stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokoln. Objedndvatel mdze
realizovat dielo v &iastkovych dodavkach na zaklade dohody so zhotovitefom v zavislosti od
zabezpeCenia finanénych prostriedkov.

2. Zhotovitel’ zrealizuje dielo resp. &ast diela podla vykazu vymeru a projektovej dokumentacie
vypracovane] autorizovanou osobou.

3. Zhotovitel' uskutodni prace vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizdciu tretej osobe. '

4. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela,

5. Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny taka vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednévatela.

6. Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré poas vystavby
spdsobi.

7. Objednavatel ma pravo dozadovat sa vo&i zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

8. V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom & odpadom z demolacie’ zabezpe&i Zhotovitel,, aby aspoil 70 % (hmotnost’) zdravotne
nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho
materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eur6pskom zozname odpadov rozhodnutim
2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opitovné poufZitie,
recyklaciu a dalsie zhodnotenie materidlu a to vratane ¢innosti spitného zasypavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materidly.

V procesoch stvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v silade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, pri¢om sa
prihliada na najlepdie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpeGit' odstranenie a bezpe&ni manipulaciu s nebezpe€nymi latkami.

Selektivnym odstrafiovanim materi4lov sa ulah&i ich opatovné pouzitie s vyuZitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demoladny odpad. Splnenie podmienky preukazuje
Zhotovitel' nasledujucimi dokladmi, ktoré st podrobnejiie vysvetlené v Metodickej prirucke k
nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii*:

- potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekontrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici udaje odovzdavajiceho
a prijimajiceho, &slo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum
prijatia odpadu;

- informécia o néslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zne§kodriovanie odpadov;

- sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca sploenie poZiadavky aby minimélne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpetného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim Predmetné doklady predlozi Zhotovitel ku kazdej fakture, ktord sa tyka
poloziek suvisiacimi s odpadmi.

Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie

hitps.//ec.europa.ew/docsroom/documents/20509/?1ocale=sk




9.

10.

11.
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Realizacia stavebnych prac bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov
a stavebno inZinierskych prac. Navrh na zabezpetenie demontaZe a prisposobitelnosti. Zasady,
poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonleni stavebnych prac preukazuje
potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouZité pri stavebnych pracach nebudd obsahovat’ azbest ani
iné nebezpetné a toxické latky (zoznam latok podlichajucich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurépskeho parlamenty a Rady (ES) & 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni BEurdpske;
chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrueni Nariadenia Rady
(EHS) & 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) & 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smemic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, 5. 1.).
Stavebné prvky a materidly pouZité pri stavebnych pracach, ktoré mdzu prist do styku
s u#ivatelmi® budl emitovat menej ako 0,06 mg ermaldehydu na m*® materialu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zloenin kategdrie 1A a 1B na m?
materialu alebo prvku, &o sa preukaze skadanim v stlade s normou CEN / TS 16 516" 2180 16
000-3 alebo inymi porovnateln§mi §tandardizovanymi ski¥obnymi podmienkami a metodami
stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel' uplatiiovat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a
emisii zneistujucich latok v silade so zakonom & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov spolu
s vykonavacou vyhladkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 549/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotich hluku, infrazvuku a vibracii a o
poZiadavkach na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskor§ich predpisov.

1) Metodicka prirugka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
dostupnd na webe https.//www.planobnoyy.sk/realizacia/dokumenty/

2) Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane
stvisiacich lepidiel a tesniacich materidlov, vnutornej izolacie a povrchovych prav
interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstratiuje vlhkost’ a plesefl.

3) CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posidenie uvoliiovania nebezpecnych latok.
Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych priestoroch.

4) ISO 16000-3:2011, Ovzdulie wvo vnatornych priestoroch, Cast 3: Stanovenie
formaldehydu a inych karbonylovych zlagenin v ovzdus§i vo vnitornych priestoroch a v
ovzdudi ska8obnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky
(https://www.iso.org/standard/ 51812 html)

Podmienka sa povaZuje za splnentt vzhfadom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trth EU a poZiadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy sivisiace s realiziciou stavebnych prac a inftal4ciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel' pouZije najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej kontrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové tpravy a pouZitych pri renovacii konStrukcii, oplastenia a
povrchovych tiprav z recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajicich z irvalo
udrZatelne obhospodarovanych lesov, ako si certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Spinenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne recyklovaného / opétovne
pouzitého dreva alebo certifikitmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so s@hrnnou
tabulkou obsahujucou informacie o nazve, druhu a mnoZstve materidlu a type
dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po
ukondeni diela.



1.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona &. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zékon o cenach vykonava v zneni neskor8ich predpisov.

Zmluvné cena celkom bez DPH (EUR) - 210435,17€
DPH 10 % (EUR) 21043,52€
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 231 478,69 €

Slovom: Dvestotridsat’jedentisicityristosedemdesiatosem EUR a Sest’desiatdeviit’ centov s DPH.

Prilohu & 1 Zmluvy o dielo tvori rozpolet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je uplny.
Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykazané a ocenené
prace, dodavky a d'aldie suvisiace prace, ktoré budd potrebné &i uZz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.
Cena dohodnutd vbode 1 kryje niklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienck podfa tejto zmiuvy, a to najmé.
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na uzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady stvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osdb,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- néklady suvisiace s bezpednostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvydenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sit'aznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti pri priprave a realizacii dicla.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické 3pecifikicie dodavok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za G¢elom predkladania
pontk, najmé podklady:
- vyzva na predkladanie ponuk,
- projektové dokumentécia,
- vykaz vymer.
Zmluvné strany sa dohodli, %e objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturacia bude prebiehat’ na zdklade dvoch faktdr, z ktorych prva bude
vystavena najskdr po prestavani aspofi 50% z ceny Diela a druha — zaveretna, po ukonceni
vietkych prac. Prace naviac mdxu byt fakturované samostatne. Prilohou kaZzdej faktury
musi byt objednavatefom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel' predlozi
sipis skutoéne vykonanych prac na schvélenie a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskoriie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V
pripade ak objednavatel’ k supisu skutone vykonanych prac predloZenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi

4



8.

9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

objednavatelovi opraveny supis skutofne vykonanych préc, objednéavatel tento opraveny
spis skutoéne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie
do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného sipisu. Stpis skutoéne vykonanych
prac podpisuje za objednéavatel'a stavebny dozor.

Na zéklade dohody zmluvnych stran budd faktry splainé do 60 dni odo diia dorulenia
faktury objednavatel'ovi.

Ciastka na Uhradu, na ktord mé zhotovitel' ndrok bude vyéislend v eurach a Ghrada bude
vykonand v eurach.

V pripade, %e¢ objednavatel neodsuhlasi nicktoré polozky alebo iné néleZitosti faktary,
faktiru vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepoéita lehota na tihradu.
Objednavatel modZe kedykolvek opravit alebo neuznat ktorkolvek poloZku v rozpolte
pokial’ sa pri realizdcii zisti nova nepredvidana skutoénost’.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru,
ktora neobsahuje niektor(i z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynuf lehota splatnosti. Celé lehota plynie znovu odo diia
dorudenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi. '
Zhotovitel' je zaroveil opravneny pozadovat’ navySenie ceny Diela indexéaciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o sahlas s uplatnenim indexicie Objednavatelovi, na zéklade udajov
indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym turadom SR kvartilne
(dostupné na odkaze: https://www usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel
medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navyienou zmluvoou cenou bude vicsi ako 5%.
Ak Objednivatel pisomne odsahlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitel'ovi len rozdiel medzi
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navydenie bude predstavovat viac ako 5%. a
zmluvnou cenou navyienou o 5% a  indexécia cien sa bude tykat len stavebnych
materialov, ktoré eite neboli obstarané Zhotovitel'om ku difu predloZenia Ziadosti o sithlas s
uplatnenim indexicie Objednavatelovi. Po odsihlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych
cien Objednéavatelom, je Zhotovitel' povinny ku kazdej d'aliej faktire prikladat’ vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej] musi byt tieZ zrejmé, aka Cast’ poloZiek
bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka &ast je vyfakturovand s indexovanou cenou.
Objednévatel’ je opravneny uplatnit' si u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny akceptovat
zni¥enie zmluvnej ceny Diela indexiciou na zéklade Gdajov indexu vyvoja cien v
stavebnictve zverejilovaného Statistickym Gradom SR kvartélne (dostupné na odkaze:
https://www.usz sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vassi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zmluvn( cenu znizen( o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat’ viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat’ len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitetom ku driu
predlozenia Ziadosti na uplatnenie indexéacie zmluvnych cien Objednavatelom, Po doruceni
tejto Yiadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej d'alsej faktire prikladat
vypodet upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt’ zrejmé aka Cast’ poloZiek
bola vyfakturovani pred indexaciou ceny a aka &ast’ je vyfakturovana s indexovanou cenou.
Vietky tupravy zmiuvnych cien indexovanim budu na zéklade priloh k faktGram spracované
v samostatne] indexadnej faktire resp. dobropise po vystaveni konecnej faktary.

Clinok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy s nasledovné:

Zakatie stavby: do 30 dni do diia nadobudnutia a¢innosti zmluvy; v tejto lehote musi
byt’ odovzdané a prevzaté stavenisko

Ukondenie: do 6 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.



2. Terminy uvedené v &lankn 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani
diela zhotovitefom, Podrobneji vecny a Casovy harmonogram realizicie diela, v ktorom st
stanovené vecne vymedzené ddleZité terminy postupu prac pri realizdcii diela zhotovitel
vypracuje v sidinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a predlozi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek znifenie alebo pofkodenie fyzického majetku,
zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dBsledok vykonédvania préc
v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ v pripade vynimo&nych rizik.
Zhotovitel nezodpovedd v pripadoch vynimolnych rizik - objektivnych pravnych
skutoCnosti, ktorymi su;
a) pokial priamo mnepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimodény stav, nidzovy stav, mimoriadna situacia;
b) skody spdsobené vylu¥ne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpednost’ vietkych vykondvanych pric na stavenisku pocas celej
doby realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na ffom,

b) sa zavizuje, e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ §kodam a trazom osdb alebo verejného &1
iného vlastnictva v ddsledku znedistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako
désledok jeho metdd prace.

Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat Glohy vyplyvajice zo ,,Zdsad BOZP na stavenisku™.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel’ musi dodr¥iavat predpisy orgénov ochrany pred poZiarmi a podniknit vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

tom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Polas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneistenim.
Podla toho ma teda zozbierat' vietky druhy odpadov, vyrobného a komunilneho
odpadu a dopravif ich na skladku urdent, resp. schvalent objednavatefom v pripade
nedodr¥ania sa zhotovitel zavizuje znaSat vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budil uplatnené vodi objednavatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpelit koordinitora bezpeCnosti prace a zaroven je
povinny zaobstaraf vypracovanie planu bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko.

c) Zhotovitel je povinny udr¥iavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady anelistoty zjeho prac adodrziavat Cistotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikécii a zabezpe&it bezpeCnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.



Clinok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sudastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
podla zékona & 50/1976 Zb. otizemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zakon®) a stivisiacich zakonov.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tito skutoénost’ zaznamenaju
zmluvné strany zéapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeti odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Néklady za odbery polas realizacie diela znaSa zhotovitel na zéklade
individualnych odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na flom zadat’ prace
podla projektovej dokumentécie a podmienck dohodnutych v zmluve.

Clinok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoZnit objednévatelovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju
vykonat prace v sivislosti s touto zmluvou o dielo.

Clinok 10.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat vietky prikazy objednévatela, ktoré si v shlade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a sivisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a G&nnosti zmluvy, najskér viak zépisninym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel s odkazom na ustanovenie obchodného zékonnika vlastnikom
zhotovovane]j veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objedndvatelom. Pogas tejto
doby je zhotovitel zodpovedny za vietky §kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnd.

Clinok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez suhlasu objednévatela.

Clénok 13.
Spoluprica zhotovitel’a s objednivatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednivatela sa oznaluje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.



10.

11.

12.

Styk objednivatefa so zhotoviteFom bude vykonavany pomocou ziznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa
viak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona.
Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo difa prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednévatel je povinny sledovat’
obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednévatel’ nesihlasi s obsahom
zépisu v stavebnom denniku, zapife to s uvedenim dévodov. Inak sa predpokiadé, Ze s obsahom
sthlasi. Do stavebného dennika md¥u zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s
ustanoveniami stavebného zakona. Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maji pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (képia videozdznamu, fotografie ...), bude stifastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou planu obnovy a
odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni.
Zhotovitel berie na vedomie, ¥e¢ Objednavatel (ako verejny obstaravatel) nesmie uzavriet
zmluvu s uchadzaom alebo uchadza®mi, ktori majii povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa osobitného predpisu, ktorf maji povinnost zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejneho
sektora. '

Ak sa Zhotovitel polas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit subdodavatela, a tento
subdodavatel’ bude mat v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora povinnost byt
zapisany v Tegistri partnerov verejného sektora, je tak povinny uskutoCnit (byt zapisany)
najneskdr ku dilu, vktorom Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze sa rozhodol vyuzit
subdodavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, ¥e pocas celej doby realizdcie stavebnych prac bude registrovanym
socialnym podnikom a teda mu bol priznany $tat(t registrovaného socialneho podniku podla § 5
ods. 2 zakona &. 112/2018 Z.z. o socialnej ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je pri uskutolneni stavebnych pric povinny zrealizovat predmet plnenia za
podmienok, na zaklade ktorych sa stal uspe§nym uchidzadom t.j., zakazka musi byt realizovand
zamestnancami uspeiného uchadzaa, pripadne subdodavatelmi, ktorf spliiaji rovnaké
podmienky vyhradenej G&asti ako zhotovitel' v zmysle bodu 12 zmluvy (registrovany socialny
podnik).

Zhotovitel' sa zavizuje, e potas celej doby realizacie stavebnych prac bude kazdy subdodavatel
registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany §tatat registrovaného socialneho
podniku podFa § 5 ods. 2 zdkona & 112/2018 Z.z. o sociélnej ekonomike a socidlnych podnikoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomme alebo osobne upozornit

objednavatela na skutodnosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit' stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v d'alfom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpednost pri praci.



Clénok 15.
Kvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

1. V3etky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su sugastou dodévok) pri dodrZani predpisov o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a vietky
pripadné zmeny, vo vysiie uvedenych materialoch, ktoré vyplynd napr. z novelizdcie noriem.

2. Kwalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opaénom pripade budd povaZované za neplatné,

Clanok 16.
Zmeny a naviac priace

1. Uzatvorenie dodatkov je zakézané kzmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravama, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) doplfiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zdkazky umoZnili Gst inych zdujemcov alebo uchadzacov,
alebo ktoré by umoZnili prijat int ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

¢) zvydovala cena plnenia alebo jeho Sasti alebo menila ekonomické rovnovaha zmluvy
v prospech uspeiného uchadzala, ak tento zdkon neustanovuje inak.

2. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstarivania, ktory by zvySoval cenu
plnenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit' len za podmienky podla zikona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstarivani.

3. Zhotovitel nema narok na dodatodni platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukonéenie pric, konetné vynctovanie

1. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.Objednavatel
na zéklade ozndmenia zhotovitel'a zvol4 preberacie konanie,

Cl4nok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. K preberaciemu konaniu po ukondeni zhotovitel pripravi:

a)  spravu o vykonani prac spripadnym opisom vykomanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osved€enia o akosti pouzitych matenalov,

c)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele, ‘

¢)  potvrdenie spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoZstve,

f)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené), -

g) fotodokumentaciu, videozdznam z technologickych postupov v danom Case, podas
realizacie  stavby.

h)  dokumenty a doklady v zmysle ¢l. 3 bodov 8 aZ 12 tejio zmluvy.

2. Ked zhotovitel' dokong&i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slZit' svojmu
idelu, vratane vydistenia od zvy¥nych materidlov spolu so zéberom pldch vyuZivanych k



ok

zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatel'ov spiSu
protokol o preberani préc.

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukizania splnenia
kvalitativaych parametrov diela, pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel’ neuhradi faktiru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnil pokutu, ak o to objednavatel' pisomne poZiada,
stanovent pouZitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy defi, o ktory
je v omeskani za:

a) neukonCenie diela v zmluvnom termine,

b) ak neza¢ne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistema,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa bodov zmluvy v €l. 3 ods. 8 az
12 , ma objednivatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé
porudenie ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednavatel’ mdZe odpoditat’ vyisie uvedené pokuty z faktary.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel v omeskani s thradou faktury.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov (napr. vyuZitie
subdodavatela, ktory nie je socidlnym podnikom, mé objedndvatel narok na zmluvnd
pokutu vo vyike 5% z ceny diela za kaZdé poruSenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok 20.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Z4ruéna doba na diclo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zalina plynot
Zépisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Zasti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
potas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvne strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pogas zarutnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zafat s odstraiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplathenia
opravnenej reklamécie objednivatel'a a vady odstranit’ v Co najkratiom technicky moznom
gase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Clanok 21.
Zistovanie vad

Objednavatel mdZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskasanie
akychkol'vek prac (Zasti diela) u ktorych predpokiada, ze mozu byt vadne.
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Clanok 22.
Qdstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi akikolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukoncenim zaru¢nej doby.

Pred ukondenim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli
zistené pocas zaruénej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vietky vady st odstranené aZ vtedy ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Clinok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ méZe, po ukonleni vystavby, zadat' odstrnenie nejakej vady tretej strane.
MbZe tak urobit vtedy, ak zhotovitel takiito vadu neodstranil poCas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom Gmysle
zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sdm neodstrami takiito vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel’ mdZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
Néklady stvisiace s odstranenim vady bud( vyG&tované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorudenia faktiry zhotovitelovi.

Clinok 24.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel, mdze odstupit od zmluvy, ak je druh4 strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znaéne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajyice.

Odstapenie od zmluvy je moZné v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerand lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.
Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade ak zhotovitel stratil Statat
registrovaného sociélneho podniku podla § 5 ods. 2 zékona & 112/2018 Z.z. o socialnej -
ckonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel je opravneny odstapif od zmluvy v pripade poruenie povinnosti, ak
subdodavatel nie je registrovanym socialnym podnikom podla § 5 ods. 2 zdkona &.
112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace, zabezpelit a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran mdZe od zmluvy odstipit’ z titulu vy$se) moci.

‘ Clanok 25.
Vys§ia moc — objektivne privne skutotnosti

Pre fidely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy§iu moc - objektivne pravne
skutodnosti povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemdu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyilie, strana, ktor sa bude cheiet’ odvolaf na nepredvidami okolnost, bude mat’
pravo odstipit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstapenie
je udinné ditom dorudenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.
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Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného poruSenia zmluvy

Zmluvné strany oznaduji porufenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel' bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude megkat’ s ukonéenim diela dihsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondené a riadne

poniknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedujice ochote
~ objednavatel'a ukonené dielo prevziat,
d) vod&i zhotovitelovi bude zataté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
retrukiuralizicie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za i€elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze oprdvnend strana moéZe vyuZzit pravo od tejto
zmluvy odstapit’ podl'a Obchodného zékonnika.

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mbZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z ddévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na nahradu §kody. Objednévatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajucu cene vz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstapi pre jej podstatné porudenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstiipenia od zmluvy) a mé narok
na nahradu §kéd z titulu akéhokol'vek ome¥kania vyplyvajiceho z poruSenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstpi pre jej podstatné porudenie objednavatel'om, zhotovitel' vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikna a predloZi ich na odsahlasenie objednavatelovi.

Clinok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskuto&iiovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v

tychto pripadoch:

a) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zagatiu stavby,
b} ak ddjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednévaterla,

c) v pripade zivelnych pohrém.

Clanok 29,
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom, Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, kioré budu platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi z&stupcami
zmluvngch stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom potte ako pévodna zmluva.
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Zhotovitel' berie na vedomie, e Objednavatel' ako Prijimatel je povinny zabezpelit v
ramci zavizkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodévanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla €lanku 7 zmluvy o PPM, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut oprdvnenym osobam
vietku ’ ‘

potrebni sudinnost, okrem pripadov, ak to nie je technicky mozné zabezpecit, teda napr.
v pripade nikupu predmetu zékazky priamo cez objednavkovy formular internetového
predajcu, ak je cely prieskum trhu realizovany iba internetovym prieskumom.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Neoddelitel'nou su¢ast'ou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer).

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel' 1 vyhotovenie, 2 su pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ v
sulade so znenim Ob¢ianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmhiv.

Zmluvné strany prehlasuji, 7e suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny
zmluvnymi stranami.

. 30. 05. 20
Liptovsky Trnovec, dﬁa:///’ 6. / 24 é/ Vo Svidniku, dia: ..............cc....

Za objednavatela: . _ Za zhotovitela:
Km:ldor-SP, 8.1.0., [.8..

ntralna 812/13
089 01 Svidnlk
Ll LT fAC DPH: SK2121425845

Ing. Lubomir Holly — starosta obce Marek Anto$ — konatel'a spolo¢nosti
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