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č. objednávateľa   2 5 1 / 2 0 2 4  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení 
(ďalej len „zmluva“) 
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OBJEDNÁVATEĽ: 
 Názov: Mesto Spišská Nová Ves 
 Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
IČO: 00 329 614 
DIČ: 2020 717 875 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003 
BIC kód banky: KOMASK2X 
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať 
- vo veciach technických:      Ing. Zuzana Holotňáková, vedúca oddelenia výstavby a dopravy MsÚ 
 Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník,  
 Ing. Vladimír Geletka, referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
ZHOTOVITEĽ: 

 Názov: SAGASTA s.r.o. 
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, Česká republika 

 Zastúpený: Ing. Jiřím Čurdom a JUDr. Gabrielou Mrštnou, konateľmi 
IČO: 04598555 
IČ DPH: SK4120107739 
DIČ: CZ04598555 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4515 9247 
BIC kód banky: TATRSKBX 
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať 
- vo veciach zmluvných: Mgr. Petr Pelech 
- vo veciach technických: Ing. Adam Grman 

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
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2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: „Sanácia – rekonštrukcia 
cestného mostu na ulici J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi – projektová dokumentácia“, ktoré sa 
zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vypracovať v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy a výzvy na 
predkladanie ponúk vypracovanie projektovej pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na 
realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) na stavbu: „Sanácia – rekonštrukcia cestného mostu na ulici  
J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi – projektová dokumentácia“ zo dňa 27.2.2024 (ďalej len „výzva“). 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané služby prevziať 
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie 
uvedených podmienok. 



 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a 
prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby vypracoval pre objednávateľa dielo 
podľa čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. 

2.4. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky - dielo alebo jeho časť, pokiaľ 
nebude mať zabezpečené jeho financovanie. 
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3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa dielo:  
„Sanácia – rekonštrukcia cestného mostu na ulici J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi – projektová 
dokumentácia“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za vypracované dielo cenu dohodnutú 
v čl. 5 tejto zmluvy. 

3.2. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je: 
 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 

stavby (ďalej len „DSPRS“), t.j. projekčné riešenie rekonštrukcie mosta na ul. Fabiniho v Spišskej 
Novej Vsi, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane prípravných prác (podkladov, prieskumov, 
meraní) a súvisiacej inžinierskej činnosti,  

 Výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“),  
 a i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS 

objednávateľovi.  
 Rozsah dokumentácie a činnosti podľa tejto zmluvy je:  
 

3.2.1 Rozsah projektových prác a činnosti:  
- DSPRS bude vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v 

zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov, 

- DSPRS bude vypracovaná so základnými náležitosťami danými technickými predpismi a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä: TP 019 (TP 12/2021) Dokumentácia stavieb ciest, Technické 
podmienky v platnom znení (ďalej len „TP“) vrátane príslušných príloh TP (v rozsahu primeranom k 
predmetu projekčného riešenia): príloha č. 2. Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby, príloha 
č. 11 „I. Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 
stavby (DSPRS)“ a „II. Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby 
(DSPRS)“; TP sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk , zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
v znení neskorších predpisov. Navrhované riešenie musí rešpektovať technické a právne predpisy a 
normy (viažuce sa na predmet zákazky) v platnom znení, a musí byť ekonomické ako z pohľadu 
realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácií budú 
potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov. 

- prípravné práce /predprojektové prípravné a prieskumné práce a činnosti/ - vykonanie všetkých a 
akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na zabezpečenie vstupných, mapových a technických 
podkladov, podkladov z KN (KM+PK), stavebno-technických prieskumov a meraní v rozsahu potrebnom 
na spracovanie DSPRS a pod, t. j. zabezpečenie dostatočných podkladových a stavebno-technických 
informácií potrebných na spracovanie projektovej dokumentácie,  

- predmet riešenia: definitívny rozsah projektových prác sa stanoví po posúdení optimálneho technického 
riešenia stavby určeného na základe výsledku prehliadky, stavebno-technického stavu, vypracovaného 
statického posúdenia a odsúhlasenia objednávateľom,  

- optimálne technické riešenie rekonštrukcie musí byť ekonomické s ohľadom na predpokladanú 
zostatkovú životnosť mosta po rekonštrukcii.  

- podrobná prehliadka a protokol z prehliadky objektu, účelové mapovanie,  
- kompletné riešenie rekonštrukcie mosta a hydroizolačného systému (podľa zistených statických a 

stavebných porúch objektu a odsúhlasenia objednávateľom),  
- v prípade potreby zabezpečenie základného diagnostického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre 

návrh rekonštrukcie, statické posúdenie a vypracovanie DSPRS,  



 

- riešenie ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek vlastníkov/ správcov sietí 
podzemných rozvodov a zariadení,  

- riešenie bezpečnostných zariadení (zábradlia, osvetlenie a pod),  
- riešenie organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením príslušným dopravným 

inšpektorátom riaditeľstva PZ. Navrhované riešenie bude spĺňať požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov a TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Rozsah 
vyvolaných investícií bude navrhovaný v súlade s § 18 ods. 13. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, a bude odsúhlasený verejným 
obstarávateľom (objednávateľom), prerokovaný a odsúhlasený vlastníkmi/správcami dotknutých 
inžinierskych sietí, zariadení a objektov s následným zapracovaním ich opodstatnených požiadaviek a 
pripomienok do DSPRS. Projekt trvalého dopravného značenia bude spracovaný podľa zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom 
značení a STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách (v platnom znení).  

- predpokladaný postup organizácie výstavby s predpokladanou dĺžkou realizácie /projekt organizácie 
výstavby/.  

 
Obsah a rozsah DSPRS bude vychádzať z TP 019 a príslušných príloh TP a to primerane k predmetu 
projekčného riešenia: A. Sprievodná správa; B. Technická správa; C. Ekonomická správa; D. Písomnosti 
a výkresy objektov; E. Dokladová časť; F. Prieskumy a štúdie; G. Súvisiaca dokumentácia. 

 
3.2.2 Výkon inžinierskej činnosti:  
- vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov potrebných pre prípravné práce - predprojektové 

prípravné a prieskumné práce a činnosti a spracovanie projektovej dokumentácie (DSPRS) vrátane 
zabezpečenia podkladov z KN (KM+PK) a vytýčenia dotknutých inžinierskych sietí a zariadení ich 
vlastníkmi/správcami,  

- prerokovanie DSPRS - vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na 
prerokovanie DSPRS v priebehu jej spracovania s vlastníkmi/ správcami dotknutých rozvodov 
inžinierskych sietí a zariadení, ŽSR a ostatnými dotknutými subjektmi, získanie ich kladných písomných 
vyjadrení/stanovísk (na ich hlavičkovom papieri) - dokladová časť dokumentácie,  

- predloženie projektovej dokumentácie oddielov/objektov na posúdenie podľa § 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie 
tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti (ak sa vyžaduje),  

- dodanie kompletnej DSPRS a výstupov „IČ“ (dokladová časť),  
- výkon inžinierskej činnosti  k vydaniu právoplatného stavebného povolenia, 
- účasť na povoľovacích konaniach stavby zvolaných príslušnými stavebnými úradmi príp. iných 

rokovaniach/procesoch týkajúcich sa stavby vrátane poskytnutia požadovaných stanovísk a vysvetlení k 
DSPRS, a to aj po uplynutí termínu jej dodania, zapracovanie opodstatnených pripomienok a 
požiadaviek uplatnených v rámci týchto konaní (územné/stavebné konanie) do DSPRS,  

- poskytovanie súčinnosti pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na výber 
zhotoviteľa stavby - bezodkladné pripravenie odpovedí na otázky záujemcov/uchádzačov týkajúce sa 
technických špecifikácií, výkazov výmer, textovej a výkresovej časti DSPRS aj po uplynutí termínu 
dodania DSPRS. 
 

3.2.3 Výkon činnosti autorského dohľadu projektanta:  
- občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa DSPRS overenej 

príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. od 
odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie 
verejným obstarávateľom (objednávateľom),  

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, - účasť na operatívnych a kontrolných dňoch 
stavby; na výzvu objednávateľa je AD povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych 
prípadoch do 24 hod., v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 



 

špecialistov je AD povinný dodať svoje stanovisko v termíne dohodnutom s objednávateľom, 
stanovenom podľa zložitostí riešení,  

- účasť na kontrole a preberaní prác a konštrukcií/prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých 
objektov, resp. majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými,  

- účasť na vykonávaní všetkých potrebných skúšok a meraní stanovených v DSPRS, všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a v technických normách,  

- kontrola súladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebným úradom s prihliadnutím na 
podmienky určené stavebným povolením a poskytovanie vysvetlení/stanovísk potrebných pre plynulosť 
výstavby, 5/6 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – 
ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,  

- posudzovanie návrhov na prípadné zmeny DSPRS/časti DSPRS oproti DSPRS overenej príslušným 
stavebným úradom,  

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DSPRS, navrhovať 
technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického 
riešenia a dodania v 4 vyhotoveniach vrátane vyhotovenia oceneného položkovitého rozpočtu a výkazu 
výmer,  

- písomné vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v DSPRS, príp. jej cenovej 
časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov oproti uvedeným v 
rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým do rozpočtu, k prípadným zmenám 
stavebných a technologických postupov a pod. a k ich oceneniu,  

- sledovanie postupu výstavby z hľadiska technického a technologického, dodržiavania podmienok 
stanovených v DSPRS, z hľadiska dodržiavania platných technických noriem a predpisov a všeobecne 
záväzných právnych predpisov a nariadení,  

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby/časti stavby,  
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).  
AD bude zaznamenávať svoje rozhodnutia do stavebného denníka vedeného na stavbe, resp. formou 
samostatného písomného vyjadrenia/stanoviska. 

 
3.3. Pri vypracovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, vypracovať dielo na svoje náklady vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve. Pri vypracovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované 
najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, výzve na predkladanie ponúk, ako aj ďalšie upresňujúce 
požiadavky objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je povinný 
vypracovať dielo osobne. Zhotoviteľ môže poveriť na vypracovanie diela tretiu osobu len po 
predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 

3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi 
a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vypracovaniu 
diela potrebné. 

3.5. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela – projektovej dokumentácie sa pre účely tejto 
zmluvy rozumie dielo vypracované podľa tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v 
zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 
2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade 
s platnou legislatívou SR najmä STN, STN EN, TN, technických predpisov TP (dostupných na 
www.ssc.sk)a súvisiacimi predpismi. Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu 
diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú dokumentáciu v 
nasledujúcich počtoch vyhotovení: 
 
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach vykonávacieho projektu vrátane 

rozpočtu a popisu prác, výkazu výmer: 
o v tlačenej forme      10 vyhotovení 
o v digitálnej forme (PDF, XLS, DWG)                 elektronický nosič 

 
3.7  Ďalšie vyhotovenia budú dodané na základe požiadavky objednávateľa na základe osobitnej objednávky 

za úhradu.  



 

3.8 Každé vyhotovenie projektovej dokumentácia v tlačenej forme bude opatrené pečiatkou zhotoviteľa a jeho 
vlastnoručným podpisom.   

3.9 Odovzdaním sa rozumie doručenie riadne vykonaného diela resp. jeho jednotlivej ucelenej časti do sídla 
objednávateľa s písomným potvrdením o prevzatí – podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí 
diela/časti diela poverenými zástupcami zmluvných strán. 
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4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
Vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v termínoch:  
 predmet plnenia podľa bodu 3.2.1 tejto zmluvy: 
- začiatok doby plnenia: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
- koniec doby plnenia: 20 týždňov od podpisu zmluvy 
 
 predmet plnenia podľa bodu 3.2.2 tejto zmluvy: 
- začiatok doby plnenia: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
- koniec doby plnenia: 26 týždňov od podpisu zmluvy 
 
 predmet plnenia podľa bodu 3.2.3 tejto zmluvy: 
- začiatok doby plnenia: dňom začatia realizácie stavby 
- koniec doby plnenia: dňom odovzdania stavby a jej prevzatie obejdávateľom 

 
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu 

zmluvy. 
4.3. Termín podľa bodu 4.1. tohto článku zmluvy je splnený úplným dokončením ucelenej časti diela, teda 

podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.  
Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na 
diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami nebrániacemu 
užívaniu diela. V prípade zistenia, že dielo má vady brániace jeho použitiu, môže ho objednávateľ 
odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti 
vadu odstrániť. 

4.4. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínov uvedených v bode 4.1. tohto článku zmluvy 
upozorňovať. Nedodržaním termínu dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy. 

 



 

ČČ ll ..   55   
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5.1. Celková cena predmetu zmluvy podľa Čl. 3, bod 3.2. tejto zmluvy je vo výške 35 500,- € bez DPH.  
5.2. Podkladom pre vystavenie faktúr za predmet plnenia v zmysle Čl. 3 tejto zmluvy bude vzájomne 

podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela/ucelenej časti diela, ak nie je v tejto zmluve uvedené 
inak. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela/ucelenej časti diela musí byť priložená k faktúre ako jej 
neoddeliteľná súčasť a predstavuje podmienku vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej ceny za 
vykonanie diela  a alebo jeho ucelenej časti, a to na základe doručenej faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

5.3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky 
zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov Výzvy a zadania na predloženie cenovej ponuky a je 
dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov takto: 

 
Celková cena za 3.2.1 až 3.2.3 bez DPH 35 500,- € 

Sadzba DPH a výška DPH:                   DPH 20 %                                                                        7 100,- € 
               Celková cena vrátane DPH                                       42 600,- € 

(slovom: štyridsať dvatisíc šesťsto  EUR) 
 
 
Pre účely fakturácie v zmysle bodu 5.8 tohto článku zmluvy: 

o 90% z predmetnej ceny      31 950,- €  bez DPH 
o 10% z predmetnej ceny      3550,- €    bez DPH 

 
Celková cena za 3.2.3 - zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta:         1 775,- €
  Sadzba DPH a výška DPH:                   DPH 20 %                                                                            355,-€   

               Celková cena vrátane DPH                                       2 130,- € 
(slovom: dvetisíc sto tridsať  EUR) 

 
5.4. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase vypracovania diela.  
5.5.   Cena za predmet tejto zmluvy (diela) je konečná. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené 

s vykonaním diela vrátane autorských odmien podľa tejto zmluvy, vrátane odmien za prevod práva dielo 
užívať a nákladov na dopravu. 

5.6. V cene nie sú zahrnuté: 
a) náklady na práce nepredvídané, práce naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej 

ponuky, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie ceny, 
b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, 
c) zmeny zákonnej sadzby DPH, 
d) okolnosti vyššej moci. 
Tieto úpravy ceny, v prípade ich vzniku, sa zmluvné strany dohodli riešiť písomným dodatkom k zmluve 
o dielo. 

5.7. Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok 
(zálohu). 

5.8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za predmet zmluvy na základe samostatných faktúr, a to 
nasledovne: 
- po prevzatí predmetu plnenia podľa Čl. 3, bod 3.2.1 - 3.2.2. tejto zmluvy ako celku vystaví zhotoviteľ do 
30 dní samostatnú faktúru vo výške 90% z ceny uvedenej v Čl. 5, bod 5.3. tejto zmluvy, ktorú sa 
objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote splatnosti, 
- po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vystaví zhotoviteľ do 30 dní samostatnú faktúru vo 
výške ostávajúcich 10% z ceny uvedenej v Čl. 5, bod 5.3. tejto zmluvy, ktorú sa objednávateľ zaväzuje 
uhradiť v lehote splatnosti, 
- po prevzatí predmetu plnenia podľa Čl. 3, bod 3.2.3 tejto zmluvy ako celku vystaví zhotoviteľ do 30 dní 
samostatnú faktúru podľa tohto článku zmluvy, ktorú sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote splatnosti. 

5.9. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
5.10. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež označenie povinnej a 

oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo 
vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu 



 

alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (preberací protokol podpísaný zmluvnými 
stranami), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia 
riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 

5.11. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa. 
5.12.  Pokiaľ nedôjde k začiatku realizácie stavby na základe projektu vypracovaného v zmysle tejto zmluvy do 

troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia, nie je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi 
cenu dohodnutú v zmysle čl. 3 bod 3.2.4 tejto zmluvy.     

5.13.  Zhotoviteľ doručí faktúru vrátane jej príloh na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 
Spišská Nová Ves. 

 
ČČ ll ..   66   
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6.1. Zhotoviteľ vypracuje dielo v odbornej kvalite podľa platných STN, odborových noriem, technických 
predpisov, všeobecne platných právnych predpisov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom a vyjadrení verejno-právnych orgánov a inštitúcií. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po vypracovaní diela v termíne podľa čl. 4 bodu 
4.1. tejto zmluvy na adrese: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves. 
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7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vypracovaný podľa podmienok zmluvy, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2. Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s 
predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné 
platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ktoré vypracoval zodpovedá kvalite podľa tejto 
zmluvy a normám, a že túto kvalitu má aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby. 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na vypracované dielo, bude 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela – projektovej dokumentácie v záručnej dobe.   

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením chýb predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 3 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť bezplatne, v 
čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa. 

  
ČČ ll ..   88   
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8.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách: 
8.1.1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním riadne vyhotoveného diela uvedeného v čl. 3 tejto 

zmluvy v termíne dohodnutom v čl. 4 bod 4.1. tejto zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý, aj 
začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.  

8.1.2. V prípade zistenia vady diela pri odovzdaní diela alebo v procese realizácie stavby na základe 
diela podľa tejto zmluvy objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na vadu a určí mu dodatočnú 
lehotu, na odstránenie vady diela. Za omeškanie s odstránením vady diela v určenej dodatočnej 
lehote zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú vadu a za každý, aj začatý deň omeškania 
s jej odstránením zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zmluvnú 
pokutu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody. 

8.2. Zmluvná sankcia patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom osobitne. 
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú sankciu podľa tohto 

článku tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto 
porušením povinnosti vznikla. 

8.4. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť 
navzájom sa bezodkladne písomne informovať. 



 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií použijú písomnú formu s lehotou 
splatnosti 30 kalendárnych dní od jej doručenia. Zmluvná sankcia bude uhradená bezhotovostným 
spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje 
zmluvnú sankciu. 
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9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených 
podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukončením stavebných prác podľa tejto 
zmluvy sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád zhotovovanej na podklade 
diela podľa tejto zmluvy. 

9.2 Táto zmluva môže byť ukončená: 
    Odstúpením od zmluvy  
    Písomnou dohodou zmluvných strán  
    Splnením záväzkov zmluvných strán  

9.3. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť 
od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy.  

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou 
stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí 
byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

9.5. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú: 
9.5.1. ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z termínov uvedených v Čl. 4 „Termín plnenia“ tejto zmluvy,  
9.5.2. ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád, 
9.5.3. ak zhotoviteľ bude vykonávať projekčné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, 
9.5.4. porušenie povinností zhotoviteľa pri zhotovovaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, hoci je na 

to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu, 
9.5.5. vadné plnenie zhotoviteľa, 
9.5.6. omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce 

dlhší čas ako 30 kalendárnych dní od ich splatnosti, 
9.5.7. podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy. 

9.6. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy 
definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia 
tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, 
ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu 
dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej 
povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej 
povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v 
dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo 
odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

9.7. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od 
zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v Čl. 1 tejto zmluvy a iná adresa nie je druhej 
zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za 
doručenú, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. 
Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako 
nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta 
bola uvedená správne. 

9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, a to bez uvedenia 
dôvodu alebo v prípade, ak: 
9.8.1.  nebude vydané stavebné povolenie (resp. nenadobudne právoplatnosť) potrebné pre realizáciu 

stavby  
9.8.2. objednávateľ nezačne s realizáciou stavby podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy 

z dôvodu nezabezpečenia financovania realizácie stavby objednávateľom. 
9.9. V prípade ukončenia zmluvy dohodou podľa bodu 9.7. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 

pomernú cenu za dokončenú a odovzdanú ucelenú časť predmetu zmluvy.   



 

9.10. Dohoda o zániku tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov. 

9.11 Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. 
Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 
 

ČČ ll ..   11 00   
L I C E N C I A  

 
10.1.  Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa zmluvy autorské dielo chránené ako predmet duševného vlastníctva v 

zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), Zhotoviteľ (autor) 
poskytuje v súlade s ustanovením § 40 a nasl. autorského zákona Objednávateľovi licenciu na používanie 
diela v súlade s účelom podľa tejto zmluvy, a to s účinnosťou odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia 
diela (ďalej len „licencia“). 

10.2.  Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Diela (ďalej len „licencia“) za 
podmienok ustanovených v tomto článku zmluvy  a Objednávateľ touto zmluvou udelenú licenciu prijíma 
a zaväzuje sa Dielo používať v neobmedzenom rozsahu a na neurčitú dobu. 

10.3.  Licenciu podľa tohto článku zmluvy poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi ako výhradnú licenciu, na 
akýkoľvek spôsob použitia diela a bez akéhokoľvek územného, časového alebo vecného obmedzenia. 
Objednávateľ má oprávnenie udeľovať sublicencie a postupovať licenciu tretím osobám. Pre zamedzenie 
akýchkoľvek pochybností, Objednávateľ je oprávnený najmä, ale nielen na nasledovné použitie a využitie 
diela:  

- Dielo alebo jeho časti použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou Objednávateľa uvedenou 
v bode 3.1 tejto zmluvy,  

- Dielo spracovávať, 
- vyhotovovať rozmnoženiny Diela,  
- spájať Dielo s inými dielami alebo Dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy, 
- použiť Dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, 
- zverejniť a rozširovať Dielo, 
- udeliť súhlas na použitie Diela ďalšiemu projektantovi. 

10.4 Cena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene diela. 
10.5.  Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na príp. zmeny Diela alebo jeho častí podľa podmienok 

a požiadaviek orgánov verejnej správy a za účelom splnenia podmienok a požiadaviek stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.6.  Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať meno a priezvisko Zhotoviteľa ako autora Diela náležitým spôsobom pri 
každom použití Diela, a to podľa spôsobu použitia Diela na verejnosti. 

10.7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní Diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým 
nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena Zhotoviteľa. 

 
Č l .  1 1  

O S T A T N É  Z M L U V N É  D O J E D N A N I A   
 
11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 

11.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť 
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku 
k tejto zmluve. 

11.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela. 
11.4. Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa okamihom jeho zápisničného odovzdania a prevzatia.  
11.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia 

alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú 
finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany si v prípade prerušenia prác dohodnú 
nové termíny. 
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11.6. V pripade vzniku sporu v akejkorvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, strany sa budú snažiť tento
vyňešiť hlavne mimosúdnou cestou a predložia spor na riešenie svojim štatutárnym zástupcem.

Či. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

‚

lfl9.ječJ1k
pri éter mesta

Spišská Nové Ves

písomného dodatku k

sa nadia prislušnými
predpisov a ostatnými

12.1. Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
12.2. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy můžu zmluvné strany vykonať len formou

zmluve, odsúhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnými stranami.
12.3. Pokiaí nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájemné vzťahy zmluvných strán

ustanoveniami zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika vzneni neskoršich
všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je uzatvorená v
súlade s 5 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov a podra 5 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registň zmlúv.

12.5. Zmluva o dielo je vyhDtovená v piatich vyhotoveniach, tri vyhotovenia sú určené pre objednávatera a
dve vyhoiovenia sú určené pre zhotoviteľa.

12.6. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, které vyvolávajú právne účinky (d‘alej len
pisomnosti) budú medzí zmluvnými stranami zabezpečované Iístami doručenými poštou na adresy
uvedené v záhlavi tejto zmluvy. Pisomnosť sa považuje za dowčenú v súlade s hodem 97. tejto zmluvy.

12.7. Zmluvné strany podpisem tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dókladne obeznámili sjej obsahem, rozumejú mu
a vyhlasujú, že zmluvu nepodpisali v ti9sni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu ju vlastnowčne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi‘ / V Prahe:

Za Za zhotovitel‘a:
‚.

‘ Ing. Jiří Curda
konater

Dič: 0234595555
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