ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

. Zmluvy Objednavatela:
. Zmluvy Zhotovitela:

O O

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Materialovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sidlom v Trnave
Ulica Jana Bottu 25
917 24 Trnava

Statutar: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor
ICO: 00 397 687

IC pre DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu/kéd banky: SK36 8180 0000 0070 0036 1684

Zastupenie prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc., dekan MTF STU

Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych: , prodekan MTF STU

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel"

Obchodné meno: Elenergy s.r.o.

Sidlo: Polovnicka 33, 919 34 Biely Kostol
Registracia: OR OS Trnava, oddiel: Sro., vlozka ¢&.: 42566/T
ICO: 51810 328

DIC: 2120793026

IC pre DPH: SK2120793026

IBAN: SK95 8330 0000 0024 0146 1915

Zastupeny: Ing. Peter Binovsky, konatel

(dalej len ,Zhotovitel™)

Preambula
Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpedenie realizécie diela ,,FOTOVOLTICKE
ZARIADENIE MATERIALOVO TECHNOLOGICKA FAKULTA STU V TRNAVE“ (dalej ,Dielo”) je ponuka Zhotovitela
ako uspesného uchadzaca predlozena Objednavatelovi ako verejnému obstardvatelovi vo verejnom obstaravani
zakazky s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Dodavka a montaz fotovoltického zariadenia na MTF STU Trnava“
zaddvanej podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO*).
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€lanok 2
UVODNE USTANOVENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
platnych a Uc¢innych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny pri zhotoveni Diela dodrziavat vsetky prislusné platné vieobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vztahujlce sa na vykonanie Diela a tuto zmluvu.
Zhotovitel zaroven potvrdzuje a vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu tejto zmluvy je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a v registri partnerov verejného sektora su zapisani aj vsetci jeho
subdodavatelia, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného sektora s poukazom
na ust. § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel potvrdzuje a zaroven zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia
disponuju vsetkymi certifikatmi, licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre
riadne a vcasné vykonanie vsetkych prac a dodavok v rozsahu tejto zmluvy a v sulade s touto zmluvou a
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie.

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich so zavdazkom Zhotovitela

zhotovit Dielo 3$pecifikované v bode 3.3 tohto ¢lanku zmluvy vo vlastnom mene, na svoje naklady

a nebezpecenstvo a v dojednanom case bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej

kvalite a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej prilohach a v suvislosti so zavdazkom

Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnuti podla ¢lanku 4 tejto

zmluvy. Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo

dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednévatela zhotovit a odovzdat

Dielo definované bode 3.3 tohto clanku zmluvy, zhotovené podla dokumenticie (dalej len

,,dokumentacia“), na zaklade ustanoveni tejto zmluvy a pokynov Objednavatela pocas realizacie Diela.

Dokumentaciou sa na Ucely tejto zmluvy rozumeju min. nasledovné dokumenty:

a) projektova dokumentacia blizsie $pecifikovana v bode 3.3

b) sutazné podklady k procesu verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy

c) ponuka Zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstardvani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto

zmluvy.

Za Dielo sa na ucely tejto zmluvy povazuje doddvka a montaz novej technolégie a zabezpecenie s tym

suvisiacich stavebnych prac ako aj vykonanie vsetkych skuSok nevyhnutnych k uvedeniu zariadeni do

prevadzky, vypracovania projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela a inZinierskej ¢innosti,
ktoré su Specifikované v projektovej dokumentacii projektanta "FOTOVOLTICKE ZARIADENIE

MATERIALOVO TECHNOLOGICKA FAKULTA STU V TRNAVE Bottova 2781/25, 91724 Trnava" ako aj

v Prilohe €.1 tejto zmluvy.

Konkrétny opis Diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii.

Sucastou Diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat nasledovné ¢innosti:

3.4.1 vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti na mieste realizacie Diela v periodicite min. 1x za dva
tyzdne podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a podla pokynov a poziadaviek
Objedndvatela a umiestnenie na mieste realizacie Diela oznamenie podla Prilohy ¢. 1 nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. v platnom zneni.

3.4.2 vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a podla pokynov a poZiadaviek Objednavatela, a to najneskér do 10 dni od podpisu tejto
zmluvy.

3.4.3 spoluprdca s opravnenou osobou Objednavatela pre oblast BOZP/PO, prerokovavanie a
koordindacia otdzok a problematiky suvisiacich s plnenim pravnych predpisov Slovenskej republiky
v oblasti BOZP a PO.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne, v€as, na poZadovanej odbornej Grovni, na vlastné naklady a

vlastné nebezpecenstvo a v termine dohodnutom v ¢l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo

v sulade s podmienkami tejto zmluvy, dokumentdciou a poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v rdémci

procesu verejného obstaravania, s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike. Pre
tento predmet plnenia sa odporucené normy povazuju za zavazné.

Dalej sa Zhotovitel zavazuje pouZit na vykonanie Diela tovar, materidl a zariadenia, ktoré budu spifiat

kritéria a Standard pozadovany Objednavatelom a dokumentaciou a budu v sulade so vsetkymi vSseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, o je Zhotovitel
povinny v pripade potreby preukazat certifikdtmi o preukazovani zhody pre Slovensku republiku.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmu byt pouZité iné materialy, technoldgie alebo zmeny voci

ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje a

zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname,

Ze je skodlivy voci Zivotu, zdraviu alebo Zivotnému prostrediu. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na

pisomné vyzvanie Objedndvatela vykonat okamZite napravu tak, aby Objedndvatel ani iny subjekt z tohto

titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Zaroven plati, Ze pouZitie uvedenych materidlov sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je mu zname technické rieSenie Diela, Ze sa zoznamil

s priestorom — miestom realizacie Diela a poZiadavkami Objednavatela, prestudoval vsetky odovzdané

podklady a dokumentaciu a ma tak vsetky potrebné informacie suvisiace s predmetom plnenia tejto

zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze osoby zodpovedné za riadenie prac, t. j. vSetci klucovi zamestnanci maju

kvalifikaciu (vzdelanie a odbornu prax) potrebnud na vykonanie prac rovnakého alebo obdobného

charakteru ako predmet tejto zmluvy.

Sucastou predmetu tejto zmluvy je aj vykonanie relevantnych povinnych prehliadok a skusok alebo aj

uradnych skasok, ktoré vyplyvaju a spravuju sa Vyhlaskou Ministerstva prdce, socidlnych veci a rodiny

Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a

ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a

ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia (dalej len

VTZ“) (dalej len ,,Vyhlaska MPSV SR“) ako aj v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o

bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalejlen zakon o BOZP*)

a odovzdanie prislusnych sprav a protokolov objedndvatelovi pre vSetky nainstalované a do prevadzky

uvedené zariadenia podla vyssie uvedenej vyhlasky, a to v papierovej a elektronickej podobe.

Predmetom tejto zmluvy a zdvdazkom zhotovitela pri zhotovovani diela su aj dalSie plnenia zhotovitela, a

to:

3.10.1 vycistenie priestorov staveniska, vycistenie po finalnom dokonceni aj kazdodenné upratanie
staveniska, oznacenie staveniska, zabezpecenie technického vybavenia a kompletného naradia,
pracovnych nastrojov a ochrannych pomécok, horizontalny aj vertikdlny presun hmot, provizérne
a docasné opatrenia na zabezpecenie ostatnych Casti budov a zariadeni proti poskodeniu, za
zabezpecenie provizérnej ochrany v pripade vyskytu nepriaznivych poveternostnych podmienok
pocas realizacie, na zabezpecdenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ndklady na poistenie
zodpovednosti zhotovitela za $kody spOsobené ¢innostou dodavatela objednéavatelovi a tretim
osobam pocas celej doby realizacie diela,

3.10.2 odovzdanie kompletnej technickej dokumentacie vyhradenych technickych zariadeni v zmysle
vyhlasky MPSV SR a projektu skutoéného vyhotovenia osobe objedndvatela zodpovednej za
monitoring energii a vyhradené technické zariadenia,

3.10.3 odosielanie monitoringu energii, vyhodnotenia produkcie FVZ a rotného reportu osobe
objednavatela zodpovednej za monitoring energii a vyhradené technické zariadenia,

3.10.4 odosielanie chybovych hlaseni FVZ osobe objedndvatela zaradenej na pracovnej pozicii veduci
prevadzky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatelské prace a nesie za ne zodpovednost

a zaruku, ako keby ich vykonal sam.

Objednavatel si vyhradzuje pravo redukovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v ¢lanku 12

tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut potrebné spolupbsobenie pri realizacii Diela.
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€lanok 4
CAS PLNENIA
Pre lehotu plnenia predmetu tejto zmluvy podla Cl.3 plati nasledovné:

4.1.1 Zacatie realizacie Diela: do 3 (troch) pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto
zmluvy.

4.1.2 Dokoncenie Diela: do 6 (Siestich) mesiacov odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny v den uzavretia tejto zmluvy odovzdat Zhotovitelovi projektovid dokumentaciu v

elektronickej podobe a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na zhotovenie Diela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podla bodu 4.1 tejto

zmluvy, zavdzuje sa Objedndvatel Dielo prevziat aj v skorSom ponudknutom termine, a to na zaklade

pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (dalej len "Protokol").

Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto zmluvy a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela

podla tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie:

4.4.1 Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu a zaroven;

4.4.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade s prislusnymi
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky
a vsetkych dokumentov v zmysle bodu 8.6 tejto zmluvy;

4.4.3 vsetkej dokumentacie urcenej projektovou dokumentaciou podla bodu 3.2 alebo vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, a to najneskér do troch kalendarnych dni od vzniku,

pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti, ktora brani, alebo stazuje realizaciu

Diela a ktord by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela. Ak by sa takéto prekazky nedali odstranit,

Zhotovitel je povinny navrhnit Objednévatelovi zmenu tejto zmluvy. Pripadna zmena tejto zmluvy sa po

odsuhlaseni zo strany Objednavatela moze uskutodnit len v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Ak dbjde zo strany Zhotovitela k takému omeskaniu prac, ktoré by ohrozilo o¢akdvany termin odovzdania

Diela, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity potrebné k elimindcii ¢asového sklzu,

resp. zacat s viaczmennymi pracami, a to vietko bez naroku na zvy$enie ceny za Dielo.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby dodasne prerusit prace na realizacii Diela na dobu

nevyhnutne nutnu pre zabezpecenie prevadzkovych potrieb Objednavatela. O uvedenych skutocnostiach

je Objednavatel povinny pisomne oboznamit Zhotovitela najmenej pat kalendarnych dni vopred. V

takomto pripade ddjde k primeranému predizeniu lehoty plnenia predmetu tejto zmluvy.

Clanok 5
CENA DIELA

Zhotovitel podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, Ze je Uplne obozndmeny s rozsahom a povahou Diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, dodavky a materidly trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, si mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii Diela (vratane pripojnych miest) a Ze do ceny zahrnul vsetky rozhodné okolnosti,
preveril miestne podmienky na stavenisku, uvaZzil vietky technické, technologické a dodacie podmienky v
rozsahu definovanom v tejto zmluve a v zjednanych zmluvnych podmienkach uplatnil vsetky svoje
poziadavky na Objednavatela tykajlce sa predmetu Zmluvy o dielo.
Cena za zhotovenie Diela je stanovend v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodou medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a to ako cena pevnd, konecna, nemenna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela je najviac:
Cena bez DPH [EUR]: 67 942,60 EUR,

Sadzba DPH a vyska DPH: 20% 13 588,52 EUR,
Cena s DPH [EUR]: 81 831,12 EUR,

slovom cena s DPH [EUR]: osemdesiatjedentisicosemstotridsatjeden eur dvanast eurocentov
Dohodnuta cena je platna pocas celého priebehu realizacie celého Diela.

V pripade, ak bude Zhotovitel tuzemskym platiteflom DPH a predmetné plnenia spadaju do sekcie F —
stavebné prace (kod 41-43 statistickej klasifikacie produkcie), potom v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o DPH")
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prichadza k prenosu darnovej povinnosti DPH na Objednavatela a teda Zhotovitel nebude fakturovat cenu
s DPH, ale cenu bez DPH.

V pripade, ak by sa nejednalo o stavebné prace podla predchdadzajucej vety, tak Zhotovitel (tuzemsky
platitel DPH) bude fakturovat cenu vratane DPH.

Neplatitel DPH bude fakturovat cenu bez DPH.

Zhotovitel vyslovne vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a poZiadavkami na predmet tejto
zmluvy, videl vSetky potrebné podklady na vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie diela, miesto
plnenia si s odbornou starostlivostou prezrel osobnou obhliadkou v dostatoénom ¢asovom predstihu pred
podpisom tejto zmluvy. SO mu zname vecné, pravne, technické, technologické ainé relevantné
podmienky vykonania diela, rovnako ako situacia a pristup na miesto realizovania diela atiez vsetky
skutoc¢nosti, ktoré su rozhodujuce pre vykonanie potrebnych Cinnosti. VSetky poziadavky zhotovitela na
zvySenie Ceny diela a na prace naviac a z titulu akychkolvek dodatocnych zjavnych alebo skrytych
technickych, technologickych, pravnych alebo inych dévodov, na ktoré objedndvatela pisomne
neupozornil najneskér v den podpisu tejto zmluvy, nebudu objedndvatelom akceptované a naklady na
nich bude znasat vyhradne zhotovitel.

V cene Diela uvedenej v bode 5.3 tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s kompletnym vykonanim Diela a jeho odovzdanim Objednavatelovi, najma naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, naklady na obstaranie vsetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a
udrzbu, ndklady na vsetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, naklady na vsetky drobné a pomocné materidly, montaz, adrzbu, dane a cla, bankové
naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, ndklady na plnenie zadvazkov a povinnosti
Zhotovitela z tejto zmluvy, dalej naklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie,
individualne odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, ochrany pred poZziarmi, povodnovej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov
odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spoluprdcou a koordinaciou so subdodavatelmi a
vSeobecné rizika. Do ceny Diela su zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani,
funkénych skusok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych
v Diele, vypracovanie poZadovanej dokumentdcie a vykonanie vsSetkych cinnosti v suvislosti s
odovzdavacim a preberacim konanim.

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Podmienky pre zmeny zmluvy a najma navysenie ceny Diela su uvedené v ¢lanku 12 tejto zmluvy a je
mozné ich vykonat len v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny realizovat priame a nepriame vykony suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie su
uvedené v projektovej dokumentacii, avSak rozsah a povaha diela podla projektovej dokumentacie si ich
vyZaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo trvalé),
materiadlno-technické a persondlne vybavenie stavby. Dodavky materidlov, ktoré nie si predmetom
vykazu vymer, ale ich potreba sa ukdze ako nevyhnutnd v priebehu realizacie Diela, budd predmetom
osobitného ocenenia podla ¢lanku 12 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto zmluvy prevezme na zaklade
Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutu touto zmluvou.

Clanok 6

PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela uvedenu v bode 5.3 tejto zmluvy
jednorazovo na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom. Zhotovitel je opréavneny vystavit faktiru az po
odovzdani a prevzati Diela zbaveného vsetkych vad a nedorobkov.
Zhotovitel vystavi za vykonané prace faktdru. Podkladom pre vystavenie faktury a jej si¢astou budud kdpia
Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny Zhotovitelom pocas
uskuto€niovania predmetu zmluvy a Zhotovitefom vystaveny a Objednavatelom odsuhlaseny supis prac.
Ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
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Cenu za Dielo zaplati Objedndvatel Zhotovitelovi na zdklade faktury po splneni podmienok uvedenych v

bode 6.2 tohto ¢lanku (dalej len ,faktdra“). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel doruci spolu

s faktirou Objedndvatelovi aj supis skuto¢ne vykonanych prac, fotodokumentaciu prac, ktoré su

fakturované, certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych

pracach, doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu na Diele.

Faktdra bude vyhotovena na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatefom odsuhlasenych prac,

priom suUpis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou sucastou faktary. V

pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti faktliry u tuzemského platitela DPH podla § 74

zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v a.z., alebo nebude splnend podmienka podla prvej

vety tohto bodu, ma Objednavatel pravo takuto fakturu vratit Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej

splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej faktury v dizke stanovenej v bode 6.4 tohto €lanku, zaéne

plynut odo dia preukazatelného dorucenia opravenej resp. doplnenej faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel faktury vystavené Zhotovitelom a dorucené Objednavatelovi, v sulade s touto zmluvou a po

splneni podmienok stanovenych touto zmluvou, zaplati v lehote splatnosti.

Splatnost faktur je do 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni od datumu jej preukazatelného dorucenia do

sidla Objednavatela.

Faktura musi obsahovat tieZ nasledovné udaje:

a) Cislo zmluvy podla evidencie Objednavatela uvedené v zahlavi tejto zmluvy,

b) nazov zadkazky: ,,Dodavka a montaz fotovoltického zariadenia na MTF STU Trnava“

c) miesto dodania predmetu plnenia: MTF STU, Ulica Jana Bottu 25, Trnava,

d) v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu dafiovej povinnosti, uviest pri rozpise
prac kod klasifikacie produkcie.

V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budu skutocne vykonané prace fakturované na zaklade

supisu vykonanych prac.

Preddavky Objednavatel neposkytuje.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapoditat svoju periazni pohladavku (splatnd alebo

nesplatnu), ktord ma voci Zhotovitelovi proti pohladavke Zhotovitela (splatnej alebo nesplatnej) na

zaplatenie akejkolvek penainej Ciastky, ktora vznikla na zaklade zmluvného vztahu zaloZeného touto

Zmluvou o dielo alebo v suvislosti s tymto zavazkovym vztahom.

Objednavatel si vzmysle §12 ods. 1, pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v a.z.

vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 8 % z dohodnutej ceny do doby preukdzania splnenia

kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace (Diela) alebo jej ucelenej ¢asti.

Clanok 7

PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Odovzdanie miesta realizacie Diela podla tejto zmluvy bude uskuto¢nené na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati miesta realizicie Diela vo vopred dohodnutom termine (najneskér vsak do desat
pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy). Od odovzdania miesta realizacie Diela
zodpoveda za miesto realizacie Diela Zhotovitel. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia Diela bude
prebiehat pocas prevadzky Objednavatela a zavazuje sa, Ze tomu prispdsobi vietku svoju ¢innost tak, aby
stavebné Upravy zdsadne neobmedzovali prevadzku Objedndvatela.
Odmietnutie prevzatia miesta realizdcie Diela Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto realizicie Diela tak, aby pocas vykonu préac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo kohrozeniu ¢i poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku
Objedndvatela, jeho zamestnancov, studentov alebo tretich osob.
Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na
ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela na moznost
realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpecnejsich a/alebo finanéne menej naroénych
rieSeni ako predpoklada dokumenticia, alebo tdto zmluva. Objednavatel nemusi akceptovat pripomienky
Zhotovitela k dokumentdcii, pocas realizacie Diela upozoriujuce, Zze dokumentacia obsahuje chyby,
z ktorych by mohli vyplynut préce naviac, ktoré by mal Zhotovitel zaujem fakturovat Objednévatelovi ako
prace naviac.
Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného denniku v zmysle
vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona ¢. 50/1976 Z. z. o
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uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Pokyny k
vedeniu stavebného dennika budu prerokované na spolocnom rokovani zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii v mieste realizacie Diela za U¢elom priebeZnej kontroly a
uskutoCnenia zapisov oprdvnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, tdaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a
druhu mechanizmov, mnozZstve a druhu realizovanych prac, Gdaje doleZité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace
vykonané, alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup préc.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Objednavatel, resp. nim opravnena osoba alebo prislusné organy statnej spravy.
Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela je povinnd priebezne kontrolovat zapisy v
stavebnom denniku a reagovat na poZiadavky alebo pripomienky Zhotovitela. Jedna kdpia stavebného
dennika bude odovzdana Objednavatelovi po riadnom odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne vyzvat Objedndvatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (napr. kontrola trasy pred zakrytim a iné).
Vyzva musi byt doru¢end Objednavatelovi najneskdr tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady aj v pripade,
Ze si splnil svoju povinnost vyzvat Objednavatela, ale Objednavatel nedal k tomu pisomny suhlas do
stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho realizécie a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom
zariadeni nachadzajucom sa v priestoroch realizacie Diela, a to az do doby odovzdania Diela
Objedndvatelovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materidly avyrobky oproti
predpokladanym v dokumentacii bez pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objedndvatela s vynimkou, ak vo svojej ponuke uviedol zoznam ekvivalentnych materialov a tovarov,
ktory zaroven tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moZe kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal zprace na Diele akukolvek osobu pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho
subdoddavatela, ktord podla nazoru Objedndvatela zneuziva svoju funkciu - postavenie, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na mieste
realizacie Diela je povazovana Objednadvatelom za neZiaducu atejto osobe nebude bez suhlasu
Objedndvatela umozneny pristup na miesto realizacie Diela. Osoba takto odvoland z prace na Diele bude
Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho subdoddvatela, ktory podla nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne, t. j. v sulade s dokumentéciou, alebo by svojou ¢innostou mohol spésobit $kodu na Zivotoch,
zdravi, majetku alebo Zivotnom prostredi. Zhotovitel je povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne
odvolat.

Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena za vykonanie
Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela sa riadit jednotlivymi ustanoveniami pravnych predpisov v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, ochrany pred poZiarmi, ochrany Zivotného prostredia a
hygienickymi predpismi v platnom zneni a vypracovat plany (Plan BOZP, Plan ochrany Zivotného
prostredia, Plan odpadového hospoddrstva) upravujice pomery na stavbe. Objednavatel oboznami
Zhotovitela s podmienkami dodrZiavania BOZP a OPP v aredli Objedndvatela a o tejto skutoCnosti
poverena osoba vykona zapis, ktorého prilohou bude menny zoznam obozndmenych os6b. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze zabezpedi Ucast vSetkych dotknutych osdb na oboznameni s podmienkami dodrZiavania BOZP
a OPP u Objedndvatela pred zacatim prac.
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Zhotovitel je povinny preukazovat dodrZiavanie tychto predpisov a zUcastriovat sa kontrol zameranych na

dodrZiavanie tychto predpisov vykondvanych statnym dozorom alebo opravnenou osobou Objedndavatela.

Zhotovitel je povinny vykazat z miesta realizdcie Diela osoby, ktoré odmietaju takéto podmienky

dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho

subdodavatelov) absolvovali pravnymi predpismi stanovené skolenia, alebo mali prislusné platné atesty a

osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné ochranné pracovné

prostriedky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu, nebezpecnej udalosti, alebo inej
podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovern okamizite

upovedomi Objednavatela resp. opravnenu osobu Objednavatela na mieste realizacie Diela najma o

pracovnych urazoch, skodach na vybaveni a strojoch na Diele a mieste realizacie Diela, skodach na

Zivotnom prostredi a poZiaroch a ako aj o vSetkych mimoriadnych a nebezpecnych udalostiach tykajucich

sa realizacie Diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie

vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia. Neumoznenie kontroly bude

mact byt povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa nebude pohybovat resp. zdrZiavat na mieste realizacie Diela, ktoré nesuvisia

s vykonom préc podla tejto zmluvy bez vedomia a suhlasu Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za

Skody spoOsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo urcenych

priestorov, alebo ak pouzili iné ako urcené pristupové cesty.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela (a jeho

subdodavatelom) prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela resp. opravnena osoba

Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozenad bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo

zdravie 0s6b nachdadzajucich sa na mieste realizacie Diela, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov

a zariadeni a ich presun na miesto realizacie Diela.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia pre potreby realizacie Diela podla tejto zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny v lehote do desat pracovnych dni odo dfia prevzatia miesta realizdcie Diela zriadit v

zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najm3, ale nielen:

7.20.1 na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénu tabulu s identifikacnymi udajmi o
stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov,

7.20.2 zabezpecit odberové miesta energii a vody u prisluSnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto
naklady na zaklade individudlnych odbernych zmliv pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

7.20.3 zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby neprislo k
ohrozeniu tretich osdb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s
porusenim tohto zavazku,

7.20.4 vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou) a
zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté porusenim tohto zavazku

7.20.5 zaznamenat skutoc¢nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na mieste realizacie Diela poriadok a Cistotu, ako aj odstrariovat odpady a

necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny dokladovat Objednévatelovi uskladnenie odpadov

podla vsetkych prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem

Slovenskej republiky a poZiadaviek Objedndvatela a nepouZivat na mieste realizacie Diela otvoreny oher.

Zhotovitel je povinny miesto realizicie Diela zabezpedit tak, aby neohrozoval bezpeénost v okoli miesta

realizcie Diela a zamedzil vstupu tretim osobam, ktoré by mohli poskodit, alebo odcudzit zariadenia

a pristrojové vybavenie Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZzitia

zndme, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky

uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v aktudlnom zneni zakona.

Zhotovitel aj jeho subdodavatelia na poZiadanie Objednévatela si povinni zic¢astfiovat sa kontrolnych dni

Diela. Kontrolné dni sa konaju spravidla 1 x za tyzden, pokial sa zmluvné strany nedohodnut inak. Kontrolné

dni budu zvolavané zastupcom Objednavatela za Ucasti zastupcov Zhotovitela, pripadne aj dalSich
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prizvanych osbb. Zo strany Zhotovitela je povinny zGcéastnit sa kontrolnych dni vidy stavbyveddci
a pripadne na Ziadost Objednavatela aj dalsi zastupcovia Zhotovitela. Zapis z kontrolného dna
zabezpecuje Objednavatel, pokial nepoveri zabezpecenim zapisu druht zmluvnu stranu. Zavery a pokyny
z kontrolného dnia su pre Zhotovitela zavazné, nemozu vsak menit ustanovenia Zmluvy o dielo. O zvolanie
kontrolného dria je opravneny poziadat aj Zhotovitel.

Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela poskytne Uplnd sucinnost tretim osobdm, ktoré st v zmluvnom
vztahu sObjedndvatefom a s predchadzajucim suhlasom Objednédvatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi s miestom realizacie
Diela a otdzok ich stucinnosti.

Vykonom funkcie stavbyveduceho je povereny:

, tel: 0911996843
Vykonom funkcie autorizovaného bezpecnostného technika je povereny:

, tel.: 0905654746
Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy alebo dokumentdcia urcuji vykonanie skusok,
kontrol alebo merani osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela alebo uvedenie Diela do prevadzky, ich
vykonanie zabezpedi Zhotovitel v ramci ceny za Dielo aich vykonanie musi predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu Diela spolu s odovzdanim vsetkych prislusnych sprav, protokolov alebo certifikatov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace, na ktoré sa vztahuju osobitné predpisy, budi vykonavat len osoby s
platnymi osvedceniami, preukazmi, certifikaitmi podla osobnych predpisov (napr. prace vo vyskach,
zvaracské prace, prace s vyhradenymi technickymi zariadeniami a pod). Zhotovitel je povinny kedykolvek,
na vyZiadanie zodpovedného pracovnika Objednavatela, predlozZit ku kontrole vSetky poZzadované doklady
podla predchadzajucej vety ako aj dalSie doklady z oblasti BOZP, OPP a hygieny prace tykajuce sa ¢innosti
Zhotovitela.
Objednavatel, alebo zastupca Objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo jeho subdodavatela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej
latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a zakazat tejto
osobe vstup na stavenisko.
Pri dalsom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej latky, ma
Objednavatel pravo v pripade zamestnanca u Zhotovitela postupovat podla bodu 10.8 tejto zmluvy
a v pripade zamestnanca subdodavatela nesuhlasit, aby tento subdodavatel realizoval akékolvek dalsie
prace a Zhotovitel ma povinnost zabezpedit, aby k realizécii dalSich prac zo strany takéhoto subdodavatela
nedochddzalo.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat a archivovat fotodokumentdciu o priebehu vykonavania Diela,
predovsetkym vsak vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
spristupnit Objednavatelovi fotodokumentaciu a umozZnit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentdcie. Pokial sa zmluvné strany nedohodnl inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentdciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani Diela.
Vzhladom na plny chod pracovisk Objednavatela pocas realizacie Diela sa Zhotovitel zavdzuje minimalne
pat dni vopred informovat Objednavatela o realizacii prac, ktoré budl spdsobovat expoziciu
zamestnancov Objednavatela nebezpecnym faktorom ako zvyseny hluk, prach, pach a podobne.

Clanok 8
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit (vykonat) Dielo, ak budu splnené vietky podmienky uvedené v
tejto zmluve. Zhotovitel oznami Objednavatelovi pripravenost Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskor
pat kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo vcelku.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu Diela. Dielo
ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s dokumentdciou, vSeobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli
vykonané vietky prace predpokladané dokumentéciou. Dalej, ak neboli odovzdané vietky dokumenty
podla bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak Dielo nemd vykonové parametre uvedené v dokumentacii alebo
v tejto zmluve. Za den odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje den podpisania Protokolu oboma
zmluvnymi stranami.
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Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude spisany Protokol, obsahujuci
opis uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad
a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky budu
drobného charakteru, nebraniace riadnemu uZivaniu Diela a odstranovanie zistenych vad a nedorobkov,
moze Objedndavatel prevziat Dielo s uréenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov.
Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie zaciatku plynutia
zarucnej doby.

V pripade, Ze pri protokoldarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu diela, nie je povinny toto
dielo prebrat a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat zistené vady a nedorobky, lehoty a
sp6sob ich odstranenia a budu v nom uvedené stanoviska zmluvnych stran a ich odévodnenie.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vSetkych dokladov,
potrebnych k Uspesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:

8.5.1 preberaci protokol

8.5.2 zdverecnu Fakturu

8.5.3 stavebny dennik

Vsetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania Diela a bude obsahovat najma:

a) identifikacné udaje o Diele;

b) potvrdenie Zhotovitela, Ze Dielo bolo vykonané podla dokumentacie, dodavatelskej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s Povoleniami a so slovenskymi pravnymi predpismi a technickymi
normami;

¢) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového oznacenia;

d) supis pripadnych vadd a nedorobkov Diela (ktoré nebrdnia plynulému, bezpecnému uzivaniu Diela) s
prehldasenim Zhotovitela, Ze tieto vady a nedorobky odstrani v dohodnutom zavdznom termine;

e) prehlasenie Objednavatela, Ze vykonané Dielo preber3;

f) dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, v ktorej je Zhotovitel povinny zakreslit vietky zmeny
a odchylky oproti dokumentdcii, ku ktorym doslo pocas realizacie Diela;

g) zoznam priloh (original stavebného denniku, fotodokumentacia Diela, a dalej protokoly o skuskach,
revizie, certifikaty a atesty zabudovanych vyrobkov, ndvody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku,
zarucéné listy, doklady o likvidacii odpadu a pod.);

h) datum a podpisy Zhotovitela a Objednavatela.

Po ukonéeni prac na Diele, avsak najneskdr do 5 (slovom: péat) kalendarnych dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny miesto realizacie Diela Uplne vypratat, odstranit zvysny
material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materidlov spolu so
staveniskom tak, aby bolo mozné riadne zhotovené Dielo uzivat.

Clanok 9

ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania celého Diela
Objedndavatelovi. Vlastnikom Diela pocas jeho zhotovenia je Objedndvatel.
Vlastnictvo k dielu prechadza na objedndavatela diiom protokoldrneho odovzdania celého diela bez vad a
nedorobkov.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktora bola objednévatelovi spdsobena
v suvislosti s vykonanim diela, ako aj naklady, ktoré objednavatel preukdzatelne vynaloZil na nahradu
Skody, ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela.
Ak zhotovitel v suvislosti so svojou ¢innostou poskodi majetok tretich oséb, musi bez zbytoéného odkladu
a na vlastné naklady a nebezpecenstvo uviest veci do povodného stavu. Zhotovitel nesie zodpovednost za
nebezpecenstvo ndhodnej skazy, rovnako ako aj za rozpracované a dokoncené Cinnosti az do doby
protokolarneho odovzdania celého diela objednavatelovi.
Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie majetku, zranenia oséb a usmrtenie, ku
ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonavania ¢innosti v rdmci tejto zmluvy.
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Zhotovitel' zodpovedd i za skodu spdsobent okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja, alebo inej
veci, ktoré pouZil pri plneni diela, a berie na vedomie, Ze sa tejto povinnosti nemdze zbavit.
Pri uplatneni $kéd sa budd zmluvné strany riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy,
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovené v kvalite zodpovedajicej prislushym
slovenskym technickym normam a technickym normam Eurdpskej Unie. Zhotovitel zaroven zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a materidly budl zodpovedat prislusnym platnym vseobecne zaviznym
pravnym predpisom a dielo bude vykonané v sulade s platnymi slovenskymi technickymi normami,
technickymi normami Eurdpskej unie, Standardami, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou
vratane vSetkych jej priloh a poZiadavkami objednavatela. Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, zZe Dielo
bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu v Case svojej Zivotnosti.
Zaruéna doba zadina plynut v den nasledujici po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
zbaveného vsetkych vad a nedorobkov podla tejto zmluvy v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy a trva 60
(slovom: Sestdesiat) mesiacov na montazne a slvisiace stavebné prace a 120 mesiacov na menice,
optimizéry a konstrukciu a 300 mesiacov na panely, ktoré su predmetom tejto zakazky za tychto zaru¢nych
podmienok:
- zaruka sa nevztahuje na poskodenie spésobené nevhodnou Gdrzbou, nespravnym pouzivanim Diela,
alebo mechanickym poskodenim Diela Objednavatelom,
- reklamdciu je mozné uplatnit pisomne v zaruénej dobe, a to okamfite po zisteni poskodenia a vad,
Objednavatel musi v reklamacii uviest, ako sa vady prejavuju a aké prava si uplatfiuje, zaroveri musi
umoznit Zhotovitelovi obhliadku vad,
- Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za spdsobilost nim dodavaného materialu podla prislusnych
noriem. Uvedena zaruka plati za podmienok dodrzania pravidelnej udrzby podla navodu na udribu /
pouzitie a Cistenie dodaného Zhotovitelom pri prevzati Diela Objednavatelom.
V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpovedd aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) suvady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v bode 8.6 zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi
alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktoru podla tejto zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednévatelovi pri pisomnom
odovzdani Diela.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na naklady Zhotovitela vlehote dohodnutej
s Objedndvatelom, najneskér vsak do 24 hodin odo oznamenia vady v pripade, Ze sa jedna o havarijny
stav, v ostatnych pripadoch bez zbytocného odkladu odo diia oznamenia vady, najneskor vsak do 14 dni
odo dna ozndmenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
9.14.1 neodstrdani vady Diela v dohodnutom termine podla bodu 9.13 alebo;
9.14.2 neodstrdani vady Diela spravne;
je Objednavatel opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 9.15 tejto zmluvy.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 9.7 tejto zmluvy, tak Objednavatel je opravneny:
9.15.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie ceny Diela alebo,
9.15.2 odstranit vady Diela sam na naklady Zhotovitela alebo,
9.15.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
Nahradu nakladov podla bodov 9.14 a 9.15 tejto zmluvy mbze Objednavatel vykonat vystavenim faktary
za vynaloZené naklady v zmysle bodov 9.14 a 9.15 tejto zmluvy, pricom takato faktura je splatna do
desiatich kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi. V pripade, Ze ju Zhotovitel neuhradi nacas, tak na
jej uhradu Objednavatel pouzije financné prostriedky zo zadrzného.
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Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizdcie Diela, ako aj
v zarucnej dobe.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou
formou Zhotovitelovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraniovani vad doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, tak
pre nové ¢asti Diela zadina plynut nova zaruéna doba.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budd zmluvné strany postupovat podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 10

ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE
Ak Zhotovitel nezhotovi Dielo vtermine podla bodu 4.1 tejto zmluvy a dostane sa do omeskania s
odovzdanim Diela, Objedndavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
(slovom: pol percenta) z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.
Ak je Objedndavatel v omeskani so zaplatenim prislusnej faktiry v zmysle ¢l. 6 tejto zmluvy, Zhotovitel je
opravneny uctovat Objednavatelovi zakonné Uroky z omeskania podla prislusnych platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
Pokial Zhotovitel alebo jeho subdodavatel porusi zmluvni povinnost alebo zavazok, ktoré su v tejto
zmluve oznacené ako podstatné porusenie zmluvy a/alebo pre ktorych porusenie je Objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, Objednavatel ma pravo voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnd pokutu
az do vysky 5% (slovom: pat percent) z ceny Diela s DPH podla ¢l. 5 tejto zmluvy, a to aj opakovane a bez
ohladu na to, ¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké porusenie zmluvnych povinnosti ulozena podla iného
ustanovenia tejto zmluvy a Zhotovitel je povinny takto stanovenu zmluvnu pokutu Objednavatelovi
zaplatit.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z prilohy k Protokolu v zmysle bodu
8.6 tejto zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi zmluvnymi stranami a bol zapisany v Protokole,
mobze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dfia uplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov. V takom pripade
Objednavatel zaroven nie je povinny uhradit Zhotovitelovi fakttru ani len ¢iastoc¢ne.
V pripade ak Zhotovitel neodstrani v lehote stanovenej v bode 9.6 tejto zmluvy vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované Objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, mdze Objednévatel pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania az do dna uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov, a to aj opakovane.
V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme miesto realizdcie Diela v¢as podla ¢lanku 4.1 tejto zmluvy, ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty der omeskania.
Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu vypratania miesta realizacie Diela v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy
je 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania aZ do terminu Uplného vypratania miesta realizacie Diela.
V pripade, akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost aochranu zdravia pri praci zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdé takéto
porusenie.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodov 15.2 tejto zmluvy je Zhotovitel povinny nahradit
Objednavatelovi skodu, ktora Objednavatelovi vznikla v dosledku takéhoto porusenia zmluvy, ato v celom
rozsahu. Povinnost nahrady skody za porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu sa vztahuje
najma, ale nielen na pripadné sankcie pre Objednavatela zo strany prislusnych orgdnov Statnej spravy,
alebo/aj na pripadné sankcie narokovatelné tretimi stranami voci Objednavatelovi za nedodrzanie
zdvazkov Objednavatela z dévodu omeskania Zhotovitela dodat dielo riadne a véas pre nesplnenie
povinnosti podla bodu 15.2 tejto zmluvy.
V pripade, akéhokolvek porusenia tejto zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktoré
v tejto Zmluve nie je oznacené ako podstatné porusenie tejto zmluvy, mdze Objednavatel poZadovat od
Zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdé takéto porusenie.
Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju nahrady skody, ktora vznikne druhej zmluvnej
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou zabezpecené.
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Ak Zhotovitel nevykona Dielo riadne a vcas, alebo prerusi prace na vykonavani Diela, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli, a to v plnej vyske podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢lanku zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti vykonat Dielo.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody sp6sobenu
omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy a pravo na nahradu Skody sp6sobenu na majetku
Objednavatela, ktoru preukazatelhe sposobi Zhotovitel pri realizacii Diela.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody. Objednavatel ma narok na nahradu skody
v celom jej rozsahu, bez ohladu na to ¢i, ide o Skodu, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov.

Clanok 11

OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, aZe tieto povolenia a licencie su postacujuce k tomu, aby mohol zac¢at vykondvanie Diela
a riadne a v¢as Dielo vykonat.
Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavizuje
dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych os6b a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.
Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela neprevedie Ziadne
zavazky, prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na Ziadnu tretiu osobu. V pripade, ak by
Zhotovitel tak ucinil, takéto konanie bude povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov, udeluje
Objedndvatelovi suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov ako aj osobnych udajov svojich
zamestnancov ako aj subdodavatelov a ich zamestnancov v rozsahu na evidencné Ucely, najma vedenie
registra zmldv, na dobu neur¢itu. Svoj sihlas méze Zhotovitel odvolat, nesmie viak tymto ukonom narusit
legitimitu zmluvy ako aj prav, povinnosti a ukonov z nej vyplyvajucich.
Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Kazda zo
zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej zmluvne]j strane akukolvek zmenu tykajicu sa
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty
,nheprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat neznamy“. vV
pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia od tejto zmluvy doru¢eného osobne, sa tieto povazuju
za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade, ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

Clanok 12
ZMENY

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s miestom realizacie Diela, dokumentdciou, prilohami tejto zmluvy
a vSetkymi jej ostatnymi sicastami, zvazil vsetky sprievodné javy spdsobu vykonavania Diela a dostato¢ne
zhodnotil vSetky poziadavky Objednévatela a vsetky okolnosti, ktoré méziu mat vplyv na priebeh
vykonavania a dokoncenia Diela. Na zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
vyhlasuje, Ze na vykonanie Diela nie je nutné vykondvat Ziadne dodato¢né prace a nie su potrebné naviac
tovary a materidly. Pokial by sa v priebehu vykonavania Diela objavili takéto prace a nebolo by bez ich
vykonania mozné Dielo riadne dokondit, Zhotovitel vyvinie maximalnu suc¢innost s Objednavatelom s
cielom uzavretia dohody na dalSom postupe tak, aby realizacia Diela mohla pokracovat.

Uskutoénenie vSetkych prac naviac a prac menej, ako aj pripadna dohoda o ich oceneni budu upravené
formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitela, pretoze
sa tieto ukazu v priebehu realizacie prac ako nepotrebné, budu tieto préce z ceny diela odpocitané, atov



12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

cene podla vykazu vymer. Posudenie, Ci niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer su nepotrebné,

podlieha vzajomnému odsuhlaseniu zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany vzajomnym konsenzom potvrdenym zapisom v stavebnom denniku zhodnu, Ze

niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st nepotrebné, zavazuje sa Zhotovitel' s Objedndvatelom uzavriet

dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac z tejto zmluvy vynaté spolu s Upravou
zmluvnej ceny.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do projektovej dokumentacie, pokial tieto

¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze Zhotovitel navrhnut

primerané zvysSenie celkove]j ceny o prace naviac.

Vsetky prace naviac, ktoré neboli riesené v dokumentacii, oceni Zhotovitel este pred ich uskutoc¢nenim a

predlozZi ich Objednavatelovi na odsuhlasenie.

Zhotovitel nie je opravneny zacat vykondvat naviac prace pred udinnostou dodatku k tejto zmluve,

ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac.

Ak v rozpore s podmienkami uvedenymi v predchadzajucom bode Zhotovitel vykona naviac prace, berie

na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje naklady a nie je opravneny Ucétovat ich

cenu Objednavatelovi. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vsetkych
zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

Postup Upravy ceny Diela pri rozsireni predmetu plnenia, teda realizacii prac naviac bude nasledovny:

12.9.1 Kazda zmena navrhnuta ktoroukolvek zo zmluvnych stran bude zapisana v stavebnom denniku a
podpisana zastupcami Zhotovitela a Objednavatela,

12.9.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje Zhotovitel vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom, aky tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy ( tzv. Zmenovy list), ktory bude obsahovat
min.:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu,

b) rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

c) oceneny vykaz vymer zmien,

d) sprievodnu spravu,

e) vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu,

f)  dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasriujlice predmet rozpoctu.

Pre ocenenie vykazu vymer o naviac prace bude tvorba ich ceny podliehat nasledovnym pravidlam:

12.10.1 Pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer budu pouzité ceny z vykazu vymer podla tejto
zmluvy,

12.10.2 Prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer podla tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou polozky sp6sobom, Ze zohladni cenu uvedenu v polozkach uvedenych
vo vykaze vymer, ktoré su svojim charakterom, povahou ¢i technickym rieSenim naviac pribuzné
dodavkam a pracam, ktoré tvoria pozadované a potrebné naviac prace.

12.10.3 V pripade, ak je potrebné realizovat prace naviac, v rdmci ktorych nemozno ich cenu stanovit na
zaklade cien vo vykaze vymer uZ uvedenych, alebo je postup podla vyssie uvedeného bodu
nerelevantny, vypracuje Zhotovitel ndvrh individualne] kalkulacie, v ktorom bude pri ndvrhu
jednotlivych cien vychadzat zcien stanovenych vcennikovych systémoch ako CENKROS,
CENEKON a pod. platnych v case stanovenia ceny naviac prac“, pricom ceny za polozky
predstavujuce prdce naviac budi podmienené vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Zhotovitel predloZi vykaz vymer vratane individualnych kalkulacii pri polozkach, ktoré neboli sucastou

rozpoctu Objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené

s odévodnenim nesuhlasu najneskér do piatich pracovnych dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi.

Vykaz vymer vratane individualnych kalkulacii, odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela, bude

podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podla tejto zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve,

Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prisluSnom

objekte, bude opraviovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Zhotovitel je povinny najneskér do 2 dni od poziadania Objednavatela pocas lehoty na odsuhlasenie

vykazu vymer zmien, zaslat vSetky Objednavatelom pozadované doklady, ktoré Objednévatel potrebuje

pri vykone kontroly vykazu vymer zmien, a to vratane vSetkych dokladov, z ktorych Zhotovitel vychadzal
pri vypracovani individudlnych kalkulacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsuhlasenie vykazu vymer zmien zo strany Objedndvatela podla

predchadzajiuceho bodu sa predlzuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zo strany Zhotovitela, a to v

trvani od Casu prijatia Ziadosti Objednavatela do odoslania dokladov Zhotovitelom.
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V pripade, ak sa zmluvné strany vzdjomne nedohodnu na uréeni cien za prace naviac podla pravidiel
stanovenych vtomto ¢lanku zmluvy, Zhotovitel nie je povinny takéto prace adodavky realizovat
a Objednavatel nie je opravneny od Zhotovitela realizaciu takychto prac a dodavok poZadovat.

V pripade sucasného vyskytnutia sa prac menej a naviac prac sa ceny tychto prac vzajomne zapocitaju.

€lanok 13
UKONCENIE ZMLUVY
Zmluvné strany mézu tuto zmluvu ukondit pred uplynutim doby jej platnosti:

a) pisomnou dohodou alebo

b) odstupenim Objednavatela od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika z d6vodu

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy,

c) riadnym splnenim vsetkych zavazkov zmluvnych strdn v sulade so zmluvou,

d) vypovedou ktorejkolvek zmluvnej strany, pricom vypovedna lehota je dva mesiace a zacina plynut

prvym driom kalenddrneho mesiaca nasledujicim po dni dorucenia vypovede druhej zmluvnej strane.

e) v sulade s ustanovenim § 19 zakona o verejnom obstardvani.

Spbsob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarucnej doby.

Odstupenie Objednavatela od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela
je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie uloZil Zhotovitelovi zakaz Gcasti vo verejnom obstardvani na
dobu troch rokov podla § 182 ods. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné poru$enie povinnosti budi zmluvné strany povaZzovat porusenie povinnosti vyplyvajlcej zo
zmluvy, a to:

a) ak Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢lanku 4 tejto zmluvy po dobu viac ako 30
kalendarnych dni, alebo ak prerusi prace na Diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
Objedndvatela a to z dovodu spocivajuceho na strane Zhotovitela,

b) ak Zhotovitel bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela prevedie zavazky alebo
pohladdvky zo zmluvy na tretiu osobu,

c) ak Zhotovitel pocas platnosti zmluvy bude uskutoériovat pravne Ukony smerujice k prevodu prav a
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (singuldrne, prip. univerzalne pravne nastupnictvo) na iné
subjekty bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Uvedené prdavne ukony bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu budu voci Objedndvatelovi od samého zaciatku pravne
neucinné a Objednavatel je vtakomto pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy s tym, Ze Zhotovitel
bude povinny za porusenie zmluvného zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit Objednavatelovi osobitnu
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z uz zrealizovanych dodavok predmetu tejto zmluvy,

d) ak bol Zhotovitelovi pravoplatne uloZeny zakaz Gcasti podla § 182 ods. 3 pism. b) a c) ZVO,

e) ak Zhotovitel porusi akukolvek zo svojich povinnosti, ktoré tato zmluva vyslovne povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhldseny na
majetok Zhotovitela konkurz, zac¢até konkurzné konanie alebo zamietnuty ndvrh na vyhlasenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo Zhotovitel vstupil do likvidacie.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odsttpenia od zmluvy. Obe
strany sa zavazuju splnit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred odstipenim od zmluvy, a to
najneskor do tridsat dni odo dria odstupenia od tejto zmluvy.

Ucinky odstUpenia nastavaju driom dorucenia ozndmenia o odstupeni jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade predc¢asného ukoncenia platnosti tejto zmluvy je Zhotovitel povinny odovzdat Objednéavatelovi
podrobnu sprdvu o Diele a vSetku dokumentdaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucéinnost pri vysporiadavani pohladavok z
titulu predc¢asného ukoncenia platnosti tejto zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a dalSie naroky Zhotovitela. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora
sa ma uhradit Zhotovitelovi.
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€lanok 14
VYSSIA MOC

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit Dielo v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota realizacie o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni
jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto
prekazky, povinna druhd zmluvni stranu bezodkladne pisomne informovat a zaroven je povinna
existenciu prekazok spocivajucich vo vys$sej moci relevantnym spdsobom preukazat. V pripade nesplnenia
si povinnosti podla predchadzajicej vety, plati, Ze prekazky nevznikli. Po dobu trvania tychto prekazok,
resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok vratane objektivhej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezluditelnostou vykonavania prac v sulade s touto zmluvou; objektivha nemoznost
plnenia musi byt schvadlena Objednavatelom. Zmeny pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vyssiu
moc nepovazuju.

€lanok 15

OSOBITNE USTANOVENIA O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA, POZIARNEJ OCHRANE, NELEGALNEJ PRACI

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

A O SPOLUPRACI ZAMESTNAVATELOV

Zhotovitel je pri nakladani s odpadmi povinny dodrZiavat zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zakon o odpadoch®).

Zhotovitel disponuje sihlasom na zneskodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle § 97 zédkona o odpadoch
alebo kopiu Potvrdenim o registracii v zmysle § 98 zakona o odpadoch na konkrétne druhy ostatnych
a nebezpecnych odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie predmetu zmluvy a na predpokladané ¢innosti
pri nakladani s odpadmi (Cinnost sprostredkovatela, obchodnika, dopravcu azber odpadu bez
prevadzkovania zariadenia na zber).

Zhotovitel je povinny, najneskér 5 dni pred odovzdanim staveniska, predloZit na oddelenie LPS
preukazatelny zmluvny vztah o dalsom fyzickom nakladani s odpadmi uzatvoreny s osobou opravnenou
nakladat stymito odpadmi, v opatnom pripade Objednavatel Zhotovitelovi neodovzda stavenisko.
Preukazatelny zmluvny vztah méze zahfriat zmluvu (v pravom slova zmysle), objednavku alebo iné
preukazanie Ucasti firiem nakladajucich s odpadom.

Zhotovitel je povinny predlozit na oddelenie LPS vietky karty bezpe¢nostnych tdajov (KBU) chemikalii,
ktoré pri realizacii predmetu zmluvy bude pouzivat.

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpedi uloZenie vzniknutého odpadu na vyhradené
miesto urcené objednavateflom a oznacenie odpadu uréenym spésobom. Zhotovitel zodpoveda za
vzniknuty odpad od jeho vzniku az po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp. zneskodnenie. Odvoz
a zhodnotenie, resp. zneSkodnenie odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpeci
zhotovitel na vlastné naklady. V pripade vzniku nebezpecného odpadu zabezpeci dalSie nakladanie
s odpadom objednavatel, zhotovitel ho otejto skutocnosti informuje. Za uloienie a oznacenie
nebezpecného odpadu v sulade so zakonom o odpadoch zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel odovzda vzniknuty odpad, len opravnenej osobe ato pod kataldgovym Ccislom, v sulade
s platnou vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Zhotovitel zabezpeci dalSie spracovanie
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva. O prevzati odpadu opradvnenou osobou poskytne
poverenej osobe objedndvatela doklad (protokol o prevzati odpadu, vazny listok, dodaci list, prijemku,
potvrdenku... atd.) s uvedenim katalégového cisla odpadu, hmotnosti, kddom nakladania, a miesta vzniku
najneskor do 5 dni od odovzdania odpadu.

V pripade, ak zhotovitel odovzda na zhodnotenie odpad, z ktorého ziska vynos, vystavi mu objedndvatel
fakturu. Podkladom k fakture bude doklad o skutocne ziskanom vynose, originaly vaznych listkov, resp.
iné doklady. Vazne listky, resp. iné doklady s uvedenim katalégového ¢isla odpadu, hmotnosti a miesta
vzniku odpadu, je povinny zhotovitel odovzdat objednavatelovi najneskor do 5 dni odo dria ich obdrzania.
Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zék. ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zékona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) za pripadny
unik znedistujucich latok do povrchovych, resp. podzemnych vod spdsobeny jeho ¢innostou. Nasledne
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zabezpedi likvidaciu takto vzniknutych skéd na vlastné naklady. Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat

tekuté chemické latky priamo do kanalizacnych $acht a dazdovych vpusti.

Zhotovitel sa zavdzuje nakladat s fluérovanymi sklenikovymi plynmi v zmysle zakona ¢. 286/2009 Z. z.

o fluérovanych sklenikovych plynoch v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia eurdpskeho parlamentu

a Rady (EU) ¢. 517/2014.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s fluérovanymi sklenikovymi plynmi u odborne spdsobile;j

fyzickej alebo pravnickej osoby s certifikatom odbornej sposobilosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri instalacii a manipulacii s elektrickymi zariadeniami s obsahom fluérovanych

sklenikovych plynov (SF6) zabezpedit:

- vystavenie protokolu o mnozstve dodaného SF6 a jeho odovzdanie na oddelenie BZZP objednavatela,

- odcerpanie prebytocného SF6 do vlastnych tlakovych flias a ich odvoz na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri instaldcii a manipuldcii s klimatizacnymi a hasiacimi zariadeniami s obsahom

fluérovanych sklenikovych plynov zabezpedit:

- vystavenie zaznamu o mnoZstve dodaného, zhodnoteného, zlikvidovaného plynu a jeho odovzdanie
na oddelenie LPS objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zo strany Zhotovitela na Useku nakladania s

odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku zmluvy bude takéto konanie povazované za

podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vetky ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

a vo Vyhlaske Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii.

Zhotovitel sa zavizuje, e bude vopred informovat Objedndvatela o vykonavani ¢innosti so zvysenym

nebezpecenstvom vzniku pozZiaru a zabezpeCi opatrenia ustanovené vo vyhldaske uvedenej

v predchadzajucom bode.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrZiavat vietky ustanovenia zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a

ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje dohodu o spolupraci zamestnavatelov (Objedndavatel, Zhotovitel a

subdodavatelia) na plnenie uUloh na spoloénom pracovisku tak, aby vsetky zucastnené strany

spolupracovali pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie BOZP, koordinacii ¢innosti a

vzajomnej informovanosti. Dohodou sa uréi, kto je povinny vytvorit podmienky na zaistenie BOZP na

spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pri plneni Uloh na spolo¢nom pracovisku, si povinni sa navzajom

informovat o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej

pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu pritomnych pracovnikov.

Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom, zdstupcom

zamestnancov pre bezpecnost a subdodavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi protipozZiarnu bezpecnost pri realizacii Diela a nebude pocas prac

znizovat protipoZziarnu bezpecnost pracoviska. V pripade prac a ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom

vzniku poziaru vybavi pracovisko pozZadovanym poziarnotechnickym vybavenim potrebného druhu a

mnozstva a oznami tieto skuto¢nosti vopred Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred zacatim Cinnosti spojenych so zvaranim, tepelnym delenim alebo inymi

spOsobmi tepelného spracovania kovov, tuto skutocnost oznami Objednavatelovi a tieto prace zacne

realizovat aZ po vydani suhlasného stanoviska Objednévatela na tieto prace. Zhotovitel sa zavazuje, ze

bude dodrziavat uréené podmienky z hladiska protipoZiarnej bezpecénosti pri zvarani, zabezpedi kontrolu

miesta zvarania a prilahlé priestory v priebehu po ukonceni zvdarania, po nevyhnutny ¢as, pocas ktorého

hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru a dodrzi vSetky ustanovenia §5 vyhlasky uvedenej v bode 15.9 tejto

zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude dodrziavat ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a

nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude nelegalne zamestnavat Statnych prislusnikov z tretich krajin, ktori sa

zdrziavaju na uzemi Slovenskej republiky v rozpore s osobitnym predpisom a ktori vykondvaju zavislu

pracu pre Zhotovitela, alebo jeho subdodavatelov.

Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je Objednavatel opravneny za ucasti Zhotovitela

vykonavat kontrolu pracoviska.

Porusenie povinnosti vyplyvajucich z tohto ¢lanku zmluvy moze byt povaZované za podstatné porusenie

tejto zmluvy.
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€lanok 16
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a Uéinnost dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Ak neddjde k podpisaniu tejto zmluvy v ten isty der oboma jej
zmluvnymi stranami, za rozhodujuci den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat deri, v ktorom
druhd zmluvna strana podpiSe zmluvu neskor.
Platnost tejto zmluvy sa skon¢i okamihom skonéenia zaruénej doby podla bodu 9.2 tejto zmluvy.
Menit alebo dopltiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a Uc¢inné dinom nasledujicim po dni ich zverejnenia v
Centralnom registri zmlav; za podmienok ustanovenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa vyvaruju akychkolvek postupov, ktoré by znemoznili, staZili alebo
spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktoré s predmetom tejto zmluvy.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer),

Priloha €. 2 - Zoznam ekvivalentnych materialov a tovarov,

Priloha ¢. 3 - Doklad na nakladanie s odpadom v zmysle ¢l. 15.2 tejto zmluvy,

Priloha ¢. 4 - Osvedcenie/ opravnenie o odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky Ministerstva

prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami

tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,

ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v

zneni neskorsich predpisov, resp. ekvivalentny doklad,

Priloha €. 5 - Technicka Specifikacia - opis predmetu zakazky,

Priloha €. 6 - Kdpia poistnej zmluvy o uzatvorenom poisteni za Skodu spdsobenu pri vykone

¢innosti,

Priloha €. 7 - Képia dokladu o zaplateni poistného, resp. ekvivalentny dokument.
Vztahy v tejto zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a uéinnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je v rozpore s
pravnymi predpismi aplikovatelnymi na zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou, v désledku ¢oho by takéto
ustanovenie mohlo byt povaZované za neplatné, nie je tym dotknutd platnost celej zmluvy, ani ostatnych,
neplatnostou nedotknutych ustanoveni zmluvy (oddelitelnost zmluvnych dojednani). Takéto moznou
neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prislusnym ustanovenim pravneho predpisu vo forme
pisomnych dodatkov, ktoré budu chronologicky Cislované. Pre vylicenie pochybnosti sa dojedndva, ze
vys$Sie uvedeny postup sa nepouzije pri takych ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umozniuju sa
odchylit od ich pravnej Upravy za predpokladu, Ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.
RiesSenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky. Pripadné spory
tykajuce sa zdvazkov a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuju prednostne
riesit osobnym rokovanim, pricom neopraviuju Zhotovitela zastavit plnenie predmetu tejto zmluvy.
Tato zmluva je vypracovand v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni zmluvy
Objednavatel dostane 4 (slovom: Styri) rovnopisy zmluvy a Zhotovitel dostane 1 (slovom: jeden) rovnopis
zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na dokaz ¢oho ju
podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Bratislave, dna V Bielom Kostole, dia:
Dr.h.c.,prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik Ing. Peter Binovsky

rektor STU konatel Elenergy s.r.o.



h OSVEDCENIE - CERTIFICATE | &%

Tz
Safety Control-VTZ, s.r.o0.

OPRaS-TZ, s.r.0. VYDANE V ZMYSLE ZAKONA 124/2006 Z.z. a |Trstinska cesta 8/A
Maxima Gorkého 3, VYHLASKY MPSVaR SR ¢&.508/2009 Trnava, 91701
Trnava, 91701 Evidencné ¢. osvedcenia: 01/2021/0PRaS |& opravnenia: VVZ-0457/09-05.1

www opras-tz sk www.safetycontrol sk tomas.niznan@gmail.com mob 0905986364

Meno a priezvisko: Ing. Peter Binovsky

Bydlisko: Polovnicka 33, Biely Kostol

Datum narodenia: Datum vykonania zaverecnej skusky: 23.9.2021
Odborné vzdelanie: SPS Myjava - elektroenergetika
Odborna prax: |do 1000V AC (1500V DC) 15 rokov

nad 1000V AC (1500V DC) -

zariadenia v prostredi -
s nebezpecenstvom vybuchu

Zamestnavatel: | Elenergy s.r.o.
Polovnicka 33
Biely Kostol

Vykonal pred skusobnou komisiou Safety Control-VTZ, s.r.o. Trnava zavereCné overe-
nie vedomosti v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 356/2007 Z.z. §3, Vyhlasky MPSvVaR SR
¢.508/2009 Z.z., Zakona 124/2006 Z.z. 816 v zneni zakona 154/2013 a suvisiacich

predpisov a mbéze byt povereny vykonavat c¢innost v rozsahu osvedc¢enia nasledovne:

§23 - Elektrotechnik na riadenie ¢&innosti alebo na riadenie prevadzky

Rozsah osvedc¢enia podla napédtia:|zariadenia do 1000V

Rozsah osvedcenia podla objektu: v objektoch triedy A

Rozsah osvedcenia - bleskozvody: [vrdtane bleskozvodov v objektoch triedy A

V Trnave dna 23.9.2021

podpis predsedu skusobnej komisie

atnost osvedcenia je na dobu neurditt za podmienky vykonania aktualizacnej odbornej pripravy jeden krat za 5 rokov v zmysle zakona 124/2006 Z.z. §16 ods.4 v zneni zakona 154/2013



Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Ziadatel

ICO 51810328

Typ subjektu Pravnicka osoba
Obchodné meno Elenergy s. r. o.
Adresa

Druh adresy Sidlo pravnickej osoby
Stat Slovenska republika
Obec Biely Kostol (okres Trnava)
Ulica Polovnicka

Orientacné ¢islo 33

PSC 91934

Kontaktné udaje subjektu

Telefén +421905681859
Email peter.binovsky@elenergy.sk
Webové sidlo www.elenergy.sk

Kontaktna osoba

Titul pred menom Ing.
Meno Peter
Priezvisko Binovsky
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Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Kontakty
Telefon +421905681859
Email peter.binovsky@elenergy.sk

Zakladné udaje registracie

Typ Cinnosti

Cinnost dopravcu odpadu, ktory vykonava prepravu
odpadu pre vlastnu potrebu

Aky je datum zacatia vykonavania ¢innosti?

6.6.2024

Odpad

Nazov odpadu

obaly z papiera a lepenky

Kod odpadu

1501 01

Nazov odpadu

obaly z plastov

Kod odpadu

1501 02

Nazov odpadu

obaly z dreva

Koéd odpadu

1501 03

Nazov odpadu

obaly z kovu

Kod odpadu

1501 04

Nazov odpadu

zmieSané obaly

Koéd odpadu

1501 06
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Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Nazov odpadu

absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a
ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

Kod odpadu

1502 03

Vyhlasenie

Tymto vyhlasujem(-e), ze uvedené Udaje su pravdivé a
poskytuju presné informacie o registracii ako aj presny opis
druhov odpadov, ktoré su predmetom registracie.
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Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Ziadatel

ICO 51810328

Typ subjektu Pravnicka osoba
Obchodné meno Elenergy s. r. o.
Adresa

Druh adresy Sidlo pravnickej osoby
Stat Slovenska republika
Obec Biely Kostol (okres Trnava)
Ulica Polovnicka

Orientacné Cislo 33

PSC 91934

Kontaktné udaje subjektu

Telefén +421905681859
Email peter.binovsky@elenergy.sk
Webové sidlo www.elenergy.sk

Kontaktna osoba

Titul pred menom Ing.
Meno Peter
Priezvisko Binovsky
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Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Kontakty
Telefon +421905681859
Email peter.binovsky@elenergy.sk

Zakladné udaje registracie

Typ Cinnosti

Zber odpadov bez prevadzkovania zariadenia na zber
odpadov

Aky je datum zacatia vykonavania ¢innosti?

6.6.2024

Odpad

Nazov odpadu

obaly z papiera a lepenky

Koéd odpadu

1501 01

Nazov odpadu

obaly z plastov

Kod odpadu

1501 02

Nazov odpadu

obaly z dreva

Koéd odpadu

150103

Nazov odpadu

obaly z kovu

Kod odpadu

1501 04

Nazov odpadu

zmieSané obaly

Koéd odpadu

1501 06
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Ziadost' o registraciu osoby podrla § 98

Nazov odpadu

absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a
ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

Kod odpadu

1502 03

Vyhlasenie

Tymto vyhlasujem(-e), ze uvedené Udaje su pravdivé a
poskytuju presné informacie o registracii ako aj presny opis
druhov odpadov, ktoré su predmetom registracie.
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Elenergy s.r.o., Polovnicka 33, 919 34 Biely Kostol

Priloha €.2 Zoznam ekvivalentnych materialov a tovarov

Pri zhotovovani diela nebudu pouzité ekvivalentné materialy alebo tovary.

V Bielom Kostole, 06.06.2024

Ing. Peter Binovsky

Elenergy s.r.o. Tel: +421 905 681859
Polovnicka 33, 919 34 Biely Kostol +421 917 120344
ICO: 51810 328 E-mail: info@elenergy.sk
IC DPH: SK2120793026 Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom
Bank. spojenie: Fio banka, a.s., pobo¢ka zahrani¢nej banky registri Okresného sudu Trnava,

IBAN: SK95 8330 0000 0024 0146 1915 oddiel: Sro, €. vlozky: 42566/T



Poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu

ProFi Extra

Poistna zmluva cislo: 2409043928 zodna: 12.06.2023 &
I. UVODNE USTANOVENIA
Poistovatel:

Generali Poistovia, pobocka poistovne z iného ¢lenského statu

Lamacdska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 54 228 573

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Po, vliozka ¢. 8774/B

organiza¢nd zlozka podniku zahrani¢nej osoby, prostrednictvom ktorej v Slovenskej republike podnikd Generali Ceska
pojistovna a.s., ICO: 452 72 956, so sidlom Spéalend 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceskd republika, zapisana v
obchodnom registri Mestského sddu v Prahe, oddiel B, vlozka ¢. 1464, Clen Skupiny Generali, zapisanej v talianskom registri
poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod ¢. 026.

Zastupena:

(dalej len , poistovatel™)

Q

Poistnik / poisteny:
Elenergy s. r. o.

Polovnicka 33, 91934 Biely Kostol

ICO/RC: 51810328, IC DPH: SK2120793026

Zapisana v: Obchodny register Okresného stddu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 42566/T,
Zastupena: Ing. Peter Binovsky, konatel;

(dalej len ,,poistnik*)

Uzavreli tuto poistni zmluvu o poisteni majetku a zodpovednosti za Skodu.
Toto poistenie sa v sllade s poistnymi podmienkami dojedndva na dobu neurcitu s poistnym obdobim 12 mesiacov
(poistny rok). Poistenie zacina 00:00 hod. dha 13.06.2023 do neurcito.

Sprostredkovatel poistenia:
, Ziskatel'ské cislo: stel. ¢. +421 904424560 ,e-mail:
Poradca: , tel. ¢. +421 904424560, e-mail:

Spravca poistnej zmluvy:

Prehl'ad druhov poistenia

danou

Poistenie majetku a prerusenia prevadzky nedojednané
Poistenie strojnych a elektronickych zariadeni nedojednané
v Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu 805,08 €
v Poistenie profesijnej zodpovednosti za skodu 462,96 €
Celkové roc¢né poistné: 1174,11 €
Dan: 93,93 €

Celkové rocné poistné s danou: 1268,04 €
Il. DOjEDNANE POISTENIA

Vzdjomné prava a povinnosti zmluvnych strdn sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi dodatkami, VSeobecnymi
poistnymi podmienkami neZivotného poistenia VPP NP 2020 (dalej len VPP NP 2020“), prislusnymi Osobitnymi
ustanoveniami VPP NP 2020, doloZzkami a dojednaniami uvedenymi v texte zmluvy a prilohami tejto zmluvy.

J PoisTeniE vSEOBECNE) ZODPOVEDNOSTI ZA $KODU

Poistna zmluva ¢.
2409043928 1/8 Néazov produktu: ProFi Extra



Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie vseobecnej zodpovednosti za skodu sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobenu ¢innostou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (dalej len ,OUVZ VPP NP 2020").

1.2. Poistenie sa uzaviera pre pripad vSeobecne zavaznym pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za
Skodu vzniknutud inej osobe v suvislosti s vykonavanim cinnosti poisteného alebo vztahmi z tejto ¢innosti vyplyvajacimi
a/alebo so vztahom uvedenymi v poistnej zmluve.

1.3. V ramci poistnej sumy a spolutcasti zakladného rozsahu poistenia je mozné zdkladny rozsah poistenia na zaklade
pripoisteni/doloziek a/alebo zvldstnych dojednani rozsirit alebo zuzit.

2. Rozsah poistenia

2.1.Cinnost, ktora je predmetom poistenia:

*Klpa tovaru na Ucely jeho predaja kone¢nému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym prevadzkovatelom Zivnosti
(velkoobchod)

* Prendjom hnutel'nych veci

* Oprava osobnych potrieb a potrieb pre domacnost

* Poskytovanie sluzieb osobného charakteru

* Sprostredkovatel'ska c¢innost v oblasti obchodu, sluzieb, vyroby

» Dokoncovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov
* Pripravné prace k realizacii stavby

 Uskutocnovanie stavieb a ich zmien

* Vyroba elektrickych zariadeni a elektrickych stciastok

*Vyroba a opracovanie jednoduchych vyrobkov z kovu

* Vyroba pocitacovych, elektronickych a optickych vyrobkov
*Vyroba strojov a zariadeni pre vseobecné ucely

* Reklamné a marketingové sluzby, prieskum trhu a verejnej mienky
» Opravy vyhradenych technickych zariadeni elektrickych

2.2.Zakladny rozsah poistenia

Poistenie v zdkladnom rozsahu sa uzaviera podla bodov 1. - 4. OUVZ VPP NP 2020 pre pripad vseobecne zadvaznym
pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za Skodu vzniknutl inej osobe v suvislosti s vykondvanim
¢innosti poisteného alebo vztahmi z tejto ¢innosti vyplyvajacimi a/alebo so vztahom uvedenym v bode 2.1.

2.3.Pripoistenia/dolozky

Poistenie sa dojedndava tiez v rozsahu pripoisteni a doloziek uvedenych v prilohe.
Poistenie v rozsahu pripoisteni a doloziek sa dojedndva v rémci poistnej sumy dojednanej pri poisteni zodpovednosti za
Skodu v zdkladnom rozsahu.

2.4.Uzemna platnost, poistna suma, limity plnenia, spolutéast, fransiza, poistné

Poistna zmluva ¢.
2409043928 2/8 Nazov produktu: ProFi Extra



Poistenie VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Poistna suma / limit Roéné poistné
Uzemna platnost / Rozsah poistenia BlE Spoluuéast s dafou (€)

- Uzemna platnost: Slovensko

1.1

Predmet poistenia: VSeobecna zodpovednost

Zakladny rozsah poistenia

1.1.1 VSeobecna zodpovednost za skodu 500 000,00 200 € 805,08
Pripoistenia:

1.1.1 Skoda sp6sobené inak ako na zdravi, 1000,00 200 € zahrnuté v poisthnom

majetku, na veci, Z01 za zékladny rozsah

1.1.2 Veci uzivané, 202 1000,00 200 € zahrnuté v poistnom

za zakladny rozsah

1.1.3 Nahrada nakladov zdravotnych poistovni a 1000,00 200 € zahrnuté v poistnom

Socialnej poistovne, Z05 za zakladny rozsah

1.1.4 Odcudzenie veci vnesenych a odlozenych, 1 000,00 200 € zahrnuté v poistnom

206 za zakladny rozsah

Rocné poistné s danou: 805,08 €
3. Zvlastne dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo na poistné pinenie z tejto poistnej zmluvy vznika iba v pripade, ak v ¢ase vzniku
poistnej udalosti bude poisteny vlastnit pravoplatny doklad/opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti, alebo bude
inak opravneny na vykon ¢innosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutl Gzemnu platnost.

1.2.

2.1.

2.2,
2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.4.

POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Zmluvné dojednania

Poistenie sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend v
suvislosti s vykonom vybranych ¢innosti poisteného OUPZ VPP NP 2020 (dalej len ,,OUPZ VPP NP 2020").

Poistenie sa nevztahuje na pripady, kedy pri¢ina vzniku Skody, za ktoru poisteny zodpoveda pre:

Profesijnd zodpovednost - Poistenie zodpovednosti za Skodu autorizovanych architektov, autorizovanych inZinierov
* nastala pred dfiom: 13.06.2023

Rozsah poistenia
Cinnost, ktora je predmetom poistenia:
Profesijnd zodpovednost - Poistenie zodpovednosti za Skodu autorizovanych architektov, autorizovanych inZinierov

* InZinierska c¢innost, stavebné cenarstvo, projektovanie a konstruovanie elektrickych zariadeni

Zakladny rozsah poistenia

Predmet poistenia bod 1. OUPZ VPP NP 2020 sa doplifia nasledovne:
Poistenie sa uzaviera pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za Skodu, ktord vznikla v
sUvislosti s vykonom ¢innosti uvedenej v tejto poistnej zmluve v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Skodovou udalostou sa pre Ulely tohto poistenia rozumie vznik Urazu, choroby, poskodenia alebo zni¢enia veci a
vznik finan¢nej skody.

Poistovatel poskytne poistné plnenie v pripade financnych skod iba za predpokladu, Zze poisteny vykonaval pre
poskodeného cinnost na zdklade pisomnej zmluvy.

Pripoistenia/dolozky

Nedojednané.

Uzemna platnost, poistna suma, limity plnenia, spolutuéast, fransiza, poistné

Poistna zmluva ¢.
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Poistenie PROFESIJNE] ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Roc¢né poistné
s danou (€)

Uzemna platnost: Slove

1.1 Predmet poistenia: Profesijna zodpovednost - Poistenie zodpovednosti za skodu
autorizovanych architektov, autorizovanych inzinierov

Z3akladny rozsah poistenia

1.1.1 Profesijnd zodpovednost 100 000,00 10 % 462,96
min. 50 €
max. 500 €
Pripoistenia:
Nedojednané
Roc¢né poistné s danou: 462,96 €

3. Zvlastne dojednania

3.1.Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vznika iba v pripade, ak v ¢ase vzniku
poistnej udalosti bude poisteny vlastnit préavoplatny doklad/opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti, alebo bude
inak opravneny na vykon ¢innosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutl Gzemnu platnost.

3.2. Ak st podkladom alebo jednym z podkladov pre vypocet poistného ro¢né prijmy alebo ¢ast ro¢nych prijmov poisteného,
ktoré su predmetom dane z prijmu, je poisteny povinny zaslat poistovatelovi 3 mesiace pred uplynutim poistného roka
Udaje o skuto¢ne dosiahnutych prijmoch, ktoré si predmetom dane z prijmu za predchddzajuce zdanovacie obdobie.
Poistovatel mé& pravo v slvislosti so zmenami podmienok rozhodujlcich pre stanovenie vysky poistného upravit vysku
poistného na dalSie poistné obdobie. Poistovatel oznédmi tUto skutocnost poistenému najneskér v lehote dvoch
mesiacov pred splatnostou poistného na dalSie poistné obdobie, za ktoré sa ma zmena vykonat. Pokial poisteny s
vykonanou zmenou nesudhlasi, musi svoj nesuihlas uplatnit do jedného mesiaca odo dna dorucenia oznamenia
poistovatela o zmene vysky poistného; v takom pripade poistenie zanikne uplynutim prislusného poistného obdobia,
pokial' nebolo dohodnuté inak. Pokial' nebol v uvedenej lehote pisomny neslhlas poisteného doruceny poistovatelovi,
poistenie nezanikne a poistovatel ma pravo na novu vysku poistného na dalSie poistné obdobie.

3.3.Tam, kde sa v poistnej zmluve hovori o autorizovanom architektovi/autorizovanom inzinierovi, je tym mieneny pre
Ucely tejto poistnej zmluvy poisteny.

11l. DOPLNUJUCE ODPOVEDE POISTNIiKA NA OTAZKY POISTOVATELA

- POISTENIE VSEOBECNE) ZODPOVEDNOSTI ZA $§KODU

Skodovost
Pocet Skod za poslednych 5 Priciny vzniku Skod za poslednych 5 Vyska skod za poslednych 5
rokov rokov rokov

0 Ziadne 0,00 €

Uzemna platnost: Slovensko:

Poistenie VSEOBECNE) ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU pod poradovym é&islom 1.1:

1.Prijmy, ktoré st predmetom dane z prijmov za predchadzajlce zdanovacie obdobie za vSetky poistené 1500000,00
¢innosti €
2.Pocet zamestnancov 0-9

POISTENIE PROFESIJNE] ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Skodovost
Pocet Skod za poslednych 5 Priciny vzniku S§kod za poslednych 5 Vyska skod za poslednych 5
rokov rokov rokov

0 Ziadne 0,00 €

Uzemn4 platnost: Slovensko:

Poistenie PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU pod poradovym ¢&islom 1.1:

1.Druh Poistenie zodpovednosti za Skodu  autorizovanych
architektov, autorizovanych inZinierov

2. Prijmy, ktoré su predmetom dane z prijmov za 150000,00 €
predchadzajlce zdanovacie obdobie

Poistna zmluva ¢.
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3.Pocet zamestnancov 0-9
4.Udrziavacie poistenie z dovodu ukoncenia ¢innosti Nie

5.Pozadujete rozsirenie poistenia o obdobie predchadzajiceho Nie
poistenia?

6. Mal klient dojednané predchadzajlce poistenie profesijnej Nie
zodpovednosti v Generali?

7.Datum Ucinnosti prvej zmluvy poistenia zodpovednosti za 13.06.2023
Skodu na principe claims-made

8.M4 klient vydany pravoplatny doklad (opréavnenie) na vykon Ano
poistenej ¢innosti?

IV. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Splatnost poistného

1.1. Poistovatel ma pravo pri zmene poistenia upravit poistné podla sadzieb platnych k datumu vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najma zmena poistnej sumy, limitu plnenia,
dopoistenia dalSieho predmetu pripoistenia, dalSieho poistného nebezpeclenstva, zmena alebo dopoistenie dalSieho
miesta poistenia alebo zmena spolulcasti a iné.

1.2.Dojednéva sa, ze poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného bezné poistné
Celkové rocné poistné s danou 1268,04 €
Poistné obdobie poistny rok
Poistné za poistné obdobie je splatné ro¢ne

Datum splatnosti poistného / Vyska splatky poistného s danou

13.06. 1268,04 €

Bankové spojenie poistovatela

VsSeobecha uverova banka a.s..

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kéd SUBASKBX

Konstantny symbol 3558

Variabilny symbol 2409043928

Osobitné ustanovenia

2.1.Pokial sa dohodlo platenie jednordzového poistného v splatkach, v pripade nezaplatenia niektorej splatky je poistné v
zostatkovej vyske splatné naraz.

2.2.Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po jednom rovnopise.

2.3.Vyluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, Ze poistovatel sa nebude podielat na akychkolvek stratach, Skodach, narokoch,
nakladoch alebo vydavkoch akejkolvek povahy, uhradenych alebo vynalozenych poistenym priamo alebo nepriamo v
sUvislosti s akoukolvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (¢i uz skutocnou alebo
vnimanou) prenosu akejkolvek choroby bez ohladu na pri¢inu jej vzniku alebo udalost, ktorad k prenosu choroby, obave
z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela stic¢asne alebo v akomkolvek inom poradi. Pod Prenosnou chorobou
sa rozumie kazda choroba, ktord sa moéze prenasat pomocou akejkolvek latky alebo prostriedku, z ktoréhokolvek
organizmu na iny organizmus ak:

prenosnou latkou alebo prostriedkom je virus, baktéria, parazit alebo iny organizmus alebo ich varianty alebo mutacie,
¢i uz sa povazuju za Zivé alebo nie, a prenos medzi organizmami, ¢i uz priamy alebo nepriamy je realizovany okrem
iného vzduchom, telesnymi tekutinami, z alebo na akykolvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo
plynnej a samotna choroba, prenosna latka alebo povodca prenosu sposobia alebo by mohli spdsobit poSkodenie alebo
ohrozit ludské zdravie alebo Zivotné podmienky l'udi alebo spdsobia alebo by mohli spésobit alebo ohrozit poskodenie,
zhorsenie kvality, stratu hodnoty, predajnost alebo stratu moznosti pouZivania majetku alebo akukolvek stratu
moznosti podnikania.

3. Vyhlasenie poistnika/poisteného:

Poistna zmluva ¢.
2409043928 5/8 Nazov produktu: ProFi Extra



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, ze mu boli pred jej uzavretim poskytnuté informacie podla §
792a Obcianskeho zdkonnika a Zze sa s dostato¢nym casovym predstihom pred jej uzavretim oboznamil v zmysle
Zakona o poistovnictve v platnom zneni s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostrednictvom Informacného
dokumentu o poistnom produkte.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Zze pri uzatvoreni poistnej zmluvy prevzal vSeobecné poistné
podmienky, dolozky a zvlastne dojednania uvedené v tejto poistnej zmluvy, ktoré si neoddelitelnou stcastou poistnej
zmluvy. Poistnik dalej svojim podpisom potvrdzuje, ze bol obozndmeny s obsahom tychto vSeobecnych poistnych
podmienok ako aj s obsahom tychto doloziek a zvldstnych dojednani a berie na vedomie, Ze pripadné Ustne dojednania
neuvedené pisomne v tejto poistnej zmluve su neplatné.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy tiez potvrdzuje, Ze na vSetky otdzky poistovatela odpovedal Uplne,
pravdivo, podla svojho najlepsieho vedomia, nezamlcal Ziadnu skuto¢nost rozhodujldcu pre uzavretie poistnej zmluvy a
zavazuje sa hlasit poistovatelovi zmeny v nahldsenych skuto¢nostiach. Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy
potvrdzuje, ze vSetky skutocnosti uvedené v tejto poistnej zmluve su pravdivé a spravne, obsah poistnej zmluvy mu je
zrozumitelny, suhlasi s obsahom poistnej zmluvy, vSeobecnymi poistnymi podmienkami a vSetkymi prilohami poistnej
zmluvy.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy berie na vedomie, Ze poistovatel je opravneny spraclvat osobné Gdaje
dotknutych oséb v zmysle Zakona o poistovnictve v plathnom a Gc¢innom zneni. VSeobecné informdcie o spractvani
osobnych Udajov a pravach dotknutej osoby su uvedené v Informdacidch o spracuvani osobnych Udajov, ktoré tvoria
prilohu tejto poistnej zmluvy a s ktorymi sa poistnik zavézuje oboznédmit aj poistenych. Podrobné informécie o
spractvani osobnych U(dajov sU uvedené na webovej stranke poistovatela www.generali.sk a na pobockach
poistovatela.

Ak je osoba poistnika odliSnd od osoby poisteného, poistnik vyhlasuje, ze obozndmil poisteného so vSeobecnymi
poistnymi podmienkami, dolozkami a zvlastnymi dojednaniami, ktorymi sa riadi tdto poistnd zmluva a ktoré su jej
neoddelitelnou sucastou.

Poistnik svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Zze boli overené jeho identifikacné Udaje a totoznost osobou
konajicou v mene poistovatela a Ze mu finanény agent sprostredkujlci poistenie poskytol informéacie v sulade so
zdkonom ¢. 186/2009 Z. z. o financ¢nom sprostredkovani a finanénom poradenstve v platnom znen.

Suhlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky:

E-mailova adresa poistnika poistenia: peter.binovsky@elenergy.sk

Suhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedend funk¢nd e-mailovd adresu v sulade s prisluSnymi poistnymi
podmienkami a zaroven potvrdzujem, ze som si vedomy toho, ze mi poistovatel méze zasielat pisomnosti elektronicky, s
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny moj podpis alebo pri ktorych z ich povahy vyplyva nevyhnutnost
dorucit ich inak ako prostrednictvom e-mailu:

Ano

4.

Prilohy:

Neoddelitelnou stcastou poistnej zmluvy su nasledujtce prilohy:

o e N o Uk W N

10.
11.
12.

Poistnd zmluva

Priloha - Pripoistenia a dolozky

Vseobecné poistné podmienky nezivotného poistenia VPP NP 2020 (¢.tlaciva: VPP_NP_2020)
Informacny dokument o poistnom produkte
Z&znam o finan¢nom sprostredkovani
Informdcie o spractvani osobnych Gdajov
Cestné vyhlasenie

Osvedcenie SVK - Profesijnd zodpovedenost
Osvedcenie SVK - V8eobecné zodpovednost
Osvedcenie ENG - VSeobecnd zodpovednost
Osvedcenie ENG - Profesijnd zodpovedenost

Vypis z: Obchodny register Okresného stidu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 42566/T

Poistna zmluva ¢.
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Poistnd zmluva uzavreta v: Trnava, dna: 12.06.2023

Ing. Peter Binovsky, konatel
Ziskatel'ské cislo:

Podpis zastupcu poistovatela Podpis (a obchodné meno) poistnika
povereného uzatvorenim tejto zmluvy

Poistna zmluva ¢.
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PRILOHA - PRIPOISTENIA/DOLOZKY
- POISTENIE VSEOBECNE) ZODPOVEDNOSTI ZA $KODU

Z01 Skoda spdsobena inak ako na zdravi, majetku, na veci

Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za skodu vzniknutl tretej osobe inak ako na zivote, zdravi alebo veci, ktord ma
tato osoba vo vlastnictve alebo uzivani.

Skodovou udalostou pre Gcely poistenia podla tohto bodu je udalost ozndmenéa poistenym, ku ktorej déjde v dobe trvania
poistenia a ktord vznikla v suvislosti s vykondvanim poistenej ¢innosti alebo vztahmi z tejto Cinnosti vyplyvajicimi, a ktora
by mohla byt dévodom vzniku povinnosti plnenia podla tychto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenie podla tohto bodu sa vSak nevztahuje:

¢ na zodpovednost za schodok na finan¢nych hodnotach, spravou ktorych bol poisteny povereny a na zodpovednost za
Skody vzniknuté pri obchodovani s cennymi papiermi,

¢ na zodpovednost za skodu vzniknutd nedodrzanim lehét zmluvne dohodnutych s klientom, s vynimkou lehét (déb)
stanovenych pravnym predpisom, sidom alebo orgdnom verejnej spravy, rozhodcom alebo rozhodcovskym sidom aj
v pripade, ak su tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

e na zodpovednost za Skodu vzniknutd prekro¢enim zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
¢ na zodpovednost za Skodu vzniknutl porusenim autorského prava,

¢ na zodpovednost za skodu spbsobenl’ poistenym pri vykone pésobnosti ako c¢lena predstavenstva alebo clena
dozornej rady alebo pri vykone p6sobnosti konatela akejkolvek obchodnej spolo¢nosti,

e na zodpovednost za Skodu, ktord vznikla v suvislosti s trestnym ¢inom spachanym poistenym alebo, ktord vznikla v
suvislosti s akymkol'vek nepoctivym alebo podvodnym konanim alebo opomenutim poisteného.

Z02 Veci uzivané
Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za Skodu na veciach, ktoré poisteny uziva.

Poistenie podla tohto bodu sa vSak nevztahuje na zodpovednost poisteného za skodu vzniknutl stratou veci, na
zodpovednost poisteného za skodu vzniknutl opotrebenim, nadmernym mechanickym zatazenim a chybnou obsluhou
uzivanych veci a tiez na Skody vzniknuté na akychkol'vek motorovych vozidlach, ktoré poisteny uziva.

Z05 Nahrada nakladov zdravotnej poistovne a Socialnej poistovne

Poistenie sa vztahuje aj na nahradu nakladov lieCenia vynaloZzenych zdravotnou poistoviiou na zdravotnu starostlivost v
prospech zamestnanca poisteného a zaroven na nahradu nakladov vynalozenych Socidlnou poistoviiou formou davok
sociadlneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v doésledku pracovného Urazu alebo choroby z povolania
zapric¢ineného/nej nedbanlivostnym protipravnym konanim poisteného.

Poistenie podla tohto bodu sa vSak vztahuje len na pripady, ked sa na zodpovednost za skodu pri pracovnom Uraze alebo
pri chorobe z povolania, ku ktorym sa naklady zdravotnej a Socidlnej poistovne viazu, vztahuje povinné Urazové poistenia
zamestndvatela pre pripad poskodenia zdravia alebo Umrtia v dosledku pracovného Urazu a choroby z povolania podla
zékona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov.

Z06 Odcudzenie veci vnesenych a odlozenych

Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za $kodu vzniknutd odcudzenim vnesenych a odlozenych veci. Veci vnesené su
veci, ktoré boli ubytovanymi fyzickymi osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie
alebo na ulozenie veci alebo ktoré boli za tym G¢elom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovnikov poisteného.

Odlozené veci su veci tretich os6b, ktoré boli odlozené na mieste na to ur¢enom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladaju
v pripade ak je s prevadzkou ¢innosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie veci.

Poistenie sa vSak nevztahuje na akékolvek motorové vozidla; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé
kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, Sperky a klenoty; vkladné a Sekové knizky, platobné karty
a iné podobné dokumenty predstavujice financnu (nominalnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvldstnej kultlirnej a
historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kl'Uce.

Poistenie sa dalej nevztahuje na pripady, kedy za Skodu zodpoveda zamestnanec poisteného alebo ind osoba vykonavajlca
¢innost pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, Ze Skodova udalost bola bezodkladne nahlasena policii.

Poistna zmluva ¢.
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Potvrdenie o platbe

Fio banka, a.s., ICO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Ceska republika,
zapisana v obchodnom registri vedenom Mestskym sidom v Prahe, oddiel B, viozka 2704,
konajuca prostrednictvom organizaénej zlozky Fio banka, a.s., pobo&ka zahraniénej Fio banka
banky, ICO: 36869376, Dunajska 1, 811 08 Bratislava, zapisanej v obchodnom registri

vedenom Mestskym sidom Bratislava lll, oddiel: Po, vlioZka €.: 1875/B (dalej len ,Banka*)

Banka potvrdzuje, Ze dna 06.06.2024 bola na Uucte SK95 8330 0000 0024 0146 1915 | FIOZSKBAXXX vedenom
na majitela Elenergy s. r. 0. zaluctovana nasledujica platba:

vo vyske: 1268,04 EUR

smer pohybu: Vydaj

datum splatnosti: 06.06.2024

Cislo protiuctu: SK3502000000000048134112 | SUBASKBXXXX
variabilny symbol: 2409043928

Specificky symbol: 1001

konstantny symbol/ucel: 3558

sprava pre prijemcu: MSME2020 13.06.2024-12.06.2025
referencia platitela:

prijemca: NOTPROVIDED

typ pohybu: Bezhotovostna platba

ID operacie: 26550558387

datum zadania: 06.06.2024

datum autorizacie: 06.06.2024

Toto potvrdenie vystavila Banka na =zaklade elektronickej Ziadosti klienta prostrednictvom aplikécie
Internetbanking dna 6. 6. 2024.
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TU SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
TF MATERIALOVOTECHNOLOGICKA FAKULTA SO SIDLOM V TRNAVE

Priloha €. 5:

OPIS PREDMETU ZAKAZKY — TECHNICKA SPECIFIKACIA

Predmet zakazky: Dodavka a montaz fotovoltického zariadenia na MTF STU Trnava

Predmetom zakazky je dodavka, montaz a inStalacia fotovoltického zariadenia na vyrobu elektrickej
energie z obnovitelného zdroja energie (OZE) na pokrytie vlastnej spotreby Materialovotechnologickej
fakulty STU (dalej len ,MTF*) a poskytnutie s tym suvisiacich sluzieb (dalej len ,predmet zakazky*),
vratane uvedenia systému do prevadzky.

InStalacia fotovoltického zariadenia bude lokalizovana na streche budovy objektu ,pavilon T

Podrobny opis predmetu zakazky je Specifikovany v prilohe €. 5 ,Opis predmetu zakazky - Technicka
Specifikacia“ - projektova dokumentacia:

nazov: FOTOVOLTICKE ZARIADENIE

miesto realizacie: MATERIALOVO TECHNOLOGICKA FAKULTA STU V TRNAVE
Bottova 2781/25, 91724 Trnava,

parc. €. 1482, k.u. Trnava,
EIC odovzdavacieho miesta: 24ZZSVYR00026667
IEC odberného miesta: 2477582248000004.
Projektova dokumentacia obsahuije:

- technicka sprava;

- situacia umiestnenia;

- pbdorys strechy;

- pbdorys 1.N.P;

- prehladova schéma zapojenia DC Casti;

- prehladova schéma zapojenia rozvodnice R-HRM;

- dozbrojenie rozvodnice RH;

- jestvujuce meranie spotreby elektrickej energie RE a VN rozvody;
prehladova schéma zapojenia NN - vyvedenie vykonu FVZ.

Zakladné parametre fotovoltického zariadenia:

- vykon zariadenia: minimalne 59 kWp
- druh panelov: monokrystalické
- vykon panelov: minimalne 410 Wp

- sUvisiace zariadenia, materialy, sluzby:

- menice: bezudrzbové a plne automatické s integrovanymi AC a DC prepatovymi
ochranami, prepojené na aplikaciu s podrobnym monitoringom;

- optimizéry: 1 optimizér na dva panely, s moZnostou monitorovania kazdého osobitne,
s rapid shutdown;

- Power meter: s kontinualnym monitoringom vykonu a spotreby, schopny znizit vykon
v pripade nadvyroby, pripojeny na monitoring;
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- kompletna kabelaz, DC boxy, rozvadzace, ostatny inStalacny material.
InStalacia:

- nosna konstrukcia z nehrdzavejucich kovovych materialov a jej ukotvenie na plochu strechu
objektu MTF STU;

- vratane kompletnej montaze.

Dal$ie podmienky:

- zabezpeé&enie kompletného inZinieringu najméa s: Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi,
prislusnym stavebnym uradom, so Zapadoslovenskou distribu¢nou, a.s.;

- realizacia podla normy IEC 60497;

- vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia s technickou spravou a protokolom o uréeni
vonkajsich vplyvov, certifikaty a osvedCenia o el. zariadeniach;

- revizie:

- prva odborna skuska v sulade s STN 33 2000-6 pred uvedenim zariadenia do trvalej
prevadzky;

- pravidelné revizie v sulade s STN 33 1500 pocas zaruky;

- odborné prehliadky a odborné skusky el. zariadeni vykonané reviznym technikom v
zmysle poziadaviek vyhlaSky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. , STN 33 2000-6,STN 33
1500, vratane pisomnej spravy o odbornej skuske;

- vypracovanie prevadzkového predpisu na prevadzku fotovoltického zariadenia;
- nastavenie a spustenie do prevadzky;

- prediZena zaruka na vybrané komponenty:

elektroinstalacia: 5 rokov;

menic¢e a optimizéry: 10 rokov;

konstrukcia: 10 rokov;

panely: 25 rokov;
- sluzby nad ramec zaru¢ného servisu:
- monitoring funkénosti menicov 1x tyzdenne;

- monitoring panelov 1x rocne, vratane vyhodnotenia produkcie fotovoltického
zariadenia a zasielania roéného reportu;

- neustala sluzba na vyhodnocovanie pripadnych chybovych hlaseni;
- rieSenie pripadnych chybovych hlaseni do 12 hodin;
- technicka podpora na telefone;

- zaSkolenie uzivatelov.

V Bielom Kostole, 06.06.2024 e
Ing. Peter Binovsky
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Priloha €. 5 Opis predmetu zakazky - vykaz vymer
Stavba: FVZ, MATERIALOVO TECHNOLOGICKA FAKULTA STU V TRNAVE, Bottova 2781/25, 91724 Trnava, pare. ¢. 1482, k.U. Trnava

Kéd polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesla.
vykaz-vymer

Vodice, Sndry, kdble medené vratane uloZenia a upevnenia, ukoncenia v rozvadzaci, v krabiciach.

Kébel 1kV pevne uloZeny 1-CXKE-R-J 5x70

Kabel 1kV pevne uloZzeny 1-CXKE-R-J 5x10

FTP cat.6A LSOH

FTP cat 5e LSOH

Solérny kabel 1x6mm Cierny (-)

Solarny kabel 1x6mm cerveny (+)

ProtipoZiarne utesnenie ké&blov a prechodov cez steny
Stitok oznacovaci na kabel

InStalacny material s ulozenim komplet

Elektroinstalacny rebrik =150 s uchytenim a s prekrytim - komplet, farba prekrytia fasady

Droteny Zlab pre uloZenie kabelaze 150mm vyska bocnice 50mm, galvanicky pozinkovany
Droteny Zlab pre uloZenie kabelaZze 100mm vySka bo¢nice 50mm,, galvanicky pozinkovany
Zlab kablovy 50x150mm perforovany so spojkou zinkovany s uzavretim

Ochrana pred oderom strechy PVC podlozka

Ohybna rirka 32, 320N, UV stabilna

Ohybna rirka 16, 320N, UV stabilna

ZIab kéblovy 80X40mm bezhalogénovy s osadenam a uchytenim komplet

Zlab kéblovy 100X50mm bezhalogénovy s osadenam a uchytenim komplet

Vyvodka Pg48 s maticou PP siva

Vyvodka Pg16/ s maticou PA siva

Uprava rozvadzaca RH pre vyvedenie kabelaze

Kablova prichytka do 10mm priemeru

Kéblova prichytka SONAP 14-28 mm

Hmozninky + vrut do fasady

Strecha - osadeni zariadeni, elektroinStalacny material a podporna konstrukcia pre panely

Monokrystalicky panel - MONO 410 Wp (vratane recyklacného poplatku)

PV Optimizer MERC 1100

Konektor solarny 6mm, 30A, 1000V, IP67, odolné voci UV, samec

Konektor solarny 6mm, 30A, 1000V, IP67, odolné voci UV, samica

DCIAC meni€ 30kW, s DC odpinacom, s prepatovymi ochranami, s pasivnym chladenim
Konstrukcia pre osadenie menica so strieSkou a zataZzenim komplet

Podporna hlinikova konstrukcia pre solarne panely orientacia vychoo-zapad na plocht strechu Kazdy
zaujemca si vypocCita na pocet panelov svoju pontkan( konstrukciu. Skrutky pre spéjanie pouZit

nerezové. PoZiadavka investora. Dodavka musi obsahovat kotveme konStrukcie do strechy s
opatreniami proti zatekaniu.

MnozZstvo
vymera

15
100
60
60
160
160
0,50
156

10
30
20
16
17
50
350

_ N = O O

40
40
40

144
72
20
20

Merna

Jednotkova

Jednotkova

lednotka cena dodavky cena montaze

ks
ks
ks
ks
ks
ks

kp!

73,00
9,00
0,80
0,80
1,25
1,25

50,00
0,17

25,00
7,80
5,90

12,50

15,50
0,36
0,30

14,50

14,00
2,10
0,70
0,00
2,00
2,00
2,00

117,00
89,00
1,90
2,50
2550 00
125,00

13150,00

15,50
5,00
0,96
0.96
0,96
0,96

22,00
0,15

15,00
4,50
4,50
5,50
5,50
0,25
0,25
7,50
8,50
1,00
1,00

35,00
1,50
1,50
2,50

14,00
5,50
2,10
2,10

150,00

25,00

3 000,00

Dodavka

cena celkom

1 095,00
900,00
48,00
48,00
200,00
200,00
25,00
26,52

250,00
234,00
118,00
200,00
263,50
18,00
105,00
87,00
84,00
2,10
1,40
0,00
80,00
80,00
80.00

16 848,00
6 408,00
38,00
50,00

5 100,00
250,00

13 150,00

14.05.2024

Montaz
cena celkom

232,50
500,00
57,60
57,60
153,60
153,60
11,00
23,40

150,00
135,00
90,00
88,00
93,50
12,50
87,50
45,00
51,00
1,00
2,00
35,00
60,00
60,00
100,00

2 016,00
396,00
42,00
42,00
300,00
50,00

3000,00
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Rozvadzace a Upravy rozvadzacov

Rozvéadza¢ R-HRM podla schémy zapojenia

MTP 160/5A, 0.5S, 10VA

Poistka nozova NV/NH1C 4184216 160A 500V gG
Pripojenie a oznacenie kablového vyvodu pre R-HRM
Pripojenie pomocou konektora RJ45 car.6A
Pripojenie pomocou konektora RJ45 car.5¢

Drobny inStalagny material

Vedenie uzemnovacie * ochranné pospojovanie

Ochranné pospojovanie vodicom pevne uloZené Vodi¢ ohybny Bezhalogénovy 1x25mm2 zeleno/Zlty
Ochranné pospojovanie vodi¢om pevne uloZené Vodi€ ohybny HO7V-K 1x16 zeleno/Zlty pvc
Svorka SS 1 spéjacia svorka

Pripojenie bodu uzemnenia

EP zbernica

Pomocné préce

Ekologicka likvidacia elektrciStalaéného odpadu
vystrazné a bezpecnostné tabulky (sada)
Vynos na strechu vaha

Sekacie a pomocné prace pre elektro

Préce vo vyskach /nad 1,5m/

Drobné sekacske a murarske prace

Zeriav do 25t

Zhotovenie profilovych dvorov v murive do 100x100mm
Zhotovenie profilovych otvorov v Zelezobetone do 30x30mm

HZS - Hodinové zUctovacie sadzby
Komplexné skusky elektro

InZinierska €innost

Zabezpecovanie VN a NN beznapatového stavu
PD skutkového stavu

Vychodzia revizia elektro a vypracovanie spravy

HZS - Hodinové zUctovacie sadzby spolu :

Cena v € bez DPH:
Cena spolu v € bez DPH:

L A R S R N R O

100
100
16
20

16

9000

160

N o o o

12
24

24
12
80

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks

hod
ks

kg

hod

hod

hod
ks
ks

hod
hod
hod
hod
hod
hod

5 490,000
26,500
5,000
15,000
3,50

1,50
100.00

3,900
2,500
0,77
3,50
25.60

0,000
11.000
0,00

0.000
8.500
95,000
0.000
0,000

0,000
0.000
0,000
35,000
35,000

550,00
25,00
5,00
25,00
2,50
1,50
100,00

1,50
1,50
0,66
3,50
21,61

25,00
1.50
015

3.50
15.50
45,00

5,50
12,50

30,00
30,000
30,000

0.00
0,00

5490,00
79,50
15,00
15,00

7,00
3,00
100,00

390.00
250,00
12,30
70,00
51,20

0,00
33,00
0,00

0.00
51.00
760.00
0.00
0.00

0,00
0,00
000
840,00
420,00

54 576,52
67 942,60

550,00
75,00
15.00
25,00

5,00
3,00
100,00

150,00
150,00
10,56
70,00
43,22

400,00
4,50
1 350,00

560,00
93,00
360,00
11,00
25,00

360,00
720,00
240,00
0,00
0,00

13 366,08
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