Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom zneni
(dalej len ,zmluva“ alebo ,,zmluva o dielo®)

uzatvorena medzi

Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov Obec Stard Bystrica

Sidlo Stara Bystrica 537, 023 04 Stara Bystrica

Osoba opravnend konat  PhDr. JUDr. Jan Podmanicky, PhD., starosta obce
ICO 00314307

DI¢ 2020553282

(dalej len ,Objedndvatel™)

a

Zhotovitel

Nazov YEMANITY s.r.0.

Sidlo Vychylovka 1045, 023 05 Nova Bystrica
Osoba opravnend konat  Jan Sutiak, konatel

ICo 55002072

DIC 2121846254

IC DPH: SK2121846254

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu IBAN:

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Ziling, odd. 5.r.0.,

vlozka éislo 80783/L
(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok |
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstardvania v silade so zékonom & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zdkon o verejnom

obstardavani” alebo ,ZVO), ktorého predmetom je stavba ,Komunitné centrum” (dalej len ,verejné
obstaravanie”).

1.2 Realizdcia diela, definovaného v Clanku | tejto zmluvy, bude spolufinancovana z prostriedkov nendvratného
finanného prispevku, ktorého podmienky ¢erpania st upravené vzmluve o poskytnuti prostriedkov,

uzatvorenej medzi poskytovatelom a Objednédvatelom alebo zvlastnych alebo inych zdrojov
objednavatela.

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objedndvatela Dielo:
Nazov stavby : Komunitné centrum

Miesto stavby: obec Stard Bystrica

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:
a) Tato zmluva, spolu s jej prilohami, ak nie si vyslovne uvedené nizéie v tomto bode;

b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto€nenymi podas verejného
obstardvania zakazky (dalej aj ,projektova dokumentacia“),



2.2

2:3

2.4

2.5

2.6

Sl

3.2

¢) Vykazy vymer, ktoré tvoria prilohu ¢, 1 tejto zmluvy (dalej aj ,vykazy vymer”),

d) Sitazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka Zhotovitela predloZend v tomto verejnom obstaravani.

Uvedene dokumenty treba chapat ako zavézné a vzajomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zdvédznosti zostupne tak, ako sii uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sdlade s platnymi technickymi

normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
Ze st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutneé k realizdcii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza

vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré Zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat.

Vpripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dufevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeti, Ze Objednavatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto préva a odplata za
pouZivanie tychto prav bude zahrnuté v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Vsetky veci a podklady, ktoré sui potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial
nie je v tejto zmluve vyslovne uvedeng, Ze ich zaobstara Objednévatel.

Sucastou diela st nasledujlce &innosti, doklady a dokumenty stvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela
(ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vy#aduje), bez ohladu na ich uvedenie, ¢ neuvedenie vo vykazoch
vymer ¢i projektovej dokumentécii:

- Vytyc&enie stavby, geodetické prace,

- Projekt dopravného znacenia potas vystavby (ak sa vzhladom na predmet zakazky vyZaduje),

- Dopravné znacenie potas vystavby (ak sa vzhladom na predmet zdkazky vyZaduje)
- Informacna tabula,

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre Géel realizacie stavby,

- Projektova dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia stavby,

- Prevadzkovy poriadok,

- Zriadenie aj odstranenie staveniska,

- Revizne spravy a protokoly skusok, preukézanie zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov, pozadované
certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technolégii, doklady o likviddcii stavebnej sute
vzniknutej pocas realizdcie vystavby, energeticky certifikat (ak ho pravne predpisy vyzadujd)

4

Clanok 11
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, e zrealizuje Dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednavatel odovzda
pred zalatim realizicie Diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzdjomne potvrdeného
protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel

sa zavazuje stavenisko od Objednavatela prevziat do 5 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na prevzatie
staveniska Zhotovitelovi.

Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukdzatelne branit v realiz4cii diela v terminoch podla Harmonogramu:
a)  zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;
b)  prerudeni prac na diele Objednévatefom;
c)  zmene technického riedenia diela zo strany Objednévatela;
d) v pripadoch vy$3ej moci, ktord znemoZfiuje riadnu realizéciu diela alebo jeho &asti. Pod pojmom
vy$Sia moc sa rozumejd okolnosti majtice vplyv na dielo, ktoré nie sd zavislé na véli zmluvnych
strén a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej

starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
a pod.);




e) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZniuju uskutoéfiovania
diela alebo zabrafuju poutitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoénost, Ze Zhotovitel
ohldsi dovod na zmenu a Objedndvatel tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je poéas tejto schvalenej doby v omedkani

s ukonenim a odovzdanim diela. Zmena terminu zhotovenia diela sa vykona formou pisomného dodatku tejto
zmluvy v stlade s § 18 ZVO.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Clanok Iv
Cena diela
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 49 997,80 EUR
DPH 20 %: 9999,56 EUR
Cena celkom vratane DPH: 59 997,36 EUR

Cena diela bola uréend ako sucet poloZiek vykazov vymer, ktoré tvoria prilohu & 1 tejto zmluvy, podla
ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani,

Cena diela obsahuje vietky ndklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na précu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udribu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpeluju realizdciu préc,
dokoncenie, udrzbu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zdruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zévdzkami a zodpovednostou.

Kzmene ceny diela moze déjst vylutne z tychto dovodov a to formou dodatku v stlade s § 18 ZVO:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objedndvatela, na zéklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvydenej ceny diela budd vykazy
vymer. V pripade, ak bude poZadovat Objedndvatel naviac préce, ktoré nie st ocenené vo vykazoch
vymer, Zhotovitel predloZi do 5 {piatich) dni od obdrzania fiadosti Objednavatela névrh ceny takychto
prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsuhlasend Objednavatelom.

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatelom.

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, vtakom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySend
alebo znizenu poloZzku DPH;

d) zdzenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyli¢enia akejkolvek jeho polozky
Objednavatefom na zaklade pisomného ozndmenia adresovaného zhotovitefovi, v takom pripade sa
cena diela znizuje automaticky o cenu nerealizovanych polotiek, uréent z vykazov vymer,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s povahou arozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah vykazov
vymer. Zhotovitel nie je oprdvneny Gé&tovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné néklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentécie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo vykazoch vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorsej poziadavky Objednavatela
na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto zmluvy.

Clanok v
Spésob fakturacie a platobné podmienky

Zhotovitel' je opravneny Gtovat Objednavatelovi cenu diela a Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela na zaklade vystavenych faktlr. Prvd faktdra bude Zhotovitelom vystavena
k poslednému diu druhého kalendarneho mesiaca od prevzatia staveniska. Kazda daléia faktira bude
nasledne vystavend Zhotovitelom k poslednému driu nasledujiceho kalendarneho mesiaca od mesiaca,




v ktorom bola vystavena predosla faktura.
Podkladom a zaroveri podmienkou pre vystavenie priebeZnej/koneénej faktdry bude:
o predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych préac
a dodavok,
o fotodokumentacia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti faktury.
Po vykonani celého Diela, teda po zrealizovani celého diela bez vad alebo nedorobkov bude vystavend
konecna faktura. Podkladom a zarover podmienkou pre vystavenie tejto faktdry bude rovnako
o  Kkopia preberacieho protokolu,
o projekt skutocného vyhotovenia stavby,
o fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto casti
ceny.

o predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok,

5.2 Splatnost ceny bude 60 dni odo dia dorugenia faktiry Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel nedorudi

Objednavatelovi Uplnt faktiru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezane plynit lehota
splatnosti.

5.3 Faktura - dafovy doklad bude obsahovat vietky nale¥itosti dafiového dokladu podla zakona ¢. 431/2002 7.
z. 0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne véak:

a) oznacenie faktlra - daftovy doklad a jej &islo;

b) ndzov a adresu sidla Objedndvatela a Zhotovitela a adresu, na ktort m4 byt faktira
zasland, 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednévatela:

c) gislo zmluvy a oznacenie diela, ndzov projektu

d) oznalenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a &islo G&tu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deri vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zéklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi
fakturovanu sumu zaokrdhlend na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty;

i) petiatku a podpis Zhotovitela;

) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4 Zaspravne vycislenie vy3ky dane z pridanej hodnoty zodpovedd Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.5 V pripade, ie faktura a jej prilohy nebude obsahovat véetky dohodnuté nalefitosti, Objedndvatel sumu
ceny uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim véetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstrénit. V tomto pripade sa prerui plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zaéne plynut
driom riadneho dorucenia opravenej faktlry Objedndavatelovi.

5.6 Zhotovitel zasle Objedndvatelovi faktiru spolu v 4 (§tyroch) vyhotoveniach.

5.7 Platba sa povaiuje za uhradeni diiom odpisania jej sumy z Gétu Objednavatela v prospech Gctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela

6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky slvisiace vieobecne zavédzné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vietky stym slvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne oboznameny sjeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a mo¥nostami pristupu na stavenisko, ako
aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalije plnenie.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zhotovitel je povinny umoznit

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢} organom verejnej spravy, vykonavajlcim €innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vieobecne zavaznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej

Objednavatelfom, pristup na stavenisko ana ktorékolvek miesto, kde sa budd vykonavat prace
sUvisiace s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel' je povinny riadne plnit vietky poZiadavky predpisov upravujdcich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpefnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeduje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej sposobilosti
vietkych osob, ktory budl vykonavat dielo.

Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednévatel zavazuje Zhotovitelovi odovzdat':

1. projektovu dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach),

3. ozndmenie o tom, kto bude vykondavat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi tdajmi tohto subjektu.

Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavhyveduceho.

Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat vietky
pravne predpisy upravujlice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pind pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim, udriavat
na stavenisku a prilahlych komunikacidch uréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo l3tok.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizdcii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v silade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva prdce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢ 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel prebera pind
zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost vietkych pracovnych postupov a metdd vystavhy.
Zhotovitel je povinny zaistit bezpecnost vetkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknut vietky
potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym UG&inkom realizacie stavby.
Objednavatel nezodpovedd za akékolvek od$kodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukolvek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlcej prace na diele.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to
v jednom origindli a v jednej képii pre Objedndvatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky
rozhodujtice skuto¢nosti, tykajlce sa realizacie prace, predovéetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) Udaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),

c) udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,

d)} rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zd6vodnenia,
f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

i) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j)  ddaje nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Gcelom zodpovedny
zastupca Zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych préc, najneskor
nasledujuci defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj sthlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dni
odo dna predloZenia zdznamu Zhotovitelom ma sa za to, 7e s obsahom zaznamu sthlasi,




6.11 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimédine do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.12 Zhotovitel' bude informovat Objedndvatela ostave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich préc)
na pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podla poziadavky Objedndvatela. Kontrolny

den sa bude konat v termine urenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdriania ¥iadosti
Objedndvatela Zhotovitelom.

6.13 Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela o subdoddvateloch, ktori sa budd podielat
na realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu

inemu subjektu. Objednavatel md pravo vyligit z realizacie diela alebo ktorejkolvek jeho €asti hociktorého
z subdodavatelov Zhotovitela.

6.14 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
Vpripade ak pokyny Objednavatela budi podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objednadvatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel' trvat na realizacii

predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdésobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela.

6.15 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akikolvek nim spésobend alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pdvodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobent $kodu bez zbytoéného

odkladu Objednavatelovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podfa tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.16 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel

povinny predlozit na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tie? musia byt predloZené vykresy,
a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.17 Zhotovitel poutzije pre dielo len vyrobky, ktoré majd také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beinej tdribe zaruéend poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, pofiarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a fivotného prostredia. Za tymto icelom materidly, stavebné diely
a vyrobky zabezpectované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.
z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudd mat, resp. nebudd zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na
vlastné néklady odstrdnit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel méZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.18 Stavebny dozor je oprdvneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerugit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpe¢nost uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vasne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat a fiadat Zhotovitela, aby ihned odvolal
zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpetil aktory sa, podfa ich nazoru, nespravne
sprdva alebo je nezodpovedny, & nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého

pritomnost na stavbe je zinych dévodov, podla mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru,
neziaddca.

6.19 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblegenie zretelne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o fudoch pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca Objednévatela pravo vykdzat zo stavhy.

6.20 Zhotovitel je povinny odskodnit v pInej vyike Objedndvatela za vietky Skody a naroky stvisiace s dmrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym dodlo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, stidnym alebo spravnym konanim,
nahradami $kéd inym osobdm, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou uloZenou Objednavatelovi,

6.21 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska udrziavat pocas celej realizacie diela v platnosti poistn
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatelskej Cinnosti na poistnt sumu
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minimalne vo vyske celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela s DPH podla bodu 4.1 Cldnku IV. tejto
zmluvy a poistnd zmluvu na poistenie diela na poistni sumu miniméalne vo vyske Zmluvnej ceny s DPH
podlia bodu 4.1 Cldnku IV. tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pri prevzati staveniska predloif
Objednavatelovi osvedtenu képiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujuceho
platnost poistenia podla tohto bodu Zmluvy.

6.22 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik”) vylu¢uju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
dcinnost: ustanovenia § 551 ods. 1 $tvrtej vety Obchodného zékonnika; ustanovenia § 547 ods. 2,3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia § 551 ods. 2
druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552 Obchodného zakonnika.

6.23 Ak Zhotovitel zisti pri vykonévanf diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznémit to bez
zbytotného odkladu Objednévatelovi a navrhnif mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné
pokyny Objednavatela urujlice spésob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela
prerusit iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit

pred zacatim vykonavania diela prekdzky uvedené v tomto odseku aoznamit ich Objednavatelovi,
ma Objednévatel voci nemu ndrok na ndhradu $kody.

6.24 Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovovat a archivovat podrobnl fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmd, nie vsak vylu¢ne vietkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZiadanie Objedndvatela sa Zhotovitel
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednévatelovi vyhotovenie képii
fotodokumentdcie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitefa archivovat
fotodokumentdciu zanika odovzdanim fotodokumentécie Objedndavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykdzat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vSetky osoby, ktoré nie si uvedené vzozname, podla predchéadzajiceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objedndvatefom. Za tymto Ulelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpetit, aby vietci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdoddvatelov, absolvovali vietky prislusné $kolenia a disponovali
vietkymi nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverend osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatefov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa Zhotovitel zavazuje s okamitou G&innostou odvolaf z prac na
dodavke stavebnych prdc previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylUgenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skudky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdoddvatela ma pre Ucely tejto Zmluvy rovnaké aginky ako pozitivny vysledok skigky.

6.27 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez suhlasu

Objedndvatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Eastiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia
s vykonom prac na diele.

6.28 Zhotovitel sa zavédzuje nepouiit bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii. Za tymto U¢elom sa zhotovitel
zavdzuje, Ze privykonavani diela nebude pouZity materidl, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani Diela musia splfiat kritéria uvedené
v prévnych predpisoch a projektovej dokumentécii. Vietky stavebné vyrobky poufité pri vykondvani Diela
musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit si na vlastné ndklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

6.30 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a zakona
€.365/2004 Z.z. orovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach aoochrane pred diskriminaciou




aozmene adoplneni niektorych (antidiskriminaény zakon) je zhotovitel povinny dodrZiavat osobitné
podmienky plnenia zmluvy tykajtice sa socialnych hladisk.

6.31 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude dodriiavat socidlne aspekty ato tak, Ze ked uvafuje o zamestnani

a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dihodobo nezamestnanych, znevyhodnené
skupiny os6b a zdravotne postihnutych. Taktie? sa zavizuje, ze bude dodriiavat pravidla déstojnej préce
a bude dodriavat socidlne a pracovné prava.

6.32 Pocas realizacie zdkazky v pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizdciu
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danej zékazky, zhotovitel v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC). MoZe sa jednat o pracovny pomer na kratgf

pracovny as Ci ui dobu urditd alebo neuréitd), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru a pod.

Clanok Vi
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela ma Objednavatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo wyike 0,1 % z celkovej ceny diela s DPH podlia bodu 4.1 tejto
zmluvy za kazdy zacaty defi omeékania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej ceny diela.

V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 tejto zmluvy
je okrem odstupenia od zmluvy, md Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z celkovej ceny diela s DPH podia bodu 4.1 tejto zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad a nedorobkov v dohodnutej lehote podla bodu 9.5 tejto
zmluvy, alebo ak Zhotovitel neodstréani vady diela uplatnené Objednévatelom v zarucnej dobe podla bodu
9.13 tejto zmluvy v¢as, ma Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100 EUR za kaidu
vadu a kaZdy zacaty defn omeskania a# do ich odstranenia.

Vpripade, ak Zhotovitel neumoini Objednavatelovi & stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac ma Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 500 EUR
za kaidy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

Vpripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH
podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzal osoba neuvedend v zozname o0s6b predioZenom

a aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvn pokutu vo vyske
200 EUR za kaidé takéto porusenie povinnosti.

V pripade ak Zhotovitel porusi niektord zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.19, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objedndvatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kaZdy jednotlivy pripad porudenia zmluvy.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

V pripade, ak zhotovitel wykondva vybrané odborné &nnosti vramci plnenia tejto zmluvy, ktoré ma
vykondvat vyluéne prostrednictvom stavbyveduceho, alebo v pripade, ak zhotovitel' viac nedisponuje
kapacitami stavbyvediceho, anemda zabezpeiené nahradenia kapacity stavbyvediceho inym
stavbyveddcim postupom podlfa bodu 11.3 alebo 11.4 tejto zmluvy, md Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyke 1 000 EUR za kazdé takéto porudenie povinnosti.
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Clanok ViIi
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel méZe odstlipit od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi &ast realizova nych

vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané a preukazané naklady Zhotovitela bez

ohfadu na ceny uréené podla vykazov vymer, a to z nasledovnych dévodov lefiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realiziciou diela o viac ako 15 (patnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukdzatelne nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy vlehote min. 14 (§trnast) dnf od
dorucenia pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym poruenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.20
a 6.21 a opakovaneé porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhldseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi tasti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukdzatelné zvysené
naklady. Preukazatelné zvy3ené ndklady musf Zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich dhradu vyzvany.

Vzhladom na spbsob financovania realizacie diela (Cldnok | tejto zmluvy) si Objedndvatel vyhradzuje pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) nenadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku  medzi
poskytovatelom a Objednavateiom

b) ak nebude zabezpecené financovanie diela zo strany Objednavatela do 31.12.2025.

Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnd inak,

a) Zhotovitel je povinny okamiite zastavif prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajl prevzatie doteraz vykonanych préac a doddvok, o &om vyhotovia protokol,
ktory podpiu a v ktorom budi uvedené vietky préce a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej
kvalite a v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpedi
ochranu staveniska.

Pod neodkladnymi pradcami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spoésobit ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0s6b, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit Objedndvatelovi najneskér 10 dni vopred, kedy bude predmet
plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objednavatel zvold
najneskér do siedmich dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
¢asovy program odovzdania diela.

K preberaciemu protokolu je Zhotovitel povinny pripravit a objednavatefovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budi pouZité: atesty a certifikity vyrobkov, osved&enia o sktgkach pouzitych materidlov
a konstrukcif,

b) dokumentéciu priebehu véetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),

c) kopiu stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude splfiat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutelnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f)  iné zdpisy a doklady realizovanych préc podla dohody strén,
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g) porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujlcich inZinierskych sieti, ak st podla predpisov vyzadované;
h) vetky dalsie doklady vyzadované pravnymi normami pre kolaudaciu diela.

Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat v pripade, ak bude dielo bez vad anedorobkov. Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi véetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak v priebehu preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky diela, Zhotovitel je povinny
tieto odstranit v primeranej lehote na zéklade dohody zmluvnych stran, pricom Objednavatel je opravneny

podpisat preberaci protokol ai po doruéeni zaznamu o odstrdneni tychto vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom.

V pripade ak objednévatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZzuje za prevzaté a odovzdané
v defi preberacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie malo konat.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zdkladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlésenie stran o tom, e Zhotovitel dielo odovzdéva a Objednavatel dielo preberd, pokial
Objedndvatel nevyuZije svoje prdavo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy oprdvnenych zéstupcov zmluvnych stran,

e) dlzku trvania zdruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zdpis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednévatelom, opakuje sa
preberacie konanie podfa tohto &lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a ¥e pocdas
zdruCnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nd doba bude trvat 60 ($estdesiat) mesiacov a za&ina plynut odo dra

odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov

9.11 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zéruénej dobe, inak tieto prava

zanikaju.

9.12 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poéas zarucnej

doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V oznameni

Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predloii dékazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13 Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nasledne

dohodnut s Objedndvatelom apodia okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu
bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v
zarucnej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky najkratiom mo¥nom ¢ase. Objednévatel
modze poskytnit na poZiadanie Zhotovitela dihiiu lehotu, ak odstrénenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu,
V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohlfadom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota
bude 30 dnf od obdrzania reklamécie Objedndavatela Zhotovitelom.

9.14 Objednavatel moZe zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Méze tak urobif

vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela
minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom tmysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sam
neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajlcej vety,
Objedndvatel mdZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané néklady sUvisiace s odstranenim
vady budu vyuctovane Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednéavatelovi do 5 (piatich) dni od doruéenia
faktdry.
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Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1 Zhotovitel predklada v prilohe €. 4 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatelov vratane ich
identifikaCnych tidajov, podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok,
ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za kaidého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Subdodavatel musi spfiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 ZVO a nesmu existovat u neho dévody na vyltiéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods.

7 a 8 ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny ozndmit Objedndvatelovi akdkolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi.

10.2 Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a
to za predpokladu, Ze novy subdodévatel spliia podmienky Glasti tykajuce sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 ZVO a neexistujt u neho dévody na vyli¢enie podia § 40 ods. 6 pism. a) a? glaods. 7a8Zv0
a zaroven uvedie jeho identifikaéné tdaje, podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom a
predmety subdodavok, ako aj tidaje o osobe opravnene] konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj povinnost predloZit zépis do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddavatela tento zapis vyZaduje. Uvedené je nutné vykonat
najneskér 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodavatela, alebo po uzavretim zmluvného
vztahu s novym subdodévatelom (podla toho ktora udalost nastane skér). AZ do splnenia tejto Zmluvy je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny pinit v pripade subdodavatelov, ktori
mu doddvaju tovary.

10.4V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny,
napr. neoznamenie zmeny subdodévatela, vyuZitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podla § 41
ods. 1 ZVO alebo povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel pravo
odstdpit od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo vyike 5 % z ceny za dielo, za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok X1.
Stavbyveduici

11.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného odbornika -
stavbyvedtceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné préce a iné ginnosti pri
zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit Cinnost podla tohto bodu tohto &anku zmluvy len
prostrednictvom osoby odbornika, ktorou podla zékona o verejnom obstaravani preukazoval splnhenie
podmienok Ucasti technickej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani podla
sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania.

11.2 Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného &asu organizovaniu, riadeniu a koordindcii
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastipeni Zhotovitela pokyny
od os6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo déjst k zmene
alebo doplneniu dohodnutych podmienok podfa tejto Zmluvy, vratane zmeny diela; Objednévatel berie na
vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodnut zmenu dohodnutych podmienok
podfa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

11.3 V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit stavbyvediceho, takéto nahradenie je mozné vyluéne so stihlasom
Objednavatela. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie, aviak plati, e novo navrhovany
stavbyveduci musi splfiat rovnakd odbornd spdsobilost, ako je sposobilost, ktorej splnenie preukazoval
stavhbyveduici, ktory sa nahradza. Spésobilost nového stavbyvediceho Zhotovitel preukazuje spbdsobom,
akym preukazoval vo verejnom obstardvani spésobilost stavbyveduceho, ktorého chce zhotovitel nahradit.

11.4 Ak md byt stavbyveduci docasne kratkodobo nepritomny pocas pinenia tejto zmluvy, musi pred svojou
nepritomnostou vymenovat vhodnd nahradnd osobu (za podmienky predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela) a Objednavatel musi byt vopred informovany o tejto skutoénosti, o dobe nepritomnosti a

o ndhradnom zastupcovi stavbyvedlceho. Pre Ulely tejto zmluvy bude mat zéstupca stavbyveduceho
rovnaké pravomoci ako su dané stavbyvedicemu.



Clanok X11.
V3eobecné a zavereéné ustanovenia

12.1 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2'S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;
Statutarnymi zdstupcami Objedndvatela, nemaju #iadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo

dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Pre wvylucenie akychkolvek pochybnosti plati, e akékolvek Zhotovitelom poskytnuté wvykony
nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepienia a pod., ktoré nebudd Objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudd Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

12.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt dorucované na adresy stran
uvedené v &l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost sa povaiuje
za doruéenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruéovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvny stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
képii doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorugovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruéenim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tlto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na doruéenke, najneskdr viak
uplynutim 3. dfia nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na uspe$nost
dorucenia a bez ohladu na to, & sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie,

12.5 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu
osobu bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

12.6 Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavdzné len vtedy, ked' s
obojstranne podpisané a nadobudnu G&innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méZe predkladat

ktordkolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, md3u zmluvné strany uzatvdrat v stlade
s ustanovenim § 18 ZVO,

12.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &sla Gétu alebo inych ddajov alebo skutoénosti, potrebnych

pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran ozndmi tdto skutoénost bezodkladne
druhej zmluvnej strane.

12.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy
niektore ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

12.9 Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy o dielo je:
Priloha € 1 - ocenené vykazy vymer

12.10  Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 ($tyroch) rovnopisoch, jeden pre dodavatela, tri pre objednavatela.

12.11  Této Zmluva o dielo nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcéinnost
po zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika za spinenia niektorej z nasledovnych
odkladacich podmienok Géinnosti, a to:

12.11.1 Nadobudnutia d¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej
medzi poskytovatelom a Objednavatelom v zmysle bodu 1.2 tejto Zmluvy alebo

12.11.2 Pisomného ozndmenia Objednéavatela doruéeného Zhotovitefovi, vktorom Objednéavatel
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oznami zabezpecenie finanénych prostriedkov na financovanie celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy.

12.12  Objedndvatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanymi a stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tie? povinnost Zhotovitela poskytnut Opravnenym
osobam vsetku potrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami s osoby a/alebo organy, ktoré si opravnené
vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu kontroly/auditu, uréené v Pravnom ramci. Za
Oprdvnent osobu je povaZovany najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) Narodna implementaénd a koordinacna autorita (NIKA),

d) Urad vlddneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny drad SR,

g) Orgdny Stdtnej spravy podia § 2 zékona ¢. 35/2019 Z. 7. o finantnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdépska komisia,

j) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

I) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kaZdd osoba poverend v sulade s pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov

v B Pptpics oo A7 06 2019 v Ay Bptues - gso 4206 202Y
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REKAPITULACIA STAVBY

; IMPORT
Stavba: Komunitne_centrum_zadanie
YEMANITY = 1 0,
Cena bez DPH
Cena s DPH v EUR

Projektant

Objednavatel’

Spracovatel’

Zhotovitel'

13.56. 2024

55002072
SK2121846254

49 997,80

59 997,36

Yemanity, s.r.o.

- .rica

IC DPH: Sk 21846250 ¢

F i
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
IMPORT

Stavba: Komunitne_centrum_zadanie

Kod Popis

Naklady z rozpocétov

13. 5. 2024

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

49 997,80 59 997 36
aa stavebna ¢ast’ 31 644,02 37 972,82
b Regalovy systém 18 363,78 22 024 54
/\ i Yem,nnihr € g, @
ZAL

Strana2z
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KRYCI LIST ROZPOCTU

aa - stavebna cast’

Cena bez DPH

iCena s DPH i

Projeltant

Objednavatel’

13. 5. 2024

55002072
SK2121846254

31 644,02

v EUR 37 972,82

Spracovatel’

Zhotovitel

Slrana 3 z




REKAPITULACIA ROZPOGTU

aa - stavebna &ast’

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
& - Upravy povichov, podiahy, osadenie
99 - Presun hmot HSV .

PSV - Prace a dodavky PSV
711 "LG\e'xr,m proti vode a vihkosu
/62 - K.:)nslruk(:\c lesmrsilcr’.
/63 - Konstrukeie sadrokartonove
/66 - Konstrukeie stolarske
fﬁ-r - Konstrukeie dopinkove kovove
- l-’odlnhv z dlazdic
i Pudlnhy: vlysove a parketove
781 - Obklady keramicke
785 - Natery
/84 - Malby

13. 5.2024

Cena celkom [EUR)

31 644,02
2 664,67
2 249,60
415,07

28 979,35

250.58

1 956,67
5 553,66

567,36
192530
808.23
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ROZPOCET

PC Typ

aa - stavebna cast'

Kaod

Naklady z r(;ipuctu

TR TR

26

28
29
30

31
) 32
V 33
34
35

1

46

a9
a0
51
52

54

55

b6

3]

0
K
K
K

K

| 766664125.8

9987672015

771578065.8

775413130.8
775534291.8

775591900.5
K 775591901.8
775990105.5
775000110,

HSV

6
612460124.8
612460272.8
612481119.8
632001051.8
586520000750.8
632441138.8
642945111.8
99
999281111.8

PSV
7
711211051.8

711212061.8
998711201.8

762
762421500.8

GO 110000100 5

762431312.8
762495000.8
998762202.8

/63
763115813.8

763120010.8

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava _ynmorného podkladu stien penetraciou pod omietky

Vnutorna omietka stien sadrova, hr. 10 mm

-Putiahnulie vnutornych stien skiotextilnou mriezkou s celoplosnym prilepenim
:Zholovenie je}inonésubnéh penelraéného naleru pre polery a slierky

Adhézny mostik na hladke nenasiakave podklady
Anhydritovy samonivelizaény poter z betonarky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
Osadenie ocelovej zarubne protipoziarnych dveri s obmuroyam’mjadnokrid\ové do 2,5 m2

Presun hmot HSV

.Prasun hmot pre opravy a Udrzbu objeklov vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proli vade a vihkosti

Jednozlozkova silikatova hydroizolaéna stierka vodorovna pod vnutorné diazby
Jednozlozkova silikatova hydroizolaéna slierka zvisla pod vnitorné obklady

Presun hmal pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

Konstrukcie fesarske
Montaz oblozenia stropov, podkladovy rost

Dosky a lesne z makkého reziva neopracovane neomietane akost' |

ObloZenie slien z dosiek OSB skrutkovanych na pero a drazku hr. dosky 15 mm
Spojovacie prostriedky pre oblozenie stien - klince, zévrlky
Presun hmat pre konslrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m

Konsirukeie sadrokarlonove :
Priecka SDK hr. 1256 mm, kca CW+UW 75, dvojito oplastena doskou prolipoZiarnou impregnovanou DFH2

.2x12,5 mm, TI 76 mm

Sadrokartonova instalacna predstena pre sanitérne zariadenia, kea CD+UD, jednoducho oplaslena doskou

_impregnovanou H2 12,5 mm

763126700.S

Predsadena SDK stena hr. 50 mm, na ocelovej konstrukcii CD+UD, jednoducho oplastena doskou

_vysokopevnostnou DFRIH1 12.5 mm

763160002.S

Podkrovie (podhrad) SDK na ocelovej konstrukeii CD+UD a krokvovych zavesoch, doska protipoziarna DF

12,5 mm

763183111.8
5533100130008
998763401.5

766
766421233.5
611920003450 8
766427112.8
6051 10014600.8
766662112.5
D3

[2F

766702111.5
D3

996766201.8
67
767641110.8

[3]]

77

RIV_G_60/60
998771201.8

s
611990004250 S

611980000200.5

998775202.8

/81
781445449 5

Monltéz puzdra posuvnych dveri s jednou kapsou pre Jedno kridlo Sirky do 800 mm do SDK priecky

Stavebne puzdro pre posuvie dvere, jedno zasuvacie puzdro pre jedno kridlo, cisty pniechod 800 mm

Presun hmdt pre sadrokarténove konstrukcie v stavbach (objékmch) vysky do 7 m

Konstrukeie slolarske

Montaz oblozenia podhladov rovnych palubovkami na pero a drazku z tvrdého dreva, $. nad 80 do 100 mm
Dravene oblozene palubovka, hrobka 20 mm, buk

Montaz oblozenia podhiadoy, podkladovy rost

Dosky a fosne z makkeho reziva neopracované onnetans akost |

Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového poldrazkového, do zarubne, vratane kovania

Komplatizovane drevene dvere, 800x1970 mm, ototné do zarubne

Montaz dveri drevenych posuvnych jednokridlovych, posun do puzdra
Rompletizovane drevene dvere, 800x 1970 mm, posuvine do puzdra

‘Monlaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové

Zarubna vouloma obloikova, 800x1970 mm, pre jednokridlove cvere

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objekloch vy$ky do 6 m

Konstrukeie doplnkove kovove

“Montaz kovovéhe dverového kridla otoéného jednokridloevého, do zarubne, vralane kovania

Dvere hiinikove poziaine presklens 800x2100 mm, s acelovou pozarmou zarubitow, EW30, ¢ire zaskleme

.Presun hmét pre kovové slavebné dopinkové kon.élrukcié v objektoch vysky do 6 m

Podlahy z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic keramickych do disperzného lepidla vel. 600 x 600 mm
Dlazba/obklad napr. RIVIERA GREY 60x60, alebo alternativa
Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objekloch vysky do 6m

Padlahy viysove a parketove

Montaz pediahovych soklikov alebo list obvodovych lepenim

Lista soklova drevena, profilovana, dreveny masiv, dub

Montaz podiah z viysov $irky nad 60 mm, lepenim s pretmelenim, vzor remen

Viysy podlahave hr. 12 min, dub

Ostalné opravy na néslapnej ploche brasenie podiah z&kladné
_Ostainé prace na naslapnej ploche brisenie podiah sirojné s naterom napustacim olejom

Vysavanie podkladu pred kladenim parkelovych podiah

Penelrovanie podkiadu pred kladenim parketovych podlah

Presun hmot pre podlahy viysové a parketové v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Obklady keramicke
Montaz obkladov vnutornych stien z obkladaéiek Kladenych do disperzného lepidla v obmedzenom priestore

_vel. 600x600 a 300x600 mm

RIV_G_60/60

Dlazbafobklad napr RIVIERA GREY 60x60. alebo alternativa
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MJ

m2
m2
m2
m2
ka
m2
ks

m3

me

me

ks

m2
m2
%

m
m2
m2
m2
m2
mz2
m2

%

m2

13. 5. 2024

Mnozsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37,500
37,500
37,500

96,800

19.941
85,300
1,000

10,136

2,100
10,800
30,000

185,000
i.388
28,500
28,500
55,000

16,000

1.710

28,500

92,500

1,000

1.000

98,000

92,500

101 750

231,250

0,601
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1.000

100,000

1,000
1000

325,000

2,100
2.226

8,000

40,000

10,400

94,700

96.594
94,700

94,700

94,700
94,700
330,000

10,800

4,452

1,97

11,28

7,68
0,63

5 25
5,26

12,54

229,39

40,95

12,43
14,58
2,23

4,87
312,08
13,69
0,69

387

60,67
37,55
33,39
33.45
52,59
369,87

0,52

14,00
17.15
6,16

338.16
22,59

174.32
27,75
190,92
63.38
135.76
0,47

43,85
837,67

077

22,01
16.39
3,05

3,42

2,92

15,59
79,30
1.98
11,15
1,24
3,15

0,90

37,03

16.39

31 644,02
2 664,67
2 249,60
73,88
423,00
288,00
60,98
104,69
1069.66
229,39
415,07
415,07

28 979,35
250.58
26,10
157,48
67,02

1 956,62
900,95
433,17
390,17
19,67
212,66

5 553,66
970,72
64,21
951,62
3094,13
52,59

369,87
50,52

5 329,72
1295,00
1 746,01
1424,50

203,23
22,59
174,32
27,75
190,92
63,38
135,76
47,26
1132,85
43,85
837,67
251,33

107,10
46,22
36,46
24,40
1134793
136,80
117.97
1476,37
7 650,90
187,51

1 055,91
117,43
298,31
297,73

567,36
399,92

72,97




66

i

RIV_ 8B 30/60

Dlazba/obklad napr. RIVIERA BEIGE 30%60. alebo allernaliva

me 5,830 8.59 50,06

67 M RIV_W 30/60 Diazbalobklad napr RIVIERA WHITE 30%60, alebo alternativa m2 1166 8,59 10,02

68 K 998781201.S Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vfféky do6m % 20,000 1,72 34,37

D 783 Nalery 192630

69 K 783626000.S Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom napustenim m2 92,500 5,29 489,33

70 K 783626200.S Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom 2x lakovanim m2 92,500 6,50 601,25

71 K 783782404.8 Natery 'lesérs_kych konstrukeil, povrchova impregnécia proli drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2 217,375 3,84 834,72

_iednonasobna

D /84 Malby . 808,23

72 K 784410100.8 Penelrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov vy’re‘;ky do 3,80 m m2 50,000 3,70 185,00

73 K 7844180138 Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v miestnostiach alebo na schodisku m2 96,800 4,46 431,73

74 K 784430042 Ma_lby disperzné umyvatelné ténované dvojnasobné, ruéne nanasané na jemnozrmny podklad na schodisku m2 50,000 3,83 191,50
vySky nad 3,80 m
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KRYCI LIST ROZPOCGTU

b - Regalovy systém

Cena bez DPH

‘Cenas DPH

Projektant

Objednavatel

13.5.2024

55002072
SK2121846254

18 353,78

v EUR 22 024,54

Spracovatel

Zhotovitel'
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

b - Regalovy systém

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

766 - Konstrukeie stolérske

13. 5.2024

Cena celkom [EUR]

18 353,78
18 353,78
18 353,78
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ROZPOCET

PC Typ

b - Regalovy systém

Popis

13. 6. 2024

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 18 353,78
n PSSV Prace a dodavky PSV 18 353,78

n 766 Konsirukcie stolarske 18 353,78
Moo DTD BIELA PERLIGKA D129 PS 14 2800X2070X 18MM formatovame s 45,000 45,21 203445
M 02 -1).‘.‘1 BIELA PERLICKA D129 PS l-',‘ 2800X2070X18MM tormatovae & lepamena hrobku 36mim ks 80.000 104,56 i & 364 80
M "fl'i ABS h‘r‘.m.y Kronospan 25344/0150 PE Biela s lepidio a s lepenim na OTD 18mm Bm ‘ih(k!iﬂ(}- 216 206200
TRy \ABS Mrania 0107 PE Brela 26347/0175 s lepidiom a s fepenim 36mmm Bm 100,000 2.88 268,00
M Vl‘)"» .(Jtuveuy kolik Buk 35mm o 7 KS 5 f}(JU‘UU(J'. 0.04 200,00

6 M 06 Skrutks 4X16 ZN Ks 6 000,000 0.02 120,00
rom o7 "Skrutka 4x30 ZN Ks 2000 000 0.04 80,00
i M o8 L - rohové kanzole K 100,000 2.00 209,00
4 M 09 ' Himozdiny SX 10x80 s vitanim a kotvenim ks 100,000 167 167.00
10 K 10 ‘Presun hmot a materiély sub 1,000 481,14 481,14
11 K '1‘_1 'Monléia. \}nﬁlmsiévebna preprava a I_aéani.a- sub 1,000 - 4 357<39. 4 357,39
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