ZMLUVA O DIELO

Cislo zhotovitel’a: 24060023 Cislo objednavatel’a: NZ07/2023
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankove spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel”

Nazov:
Sidlo:

V zasttpeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:
IC DPH:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cucoriedkové 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek, MBA, riaditel’

53 871 103

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

Metrostav DS a.s.,

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ast
Ruzinov

Ing. Pavol Hrazik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva
UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobocka
zahrani¢nej banky

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

46 120 602

2023231892

SK2023231892

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava 111, vlozka ¢. 7059/B, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Velicky, oblastny riaditel’
Ing. Ivan Velicky, oblastny riaditel’

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ¢ast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych:

Ing. Ivan Koles, stavbyvedci

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (d'alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):




Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitnej zakazky

postupom podl'a prislu$nych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani) na predmet zakazky ,,Revitalizacia cesty
11/504 Modra-Budmerice® zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania éislo 255/2023 zo dia
21.12.2023 pod znackou 39487 — MSP (d’alej len ,,stitaz™).

Clanok L
Zastupcovia zmluvnych stran

I.  Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnut zmenu zmluvy.,

Ll

Zastupca objednavatel'a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a):

Opravneny konat: [Ing. Martin Samek]

Tel: [+421 901 707 599]

E-mail: [martin.samek(@scbsk.sk)

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajice
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie su v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentéacii spolivajiice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit' zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatelovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej trovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/jii pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., a to
v celom uvedenom rozsahu.

Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych &innosti
stvisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Koles

Tel.: +421 918693916

E-mail: ivan koles@metrostavds.sk

2. Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré st opravnené
vstupit na stavenisko na nevyhnutny c¢as, ato najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych oséb elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky osoby nachadzajice sa na stavenisku pocas realizacie, maju
povinnost’ byt ozna¢eni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit’ reflexné vesty,
pevni obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to uklada zikon.




Clénok II.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou odielo sa zhotovitel' zaviizuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo
spocivajuce v realizacii prac sivisiacich s revitalizaciou cesty 11/504 Modra - Budmerice v sprave
Spravy ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Pezinok (dalej len ,dielo* alebo aj
»prace®) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predloZena v sut’azi,

- opis predmetu zakazky vratane zoznamu tsekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykona dielo v stlade stouto zmluvou av silade svymedzenim predmetu zikazky
stanovenym objedndvatelom v sutazi auvedenym v prilohe & 1 tejto zmluvy, d'alej v sulade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objedndvatel' odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeéi zhotovitel
plnenim predmetu zakazky.

Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitel'a:

3.1.  dodat dielo t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
a stvisiacimi  technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie auvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie
pred organmi verejnej moci (pokial budii potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2, zabezpelit dodavky takych materidlov, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmi,
aviak nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dolasné), kotevné prvky,

konstruk¢na vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3.  zabezpelit' vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

34.  zabezpelit' porealiza¢né digitdlne zameranie stavby/diela,
3.5, poistit’ sa voci Skodam spdsobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6.  spracovat’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, drzbu a opravu diela ajeho casti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

w
>

spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZzaduju. Plin technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky,

3.8.  cistit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, éistit' plochy a komunikacie,
ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

3.9.  spracovat’ kontrolny a skudobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &. 254/1998
Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych sktskach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10.  predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej




fakturacii.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel' alebo jeho subdodavatel’ pouzit' iné
materialy, technoldégie alebo vykonat zmeny voéi opisu predmetu zdkazky a ocenenému vykazu
vymer (d’alej len ,vykaz vymer*), ktory je sucast'ou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroveii sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel” ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
Ziadnu ujmu a v pripade vzniku Skody objednavatel'ovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit’
v celom rozsahu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsihlaseni dokumentéaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatelom v sitazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, Ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
sopisom predmetu zékazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené suhlasom objednavatela ajeho pripadna akceptacia je vyluéne na posideni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevvhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatel'a na realizaciu diela a situdcie i tie, ktoré skiseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’
pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clanok IIL
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpeci odber vzoriek v si¢innosti s objednavatelom, vypracuje skusky
typu vratane stanovenia optimalneho zloZenia recyklovanej zmesi podl'a TP 046 a zabezpe&i projekt
organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo dia u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze
vykona celé dielo, najneskor do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je
opravneny zacat' s vykonavanim diela za predpokladu, ze bude disponovat’ vietkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie &iastoénych uzavierok ciest potrebnych
pre zhotovenie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pozadované dokumenty a povolenia v lehote
do jedného mesiaca odo diia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ objednavatelovi v lehote najneskér do 5 dni odo dita u€innosti tejto
zmluvy ¢&asovy plan zacatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podliecha schvaleniu
objednavatelom.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat" zhotovitel'ovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatelom odsuhlasenym terminom zacatia vykondvania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskor den pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objedndvatelovi na odsihlasenie harmonogram prac. Neodsihlasenie harmonogramu prac




10.

12.

pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost zhotovitela zatat vykonavat' prace na diele
v termine podl'a schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram pric bude po¢as trvania zmluvy vzajomne odsthlaseny, stiva sa neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel' je povinny postupovat pri vykonavani diela
v silade s odsthlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha
pisomnému schvéleniu objednavatel'om.

NepredloZenie harmonogramu prac na odsthlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podla schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitela alebo
neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného objednavatelom bez nalezitého zddvodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om objednéavatel’ méze odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto &lanku zmluvy, ato
z dovodov, ktoré si na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnii
pokutu vo vySke 0,25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy defi omeskania, a to od prvého dia
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvnii pokutu zaplatit’ za obdobie az
do diia zacatia prac, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak neza¢ne
zhotovitel" prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia, a to
z dovodov, ktoré sii na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstiipit.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohlasit ukondenie stavebnych prac celého diela osobitne
objedndvatelovi, avyzvat objednavatela na prevzatie dokonceného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel’ je povinny zaznamenat’ ukonéenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania, najneskdr do 24 hodin, pisomne zépisom do stavebného
dennika oboznamit' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje
vykonavanie diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitel'a nie je dotknutéd povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ zmluvnii pokutu za omeskanie v zmysle
¢L. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vy$Sou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlu¢itelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt’ schvélena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Této doba sa nepotita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je v omeskani, avsak iba za podmienky, 7e o klimatickych
podmienkach a prerudeni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v &ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.

Clanok V.
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 1 479 705,09 €
DPH 20%: 29594102 €




Celkova cena diela vratane DPH: 1775 646,11 €
(slovom: jedenmilionsedemstosedemdesiatpittisicSest'stostyridsat’sest’ eur 11 /100 centov)

Cena za zhotovenie celého diela je v silade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny sii spracované k datumu predloZenia ponuky a platia
po celi dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela podas vystavby, porealizatné
digitalne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d’aldich do¢asnych
zariadeni, naklady na dopravu, do€asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpe&enie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicki likvidaciu odpadu a sute z realizicie diela,
vyrobn(i a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitel'a, mzdové naklady, ako aj vsetky priame
a nepriame naklady stvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢. 1, ktord
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavdzny charakter pre pripadné odpolty z ceny
diela alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

Cena mdze byt prekroc¢ena len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsuhlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodato¢nych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie su predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podla obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonajl zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu priac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si
nepotrebné, podlieha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel' vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objednavatela, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri zizeni alebo rozsireni
rozsahu préac:

6.1. kazda navrhnutd zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisand v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3. v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo diia zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v stitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,
- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,
- oceneny vykaz vymer zmien,




- sprievodnt spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d'alSie ndlezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit' podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat znizenie ceny diela v pripade, ze Cast’ diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat'

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturicia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpottu objednavatela. Objednavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonévané na zéklade zhotoviteFom vystavenych faktir nasledovne:

2.1. zhotovitel' vystavi faktiru vzdy v posledny deii kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade ¢iastkového siipisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2. zaveretnu faktiru ma zhotovitel' pravo vystavit' v deil nasledujiici po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizécie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystaveni faktiru a jej nedelitel'ni sucast’ bude tvorit™

3.1. v pripade faktiry na mesa¢nej baze &iastkovy sipis vsetkych skutoéne vykonanych prac
a dodavok realizacie diela vykonanych zhotovitel'om podpisany a schvéleny objednavatelom,

3.2. v pripade zdverecnej faktiry preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktira musi spiﬁat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat :

- Obchodné meno objednavatel'a a zhotovitel'a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktury

- Deii odoslania a dei splatnosti faktiry

- Oznacenie penazného Gstavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej ¢asti

- Odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z. v zneni
neskor8ich predpisov, § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov., pripadne nebudi
dodrzané ustanovenia prisludnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu prilozené prilohy (stéasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednévatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktiry, sa za zagiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deri kedy bola
opravena alebo doplnena faktira doruc¢ena objednavatel'ovi.




Za termin thrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z G¢tu objednavatela.

Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a urok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deri omeskania.

V stlade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktiry ako zadrzné do ¢asu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit’ na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel’ vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze objednavatel’ je opravneny
dat’ odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pri¢om sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednavatel' odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie
je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeju akékol'vek povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani
a/alebo naroky objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo
akychkol'vek inych penaznych narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy (ak budi existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového uétu zhotovitel'a v
lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia
uvolnit’ zadrzné alebo jeho Cast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

. Za Ucelom zabezpeCenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat™ dielo riadne a véas zhotovitel

zlozil pred podpisom tejto zmluvy na Gcet objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy ziabezpeku
vo vySke 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatelovi bankovi zaruku vo vyske
zabezpeky (d'alej len ,,zabezpeka®).

. Zmluvné strany sa dohodli, ze zdbezpeka alebo jej ¢ast’ prepadne v prospech objednavatela

v nasledujucich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokut — zabezpeka prepadd v prospech objednavatela diiom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej faktiry podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokit,

11.2. odstupenie od zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vySke diiom ¢innosti odstiipenia
objednavatela od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednéavatela v celej vyike 16. diilom omeskania zhotovitel'a,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel' nepristupi k odstrafovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy - zabezpeka prepadd v prospech objednavatela vo vyske nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo diia uc¢innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zarovefi sa zhotovitel' zavizuje predlozit' objednavatelovi doklady potvrdzujice




13.

14.

predizenie platnosti bankovej zaruky na d'alsi potrebny cas tak, aby jej platnost’ neskongéila skor ako
budi odstranené zavady anedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby predlzema platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit' doklady
preukazujtice predizenie platnosti bankovej zaruky minimélne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktort bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitel'om zlozent zabezpeku alebo uvol'ni bankovii zaruku najneskor do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel zlozil zabezpeku na ucet objednavatel'a, objednavatel’ vrati zibezpeku na Gdet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit' naroky objednavatel'a podla bodu 11. tohto
Clanku zmluvy zo zabezpeky. je objednavatel opravneny subsidiarne uplatnit svoje naroky
voti zhotovitel'ovi jednostrannym zapogitanim oproti ndroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objednavatela sa primerane pouziju ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zébezpeku alebo zadrzné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta cast’.

Clanok VI.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

I.1 Objednavatel zabezpeti zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnti na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od uréenia
projektu docasného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii staveniska sa dodrziavajui ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu staveniska su sa¢astou zmluvnej ceny.

RealizAacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyveduci).

2.2 Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu technického
dozoru.

2.3V pripade, ak sa mnozstvo pric nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel' povinny na tito skutocnost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit’ technicky dozor. Zhotovitel’ je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom
suhlase objednavatel'a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom
pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
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2.7

2.8

2.9

Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0sob nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych osdb pohybujicich sa mimo staveniska,

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zaviizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto
dohody. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednéavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon
ovodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane
pred poziarmi, zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Veobecné technické poziadavky
kvality stavieb a iné. Zhotovitel' je povinny preukazatel'ne poudit’ vietkych zamestnancov
pracujtcich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpelit' najneskor pred zacatim stavebnych
prac,

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym Gc¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sti¢asti
realizuji alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace spredmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznaCenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa

v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom
uvedenym v popise prac,

2.11 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvélené

pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU
avsihlade so ziakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované
zhotovitefom musia byt dokladované certifikditmi v zmysle zdkona ¢&. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, alternativne podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu
a schval'ovanie vyrobkov na tzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudi zodpovedat' pozadovanym skaskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel'. Objednavatel’ moze
stanovit’" termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objedndvatel mé v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstipenie od zmluvy,

2.12 Zhotovitel bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani

alebo st'azuje realizaciu predmetu tejto dohody,




2.13 Zhotovitel' je povinny zabezpegit' icast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonédva stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla tejto
dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeti:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanii skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stiva majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho ticelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vybiranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizécie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou
upravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’:
2.16.1 triedit’ podla druhov,

2.16.2 zabezpecit spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizécie prac, v deni podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objedndvatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi
evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.18 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat” osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom 3tatnej spravy odpadového
hospodarstva  poskytne zhotovitel' objednévatelovi suéinnost a kontrolnym organom
pozadovant dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21V pripade, ak v dosledku porudenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude
zo strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je
zhotovitel" povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je
tiez opravneny jednostrannym pravnym t{konom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknutt voci zhotovitel'ovi zapogitat'.

Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originlu, aby bola k dispozicii v pripade




3.2
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3.5

3.6

3.7

3.3

3.9

straty alebo zniGenia originalu. Dalsiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

Do dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie tejto dohody, najmi Gdaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek
objednavatela, Udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
posidenie prac organmi Statnej spravy, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a
pod. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela,

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit” stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich s oprivneni robit’ zdznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné orgéany Statnej spravy,

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuji zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak moZze urobit’ v nasledujici deii. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom viak musi re$pektovat’ technologicky postup
prac,

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesithlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal CitateI'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit stavebny dennik objednéavatelovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdzu sluzit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):
4.2.1 zapisy a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukceii zakrytych v priebehu préc,

4.2.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,




4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 dalSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, 7e dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

Prevzatim prechddza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na objednavatel'a,

Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest dévody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté¢ pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude urcena v zépise z preberacieho konania,

Ak zhotovitel' neodstrani vytknuté vady anedorobky v uréenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie inym dodévatelom, pri¢om néklady na odstranenie znasa
zhotovitel'. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapoé¢itat' vysku nikladov na odstranenie
vad a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
Jednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penalizagnej faktiry,

Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspise sa dodatok
k pévodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Kvalitativne parametre

5.1
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3.3

5.4

Zhotovitel’ zrealizuje predmet zmluvy v Eleneni a mnoZstve podl'a poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v stlade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6
»Hutnené asfaltové zmesi™ (na Géely tejto zmluvy len ,,TKP 6, pristupné na http://www.ssc.sk/
v sekcii ,, Technicke-predpisy*), s prislusnymi slovenskymi pravnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su
sucast'ou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré
vyplyna napr. z novelizacie technickych noriem, TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materialov.

Zmluvné strany sa zavizuji vykonat dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer
a skisanie podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skasok budu riesené spoloénymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zaviizujl poziadat’ o opidtovné premerania a odborny posudok nezavisli akreditovani institaciu.
Ak zmluvné strany nedospejii ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude premeranie
zadané Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta
zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.

Za kazdu jednotlivii odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustnii podl'a TKP 6
prindlezi objednavatel'ovi narok na hradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny stavebného




5.5

5.6

5./

5.8
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objektu vratane DPH.

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zdkazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela, pricom dielo bude
posiden¢ ako nevyhovujice, sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviuje
objednavatela neprevziat' takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel ma pravo pozadovat
zjednanie napravy na naklady zhotovitel'a. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote uréenej
objednavatel'om, povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy. Vykonanie napravy nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudt su¢asne dodrzané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,

5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a

5.6.3 odolnost voci trvalym deformaciam,

moze objednéavatel’ pozadovat’ od zhotovitel'a odstranenie a opétovné poloZenie prisludng;
asfaltovej vrstvy na naklady zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote
ur¢enej objednavatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om
objednavatel’ je opravneny uplatnit’ narok na zmluvn pokutu vo vyske 40 % zceny
stavebného objektu vratane DPH.

Za nerovnosti namerané na opravovanom useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1
(meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach
od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-1 (meranie vykonané zariadenim
PROFILOGRAF, krok merania 20 m) je zhotovitel’ povinny odstranit’ predmetnt vadu v lehote
urCenej objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nezjedna napravu v lehote uréenej
objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat’ meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vyska pokuty podla bodu 5.6 a5.7 tohto ¢lanku zmluvy je
adekvatna vo vztahu k zaujmu objednavatel'a na riadnej realizacii diela, chranenému touto
zmluvnou sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny celého
stavebného objektu pripadajici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a stivisiace prace.

Clénok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,

7e

zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo

znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
aCelom. Sucasne zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zaru¢nej
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom 3pecifikovanym
v sitazi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ parametre suvisiace
s jeho pouzivanim na pozadované uéely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zdkazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatel'né.

Dizka zarucnej doby je 60 mesiacov. Zarucna doba na prace vykonané na diele zaCina plynit
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diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. dilom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel'a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruc¢eni reklamécie. Objednavatel’ uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej dorucenim na adresu zhotovitel'a. Z reklamacie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny podas trvania zaru¢nej doby odstranit
bez zbyto¢ného odkladu vady diela, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo dna dorucenia reklamacie.

Objednavatel umozni zhotovitelovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva skody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmi za vady spdsobené inym neZ riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
i¢astnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vylugujicich zodpovednost. Uginky vylucujiice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial’ trvéa
prekazka, s ktorou s uéinky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, Z7e druhd zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

Clanok VIIL
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania do diia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom si¢innosti zo strany objednavatel’a, alebo ak
k nemu doslo posobenim vyssej moci. Takéto konanie objednéavatela alebo vplyv vy3sej moci musi
zhotovitel’ preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. int sankciu,
Jje zhotovitel povinny tito zaplatit' na zdklade dorucenej penaliza¢nej faktury. Splatnost’ penalizaénej
faktary je 30 dni odo dia jej doru¢enia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu 3kody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapolitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody vo¢i svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu
sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat’.

=




poistenia podla tohto bodu najneskor do 10 dni odo dia dorucenia vyzvy objednavatel'a, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost o vsetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stivislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skutoénosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonleni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemoze
bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatel'a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ini osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit
od zmluvy.

Zhotovitel'" je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit' nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
podmienok ucasti v sutazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit' objednéavatel’
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez sihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osob s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujucich
ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok ¢innosti vvkonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup noveého subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného
subdodavatel’a (tyka sa aj zmeny subdodévatela, ktorého zhotovitel uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel’ povinny informovat’ e-mailom objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel
Je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia zhotovitela.

6.3 Objednavatel d’'alej osobitne overi, ze u subdodavatel'a neexistuju dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tito skutonost oznamit objednavatelovi do 5 dni odo dina vykonania vymazu a ak ma




povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt' schopny realizovat’ prislusni cast’ predmetu zdkazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’,

6.7 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vvkonanej subdodavatel'om.

6.9 Na ucely komunikicie o zmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikacia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych osob zmluvnych stran.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajiicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu
sidla, pripadne ini novil adresu urlent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuji za dorufené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’
odmietol prevziaf, pokial’ nebude preukédzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej tradnych hodinach,
pri¢om deri dorucenia vyznaci podateltia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neicinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo neldinné ustanovenim platnym
a ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému Géelu ustanovenia
neplatného alebo net¢inného. Do tej doby sa prava apovinnosti zmluvnych stran spravuji
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tuato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve®. Dodatky budl o&islované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka
zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru
oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej
zmluvnej strane. Stavbyvediceho a subdodéavatel'a objednavatel’ odstihlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
vyhrady, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
v den nasledujtci po dni jej zverejnenia v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.




Neoddelitel'nou sii¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha &. 3: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu/Poistny certifikét

Priloha ¢é. 5: Harmonogram prac

V Bratislave diia: 4]0l Z.'/LLI

Za objednévatela:

ra

V Bratislave diia: 2. 0% (2§

Za zhotovitela:

2

7/ Sprava cie
Bratislavského samospravneho kraja
Peter Sim¢Eek, MBA
riaditel’

Spréava ciest
Bratislavského samospravneho kraja
Culoriedkova 6
827 12 Bratislava
-

[ Mefrostav DS a.s.

/ / Ing. Pavol Hrizik
\ predseda predstavenstva

T

Metrdstav DS'a.s.
Ing. Lenka Sykorova
podpredseda predstavenstva




