Zmluva o dielo ¢. ............... / 2024

na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva“)

1. ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach odbornych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa:
(dalej len ,Zhotovitel™)

2. OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany:

Zriadovacia listina:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

(dalej len ,Objednavatel”)

medzi zmluvnymi stranami

Tomas Pohori

943 58 Kamenny Most 499

szCo

Okresny urad Nové Zamky, ¢.ZR 404-20244
Tomas Pohori

Tomas Pohori

Tomas Pohori, Ing. Gabriel Karakan - riaditel

40 058 328

1020094823

SK1020094823

Slovenska sporitelnia, a.s. CSOB a.s.
SK7109000000000241357617 SK5075000000004029969876
GIBASKBX CEKOSKBX

+421 907 741 995 +421 905 838 681

pohori@pohori.sk
www.pohori.sk

gabor.karakan@pohori.sk

Psychiatrickd nemocnica Hronovce (dalej len ,PNH")
ul. Dr. J. Zelenyaka 65, 935 61 Hronovce

Statna prispevkovéa organizécia

MZ SR Ccislo: 1841/1990-A/111-6

MUDr. Marek ZELMAN, riaditel nemocnice

MUDr. Marek ZELMAN, riaditel nemocnice

Ing. Martin PIESECKY, MBA, namestnik pre HTC
00 607 266

20 20 404 694

Nie je platcom DPH

Statna pokladnica

SK50 8180 0000 0070 0028 6645

SPSRSKBA

(dalej Zhotovitel a Objednavatel spolu aj ako ,Zmluvné strany*)
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2.1

I. Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska — vyzvy na predkladanie ponuk vyhlasenej Objednavatefom ako
verejnym obstaravatefom postupom podla § 112 a nasl. Zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia objektu s dostavbou — Loézkovy
pavilon s bezpeénostnou jednotkou“ a zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania Cislo 43/2024, zo dha 29.02.2024, pod znackou 6876-WYP.

Realizacia diela v zmysle tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky cCerpania budu upravené v Zmluve
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len
.Zmluva o PPMY) uzatvorenej medzi Objednavatefom
a vykonavatelom/poskytovatelom.

Objednavatel tymto prehlasuje, Ze je spdsobily tuto zmluvu uzatvorit’ a plnit zavazky z
nej vyplyvajuce.

Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze je sposobily tuto zmluvu uzatvorit’ a plnit zavazky z nej

vyplyvajuce.

Il. Pravne predpisy

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®), ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o cenach®) a Vyhlaskou Ministerstva financii SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Vyhlaska €. 87/1996 Z. z.9),
ustanoveniami zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,ZVO®), zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a dalSimi zakonmi SR, ktoré upravuju oblast predmetu tejto

zmluvy.
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lll. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre Objednavatela stavebné
prace v priestoroch PNH, so sidlom ul. Dr. J. Zelenyaka 65, 935 61 Hronovce, okres
Levice (dalej len ,Stavenisko®), a to podla Projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
€. 1 tejto zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela prevziat’ Dielo a zaplatit
dojednanu cenu Diela, a to vSetko za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Presna Specifikacia Diela (dalej len ,Projektova dokumentacia®), vratane ceny tvori
Prilohu €. 1, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Dielom sa na ucely tejto
zmluvy rozumie subor prac a dodavok, tak ako je uvedené v Projektovej dokumentacii.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy
(dalej len ,Vykaz vymer®).

Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skudkach, revizne spravy, atesty a certifikaty,
uzivatel'ské manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, bola mu umoznena obhliadka realizacie diela a v tejto suvislosti
ako odborne spbsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu,
na ktoru by mal Objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela.

Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tidium podkladov a pripravu mal dostatoény éasovy
priestor a so vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa podrobne oboznamil.

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v zmluve, zhotovit pre
Objednavatela Dielo. Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky
rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac
a sluzieb potrebnych na uskuto€nenie a dokon&enie Diela (materialy, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace
s realizaciou Diela).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou, jej prilohami a

pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitel na zaklade
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zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto Zmluve prevezme riadne a vcas
ukoncéené Dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi
cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v sulade s touto Zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade
so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na

dojednany ucel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.

IV. Doba plnenia a platnosti zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat v ¢asovom
harmonograme stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®), ktory tvori Prilohu
C. 5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba na vykonanie diela je v sulade s projektovou
dokumentaciou maximalne 16 kalendarnych mesiacov.

Zaciatok doby plnenia identifikovanej v predchadzajucom bode zacina plynat driom
protokolarneho odovzdania Staveniska (Priloha k zmluve &. 6A), ktorému predchadza
doruCenie zavaznej objednavky Objednavatela Zhotovitefovi. Stavenisko bude
odovzdané do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k
eliminacii Casoveho sklzu, resp. zahgjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvysSenie ceny Diela.

Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim riadne
vykonaného Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu,
kvalite a stanovenych lehotach a zaplatenim ceny Diela;

- odstupenim od Zmluvy z dévodov podla tejto Zmluvy alebo vyplyvajucich zo

zakona.
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6.1

6.2

V. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel a Zhotovitel mdzu odstupit od Zmluvy podla vdeobecne platnych pravnych

predpisov.

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit aj v pripade, ak Zhotovitel:

a) prerusSi prace bez suhlasu Objednavatela alebo obmedzi ich rozsah, nepokracuje
v riadnej praci napriek pisomnej vyzve Objednavatela v lehote 7 dni odo dna
dorucenia vyzvy,

b) opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstranenie porusSovania povinnosti,
nedodrzuje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo zo zakona,

c) pre okolnosti na jeho strane bude meSkat so zhotovenim Diela neplnenim
postupovych terminov podla Casového harmonogramu,

d) bude preukazatelne vykonavat stavebné prace vadne, t. . vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi
uréenymi platnymi normami alebo projektom pre realizaciu Diela,

e) bezdbvodne predizuje ¢as zhotovenia Diela alebo podstatne poruSuje iné svoje
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené druhej zmluvnej strane s uvedenim

dovodu. Odstupenie je u€inné dfiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa

k tomuto driu zruSuje. Pre pripad odstupenia od Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na

vyluceni aplikacie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika.

VI. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela bola stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996

Z. z. o0 cenach a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.

18/1996 Z. z. o cenach a je ur€ena v EUR nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH 3.678.554,53 €
Sadzba DPH 20 %

Vyska DPH 735.710,91 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH 4.414.265,44 €

(slovom: Styri milién StyristoStrnasttisic dvestoSestdesiatpét eur a Styridsatstyri centov)
Cena vychadza z Vykazu vymer prac, materialu, resp. vyrobkov v mernych jednotkach

podla Projektovej dokumentacie.



6.3 Cena Diela zahffa vSetky naklady Zhotovitela pri vykonavani Diela podla Projektovej

dokumentacie az do doby odovzdania celého Diela Objednavatelovi, a to najma, nie

v8ak vylucne:

(i)

(if)
(iii)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)

vSetky materialové, dopravné a vedlajSie naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpec¢nost majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny a
iného doCasného spojenia vylu¢ne pre ucely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a
odstrani Zhotovitel), a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely
zhotovovania Diela,

naklady na zabezpelenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla
prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na skladovanie materialov a nakladanie s nimi (vykladka);

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadasy, odmeny, odlu¢né, cestovné a iné vedlajSie
vydaje vyluéne na strane Zhotovitela;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane
colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a
materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusSok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

naklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

naklady na poistenie zodpovednosti Zhotovitela za pripadné Skody na majetku
alebo na zdravi;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctoveé naklady (najma, ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla

Zmluvy.

6.4 Cena Diela ja maximalna a zavazna. Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to

6.5

za ziadnych okolnosti s vynimkou postupu podla bodu 6.6 a 6.18 tejto zmluvy. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaiju

alebo vykonaju v men3om rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude

Objednavatelovi fakturovat.

Cena diela je stanovena najmd@ na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela

podrobne Specifikovanej podfa oceneného Vykazu vymer a podla platnej Projektovej

6



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

dokumentacie predmetného Diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy zahfiaju vSetky naklady zhotovitela
na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celu dobu plnenia.
Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci Diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
Zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného Diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych
a administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov
a na vykonanie Diela.

Cena diela bude fakturovana priebezne mesacnymi fakturami, pricom faktura bude
vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac
odsuhlaseného Objednavatelom a dorudi ju Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu podfa predchadzajuceho bodu najneskér do
piateho pracovného dfia v mesiaci, nasledujuceho po odsuhlaseni Supisu vykonanych
prac Objednavatefom podla bodu 6.10 tejto zmluvy za prislusny mesiac. Splatnost’ takto
vystavenej faktury obsahujucej vSetky nalezitosti uvedené v bode 6.15 tejto zmluvy, je
do 60 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutoCnenych za kazdy
mesiac najneskoér k 15. diu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel sa zavazuje, ze
v pripade, ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat dni odo dha
jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna predlozenia
Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednavatel mal k
predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou
dohodou Objednavatela a Zhotovitela. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel je povinny
postupovat podla poziadaviek Objednavatela.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi kone¢nl cenu za Dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom

odovzdani Diela predlozit Objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.
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6.13

6.14

6.15

6.16
6.17

6.18

Faktura kone€ného vyuctovania bude Zhotovitefom vystavena do 3 dni od preberacieho
konania, na ktorom Objednavatel protokolarne prevezme dielo od Zhotovitela, najneskér
v8ak do piateho pracovného dfia v mesiaci, nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo
dielo protokolarne prevzaté Objednavateflom, tym nie je dotknuta povinnost’ zhotovitela
vystavit' faktiru v zakonom stanovenej lehote. Splatnost takto vystavenej faktury
obsahuijucej vietky nalezitosti uvedené v bode 6.15 tejto zmluvy, je do 60 dni odo dia
jej doru€enia Objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda o lehote
splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitela zo
zavazkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakonnika a takisto legislativhe zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskuto&nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhladky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
Faktura musi obsahovat’ naleZitosti podfa § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem povinnych nalezitosti faktury je Zhotovitel
povinny uviest nazov projektu. Objednavatel je opravneny namietat vecnu a formalnu
spravnost a uplnost faktury &i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti zaCina plynut od doru€enia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

V pripade nerealizovania Diela vobec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa Index cien stavebnych prac a Index cien
materialov spotrebovavanych v stavebnictve vydavany Statistickym dradom Slovenske;
republiky zvySi alebo zniZi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost v
suhrnnej hodnote najmenej o 10 % (pocitané ako aritmeticky priemer hodnoty oboch
indexov za porovnavané obdobie) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na
predkladanie ponuk, celkova cena diela stanovena v bode 6.1 bude bez zbyto&ného
odkladu zmluvnymi stranami upravena uzavretim pisomného dodatku k tejto zmluve,
kde cena diela stanovena v bode 6.1 tejto zmluvy bude upravena prenasobenim ceny
diela o aritmeticky spriemerovanu percentualnu hodnotu oboch indexov za porovnavané
obdobie.
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7.2
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7.6

7.7

VII. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela alebo obmedzujucich uzivanie Diela, v sulade s
touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel znasa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade protokolu. (Priloha k zmluve &. 6B)
Zhotovitel je povinny zabezpecdit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny
odpad a vykonavat' pravidelne, t. j. denne, hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich
prac. Ak Objednavatel vyzve Zhotovitefa k vycisteniu Staveniska a ten prace
bezdbvodne nevykona v dodatoCne poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo
vyCistenie Staveniska vykonat' na naklady Zhotovitela. Zhotovitel po pisomnom prevzati
Staveniska zodpoveda v plnom rozsahu za stavenisko a ¢innost, ktord na stavenisku
vykonava vratane jeho subdodavatelov, a to pocas celej doby vykonavania stavebnych
prac.

Odpady, zvysky stavebnych materiadlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov
a v sulade so vSeobecne zavaznym nariadenim o nakladani s komunalnym odpadom na
uzemi SR v zneni neskorSich predpisov a vSeobecne zavaznym nariadenim o
dodrziavani Cistoty a poriadku na uzemi prislusnej obecnej €asti. Zhotovitel je povinny
odovzdavat’ odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju
na to vSetky opravnenia a licencie.

Zhotovitel zavazuje urcit v sulade so Zmluvou osobu stavbyveduceho Prilohy €. 4. tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitela je povinny viest' o pracach stavebny dennik odo dfia odovzdania a prevzatia
Staveniska az do odstranenia pripadnych vad Diela. Do dennika budu splnomocneni
zastupcovia Zhotovitela a Objednavatela zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovenie Diela. Stavebny dennik bude uloZeny na Stavenisku u stavbyveduceho.
Zapis v stavebnom denniku je pouzitelny pre ucely fakturacie a/alebo preukazovania
skutoCnosti podla tejto Zmluvy iba pokial bude zaroven potvrdeny zastupcami oboch

zmluvnych stran.



7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi alebo nim ur€enej osobe riadne a v€as hradit
skuto¢né naklady na dodavku médii (najma elektrickej energie, a pod.) na Stavenisku.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpelnost
subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a
Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade
protokolu. Zhotovitel prehlasuje, ze pracovnici Zhotovitela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecénosti pri praci a so vSetkymi
bezpeénostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon
¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skudky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realizaciou jednotlivych €asti Diela predlozi a odovzda
Objednavatelovi na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenia alebo inych
naleZitosti tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budu pouzité pri realizacii Diela. Ich
zamenu moze Zhotovitel previest iba po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela. Objednavatelom schvalené vzorky budu ulozené poc€as celej doby
realizacie Diela u Objednavatela resp. nim povereného zastupcu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a inych
relevantnych predpisov. Objednavatel a osoby uréené objednavatelom su kedykolvek
opravnené vstupit na Stavenisko za ucelom kontroly vykonavania dohodnutych prac, ak
o tom Objednavatel vopred akoukolvek vhodnou formou informoval Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny najneskdr do 48 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku
prip. v dohodnutych terminoch vyzvat Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu
v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel je viazany povinnostou micanlivosti o obsahu Zmluvy, ako a o
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim, pokial tieto nie su
v8eobecne verejne zname a zavazuje sa vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby
nedoslo k uniku takychto dévernych informécii alebo k ich spristupneniu neopradvnenym
osobam. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze déverné informacie bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zo Zmluvnych stran dalej neposkytnu tretim osobam a ani
neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepovazuju

zamestnanci a ¢lenovia organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni a ini poradcovia
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7.14

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

Zmluvnych stran, ktori su viazani ohladne im spristupnenych dévernych informacii
povinnostou mi¢anlivosti na zaklade Zmluvy alebo prislusného zakona.

Za poruSenie povinnosti zachovavat mic€anlivost podla tohto ¢lanku Zmluvy sa
nepovazuje ich poskytnutie prislusnym S§tatnym organom, pokial to vyplyva zo
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, pouzitie potrebnych informacii alebo
dokumentov v pripadnych sudnych, rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach
ohlfadom prav a povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj ich pouzitie, pokial sa stali
verejne znamymi alebo zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom vlady SR v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Povinnost Zmluvnych

stran zachovavat mi€anlivost nie je Casovo obmedzena a trva i po zaniku Zmluvy.
VIIl. Odovzdanie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude Zhotovitelom odovzdané Objednavatelovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonCeného Diela spolu
s pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim o umozneni uZivania Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zo strany Zhotovitela vykonat Dielo
v lehote podra Prilohy &. 5 tejto zmluvy, Casového harmonogramu prac, Objednavatelovi
vznika voci Zhotovitelfovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300 EUR za kazdy den
omeskania. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu
zmluvnej pokuty, a to v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dha doruéenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody
prevysSujuce zmluvnu pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze dojednanu zmluvnu
pokutu povazuju za primeranu.

Predmetom odovzdania Zhotovitefom a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.
Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel urci termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat’
(10) kalendarnych dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi.
Odovzdanie Diela nembze prebehnut bez pritomnosti Objednavatela. Objednavatefl
Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky
braniace uzivaniu Diela alebo podla nazoru Objednavatela obmedzujuce uzivanie Diela
na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
dokladovu &ast’ vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova éast*) na kontrolu najma,

nie vsak vyluéne:
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8.6

8.7

8.8

a)
b)

stavebny dennik,

doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu, V tejto suvislosti Objednavatel
pozaduje od Zhotovitela Cestne prehlasit v dokumente sumarizujici udaje o vzniku
odpadu a spdsobe nakladania s nim, Ze zabezpedil, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby
alebo demolacie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane &innosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. V pripade
nedosiahnutia ciela je Zhotovitel povinny zabezpecit pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane
zasypavacich prac. Zhotovitel a/alebo spoloénost opravnena na nakladanie s
odpadmi — zberova spolocnost - riadne preukaze dosiahnutie ciefa a to hmotnostou
odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr.
vaznym listkom a datumom odovzdania;

revizne spravy,

zaruéné listy v kopii,

navody na udrzbu a pouzitie,

doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym

konanim vyzaduju.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati Diela

(dalej len ,Protokol®), spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a

ich odévodnenie.

Protokol bude obsahovat' najma, ale nie vylu¢ne:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

zakladné udaje o Diele,

supis zistenych vad a nedorobkov na Diele,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast),
prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Zze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo prebera,

podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané, ak na

Diele nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela alebo podla

nazoru Objednavatela obmedzujice uzivanie Diela na stanoveny ucel.
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8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér

vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

IX. Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, ze nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby
pocas realizacie Diela, znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade
so zmluvou, Projektovou dokumentaciou vratane jej zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi touto
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a platnymi pravnymi a inymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v
pripade, ak boli tieto spbésobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.
Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarué¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste
(dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“).

Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne
zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba plynie odo dna podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a
Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatefl
nemdze Dielo alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré

zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
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9.7

9.8

9.9

vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaCina plynut nova
Zaru€na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost v sulade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Ak vady nembzu byt odstranené, ma Objednavatel pravo na
zodpovedajucu primeranu zlavu z ceny Diela.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady
Diela. V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskér ale do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavateflom. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej
vyzve Objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie krat3ej ako pat (5)
kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela
spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom
pripade povinny uhradit Objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v
celom rozsahu, a to bez zbytoéného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podfa bodu 9.8 vysSie (t.j. ak Zhotovitel na
vyzvu Objednavatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie kratSej ako pat (5)
kalendarnych dni) Objednavatelovi vznika voci Zhotovitefovi zaroveni aj narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 300 EUR za kazdy defi omeSkania. Zmluvna pokuta je splatna
na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na nahradu Skody prevySujuce zmluvnu pokutu. Zmluvné strany zhodne

vyhlasuju, Ze dojednanu zmluvnu pokutu povazuju za primerandu.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

X. Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zhotovitel méze zabezpecit Cast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, pricom garantuje ich spésobilost pre plnenie predmetu zmluvy.
Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby

plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za

odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok plnenia dodaného
na zaklade zmluvy o subdodavke.

Subdodavatelia zhotovitela su povinni zapisat sa do registra partnerov verejného

sektora v pripade, ak ich podiel na dodani plneni podfa tejto Zmluvy presiahne hodnotu

50 % celkového plnenia, alebo ak im tato povinnost' vznikne podfa prislusnych pravnych

predpisov, predovSetkym podla zakona Cislo 315/2016 Z. z. o registri partherov

verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch predavajiceho, ktori st znami v &ase

uzavretia Zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia su uvedené v Prilohe & 3 Zmluvy —

zoznam subdodavatelov. Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného

sektora podfla § 11 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani, ak sa na neho tato povinnost
vztahuje, a to pocas celej doby trvania zmluvy o dielo.

Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového

subdodavatefla vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit akukolfvek zmenu udajov o

subdodavateloch uvedenych v Prilohe €. 3, do piatich pracovnych dni odo dria, kedy tato

skutoCnost nastala.

Objednavatel v sulade s ustanovenim § 41 ods. 4 pism. b) Zakona o verejnom

obstaravani urCuje pravidla zmeny subdodavatela a povinnost Zhotovitefa oznamit

zmenu subdodavatela a udaje podfa ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani o novom subdodavateflovi po€as plnenia Zmluvy:

» Zhotovitel je povinny najmenej pat pracovnych dni pred zmenou subdodavatela
pisomne oznamit tuto skutoCnost Objednavatelovi, v oznameni uvedie podiel
zdkazky a predmety subdodavok, ktory ma Zhotovitel v uUmysle zadat
subdodavatelovi a identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel je opravneny vykonat zmenu subdodavatela az po

doruceni pisomného suhlasu zo strany Objednavatela.
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10.8

10.9

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Ak bolo v postupe verejného obstaravania vyZadovane, aby navrhovany subdodavatefl
spifal podmienky Ugasti tykajuce sa osobného postavenia podia § 32 zakona
0 verejnom obstaravani a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani, vyzadované podmienky musi
spifat aj novy subdodavatel.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku sa povazuje za podstatné

porusenie zmluvnych povinnosti podla bodu 5.2, pism. e) tejto Zmluvy.

X|. Dorucéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky pisomnosti, oznamenia, Ziadosti a prejavy vole
podla tejto zmluvy sa doruéuju osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov na
prenos dat a informacii (fax, telefax a e-mail) alebo postou.

Pri osobnom doru€ovani (patri sem aj doru€¢ovanie kuriérom, inou tretou osobou, osobné
preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost’ povazuje za doruéenu
okamihom jej odovzdania adresatovi; za doru€enie pisomnosti sa povazuje aj okamih,
ked adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.

Pri doru€ovani postou, pokial nepéjde o doporu¢enu zasielku, sa zasielka povazuje za
dorucenu piaty den po jej odoslani. Pri doporu€enej zasielke sa zasielka povazuje za
dorucenu treti pracovny den po dni podania zasielky.

Pri doru€ovani prostrednictvom faxu, telefaxu sa povazuju pisomnosti za dorucené
momentom vytla¢enia spravy o ich odoslani. Pri doru¢ovani e-mailom, sa pisomnost
povaZzuje za doru¢enu okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek prejavy zmluvnych stran smerujuce
k skonceniu platnosti tejto zmluvy musia byt doru¢ované vo forme doporucenej zasielky.
Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné udaje
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo iné kontaktné udaje, ktoré adresat
uviedol v pisomnom oznameni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskér tri dni pred
zaslanim pisomnosti.

Zmluvné strany sa zavazuju oznamovat si navzajom bez zbyto¢ného odkladu zmeny
kontaktnych oséb a kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, inak

zodpovedaju za Skodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikla.
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12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

XIl. Konflikt zaujmov

Zhotovitel podpisom zmluvy o dielo vyhlasuje, Zze mu nie su zname ziadne skuto€nosti,
ktoré vykazuju znaky konfliktu zaujmov, najma by mohli naru$it alebo obmedzit
hospodarsku sutaz, porusit princip transparentnosti a princip rovnakého
zaobchadzania, ovplyvnit vysledok alebo priebeh verejného obstaravania, alebo inym
spésobom ovplyvnit ekonomicky zaujem Objednavatela ako verejného obstaravatela. V
pripade, ak Objednavatel zisti, a to aj dodatone, po&as platnosti a ucinnosti Zmluvy o
dielo, ze v procese verejného obstaravania doslo ku konfliktu zaujmov, Objednavatel je

opravneny okamzite odstupit od Zmluvy o dielo.

Xll. Zmena Zmluvy

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktoré budu jej neoddelitefnou suéastou a
ktoré musia byt v sulade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

K navrhom dodatkov k zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit v lehote 7 dni odo

dna dorucenia navrhu dodatku druhej zo Zmluvnych stran.

XIV. Zavereéné ustanovenia
Tato zmluva podlieha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojom
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratanie priloh v pinom rozsahu.

Tato zmluva o dielo nadobulda platnost driom jej podpisu $tatutdarmi oboch zmluvnych

stran a udinnost nadobudne drfom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom

reqistri zmldv v zmysle prisluSnych predpisov.

Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti mézu zmluvné
strany menit vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni na
zaklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a &islovaného
dodatku k zmluve s uvedenim pravneho a faktického dévodu zmeny. Dodatok k zmluve

musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nepostupi pohladavky voci objednavatelovi

podla § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,Obdiansky zakonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu

objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu pohladavky zhotovitela postiupené bez

predchadzajuceho suhlasu objednavatela bude podlfa § 39 Obcianskeho zakonnika

neplatny. Suhlas objednavatela je platny len vtedy, ked bol na takyto ukon udeleny

predchadzajuci pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat

akukolvek svoju pohfadavku vo€i pohlfadavke Objednavatela.

Pokial by sa ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy o dielo stalo neplatnym, nespdsobuje

to neplatnost zmluvy ako celku.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy

o dielo budu riesit rokovanim o moznej dohode. Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné

strany nedohodli budu rieSené podla pravneho poriadku SR.

Ostatné pravne vztahy vyslovne touto zmluvou o dielo neupravené, sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zadkona o verejnom obstaravani, Obchodného zakonnik a vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva o dielo sa vyhotovuje v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost

originalu. Po podpisani kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutocriovanymi

stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla Zmluvy o PPM, a to opravnenymi osobami

na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost. Objednavatel

ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy

eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly Vykonavatefa Zmluvy

o PPM neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac

alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

(i) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

(i) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby;

(ii) Najvy8Si kontrolny urad SR a nim, poverené osoby;

(iv) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

(v) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

(vi) Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

(vii) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisludnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU
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14.10Neoddelitelnou suéast'ou tejto zmluvy o dielo su jej prilohy, a to:
Priloha ¢. 1 Presna Specifikacia diela / Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 Naceneny vykaz vymer
Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha ¢&. 4 Stavbyveduci
Priloha &. 5 Casovy harmonogram prac
Priloha €. 6A: Preberaci protokol o prevzati a odovzdani staveniska

Priloha €. 6B: Preberaci protokol o prevzati a odovzdani diela

Zmluvné strany prehlasuju, ze ustanoveniam tejto zmluvy o dielo porozumeli ¢o do obsahu

i rozsahu, zmluva o dielo vyjadruje ich volu, na znak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V Hronovciach, dfia ........cccocovvneennen. Vo, ,dRa e,
za Objednavatela za Zhotovitela
MUDr. Marek ZELMAN TOMAS POHORI
riaditel

Psychiatricka nemocnica Hronovce
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