Zakazka s nizkou hodnotou

skt
TRNAVA Oprava dilatacii na mostnom objekte
- lavka Starohajska

Zmluva o dielo

e
Centréine éislo zmluvy: H49../2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,O0bchodny zakonnik)
postupmi podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatelom:
nazov:

pravna forma:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
Dic:

IC DPH:

bankové spojenie:
¢islo 4ctu (IBAN):
zapisany:

(dalej ten ,Zhotovitel")

medzi:

Mesto Trnava

Hlavna 1, 917 71 Trnava

00 313 114

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

202 117 5728

Vieobecna Gverova banka, a.s.
SK59 0200 0000 0000 2692 5212

littlefinger, s.r.o.

Pasienkova 2/F, 821 06 Bratislava
44 768 575

Tomas Malicek

2022866131

SK2022866131

OR Mestského sudu Bratislava 11, Oddiel: Sro,
vioZzka ¢.59675/B

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraja tuto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania
zakazky s nizkou hodnotou postupom podla prislusnych ustanoveni zakona c.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,,Oprava dilatacii na mostnom objekte
- lavka Starohajska‘ (dalej len ,,sataz*).

3.

Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodavka Diela ,,Oprava dilatacii na mostnom objekte
- lavka Starohajska‘ (dalej len ,Dielo‘). Podrobna specifikacia Diela je obsahom
Prilohy €. 1, pricom je potrebné postupovat vsulade s vypracovanou
projektovou dokumentaciou (dalej len ,PD*).

Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavdzuje pre Objednavatela
riadne a v&as vykonat Dielo a odovzdat mu ho a Objednavatel sa zavédzuje riadne
a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu vo
vyske a spbsobom podla tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je dalej zavdzok zhotovitela:

3.1 dodat dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade

3.2

s STN, EN, musia byt realizované v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona
&. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
platnom zneni. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Dalej je nutné sa
riadit nariadenim vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom
zneni, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i
vyhlagku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebneho zakona v platnom
zneni, vyhlaSku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vdeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v platnom

zneni, a taktieZ ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

poistit sa voci $kodam spdsobenych Cinnostou podla tejto zmluvy v rozsahu
urcenom v tejto zmluve,

3.3 zabezpedit Dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo

$kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi,
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Cistit stavenisko a prilahlé komunikacie, zabezpecit nakladanie s odpadom

opravnenou osobou a odvoz odpadu a nepouZitého materialu, udrZiavanie

poriadku na stavenisku, Ccistit plochy a komunikacie, ktoré boli
zneclistené v dosledku prac zhotovitela,

spracovat plan organizacie vystavby (POV), ¢innosti v ramci planu organizacie
vystavby pocas realizacie stavby. Zhotovitelje povinny do 7 dni od
protokolarneho prevzatia staveniska predloZit plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia staveniska na
schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady za realizaciu ¢innosti spadajucich
pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

zabezpedit koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace,
vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

zabezpedit na vlastné naklady a osadit prenosné dopravné znacdenie v zmysle
vydaného uréenia na osadenie prenosného dopravného znacenia a v stlade s
aktualnou vyhlaskou. Poclas prac je povinny kontrolovat rozmiestnenie
prenosného dopravného znacenia a v pripade jeho poskodenia, alebo
odcudzenia ho opravit,

3.9 zabezpedit na vlastné naklady, ak si to prace budu vyZzadovat, mobilné oplotenie,

pre dodasné a provizorne ohradenie staveniska a k zabraneniu vstupu
neopravnenych osbb do priestoru staveniska a z dévodu bezpecnosti pre pesich
prekrytie miesta vykopu ocelovymi platfiami,

3.10 predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne

listky) pri fakturacii.

3.1 zGcastnit sa 1-krat za 2 tyzdne kontrolného dnia stavby na zaklade pozvanky

Objednavatela.

Clanok 1i
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost
a na svoje nebezpeclenstvo, vrozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy.
Nebezpecdenstvo vzniku skody na Diele ako i na materialoch potrebnych na jeho
vykonanie znasa vyluéne Zhotovitel, ato aZz do uUplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast
prostrednictvom jeho subdodavatelov; za plnenie vSak zodpoveda akoby ho
poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu
na ich zavdznost), touto zmluvou, v sulade s pokynmi Objednavatela a tiez
v stilade s ponukou Zhotovitela predloZenou v procese verejného obstaravania,
veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s
realizaciou Diela zabezpedit si na vlastné naklady a zodpovednost pripojenie k
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véetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-montaznych prac, najma
pripojku elektrickej energie, odberny bod vody. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak
Objednavatelovi v suvislosti s realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady,
Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je
Objednavatel opravneny skontrolovat splnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je Zhotovitel povinny
pisomne - e-mail Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny
k preberaciemu konaniu predlozit a odovzdat Objednavatelovi nasledovné
doklady:

spravu o vykonani prac s opisom vykonanych zmien a odchylok od

dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim,

zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na
dastiach diela a krytych v Case realizacie, protokoly o skdskach zmontovaného
zariadenia, protokoly o vykonanych reviznych skuskach, prevadzkovych
sklaskach, a pod. v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy, eurdpske technické osvedCenia, spolo¢né technické
$pecifikacie, medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené
eurdpskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné
technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa
projektovej dokumentacie, uskutolnenia stavebnych prac a pouzZivania
stavebnych vyrobkov, technické $pecifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a sU tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

kdpie zo stavebného dennika,

4.4 vyplneny skdsobny a kontrolny plan, potvrdeny Zhotovitelom, podla § 13 zakona

254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach,

4.5 doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov a tovarov na

4.6

zhotovenom diele,

potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou vaznych listkov o prijati
stavebnych odpadov, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve. Vazny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu,
SPZ auta, navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika
obsluhy vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza.

4.7 potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

4.8

preberaci protokol odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

4.9 fotodokumentacia z priebehu vystavby v digitalnej forme (DVD,USB,).

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran,
uskutoénit sa v8ak mdze az po zhotoveni celého Diela najneskdr vSak v lehote
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14 dni odo dna pisomného oznamenia ( e-mail ) Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na
odovzdavacom a preberacom protokole (dalej len ,Protokol‘), ktory bude
obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie pripadnych
Specifickych podmienok Objedndvatela pre vykonanie Diela. Protokol bude
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnd stranu. Ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak a ak z akéhokolvek dévodu nedbdjde k podpisu
Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokoncené Dielo sa tieZ povaZuje za
odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dna, kedy Zhotovitel oznamil, Ze
Dielo je pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechdadza na Objednavatela
nebezpecenstvo §kody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho c¢asti uvedld Zmluvné strany
v Protokole. Zhotovitel je povinny na svoje naklady odstranit takto zistené vady
a/alebo nedorobky v nahradnom termine urCenom Objednavatelom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie
vad alebo nedorobkov, ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany
Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti Zhotovitela riadne a vcas
vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitelom bude zaznamenané v osobitnom protokole
o odstraneni vad a nedorobkov, podpisanom oboma stranami.

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za
to, ze Dielo bude spdsobilé na riadne a bezpelné uzivanie Diela, vytknuté
nedostatky a pripomienky prislusného Uradu budid tykat plneni, ktoré je
Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti
Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo spdsobilé na uzZivanie na Gcel, na ktory je
uréené.

Zhotovitel sa zavizuje pri podpise zmluvy, predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie vecny, ¢asovy harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré
tvoria predmet tejto zmluvy

Prisluéné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych
ploch pre potrebu realizacie diela zabezpeduje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju
ustanovenia osobitného predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti).

Dhom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo §kody na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpelnost a poriadok na stavenisku. Odpady,
ktoré budu vysledkom jeho &innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné
naklady.
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Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac (stavbyveddci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu objednavatela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozZstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel povinny na tato skutoCnost bezodkladne, eSte pred
vykonanim prislusnej prace, upozornit objednavatela. Zhotovitel je opravneny
vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre
uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V pripade, Ze prace naviac sa budu riesit
formou pripoctu a odpoctu a konecna Ciastka nepresiahne celkovl cenu Diela
uvedenu v bode 1. ¢lanok 1V. tejto zmluvy, tak nebude potrebné tito zmenu
riedit formou dodatku, postadi pisomny sdhlas zmluvnych stran. Za Gcelom
ustanovenym a opisanym v tomto bode zmluvné strany pisomne vyhotovia
2Zmenovy list’.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa
na stavenisku ani inych osdb pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia
véetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska (oplotenie, prekrytie vstupov, doclasné zdbradlia,
prechody, bezpecnostné pasky a pod.).

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a
akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit stuéast stavby a ktoré boli definované projektom
Diela.

Polas realizacie stavby Zhotovitel zabezpeli také opatrenia, ktorymi bude
minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde
k spbsobeniu §kdd na cudzom majetku a nehnutelnostiach.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava dinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnu
zodpovednost podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy, platné v SR/EU, najmi vyhladku MPSVR SR &. 508/2009 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhlasdku o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zakon
¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a ozmenach
a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb
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a iné. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov
pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit najneskor
pred zacCatim stavebnych prac.

Objednéavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto
zmluvy vykonava technicky dozor. Za tym U€elom ma pristup na stavenisko, kde
sa dohodnuté vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu
musia byt predlozené vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat ddverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Zziadnych prac bez prikazu objednavatela resp.
technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju
prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZzité materialy, vyrobky a
technolégie schvalené pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym
dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so zdkonom &. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitelom musia
byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, alternativne podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov
upravujlcich certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na Gzemi EU, a tie materialy,
ktoré tieto doklady nebudld mat, resp. nebudlu zodpovedat pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit
termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstUpenie
od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitelom vznika objednavatelovi narok
na Uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit UCast svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Objednéavatel, resp. technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné
na vykonanie prac podla tejto dohody zhotovitelovi zapisom v stavebnom
denniku.

PoruSenie povinnosti ustanovenych v ¢l 1l tejto zmluvy zhotovitelom je
podstatnym porusenim zmluvy.

Clanok 111
Miesto a ¢as plnenia
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Zhotovitel zatne vykonavat Dielo bezodkladne po protokolarnom odovzdani
staveniska a zavizuje sa ho dokondit a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 3
mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni odo dnia
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpi$u obe Zmluvné
strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia
staveniska, povaZuje sa stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5.
kalendarneho dna po nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel  bude pri  vykonavani Diela  postupovat vsulade s
¢asovym harmonogramom - Priloha é.3 tejto zmluvy, pripadne dalSimi
podkladmi uréujicimi postup prac obsiahnutymi vo vykresovej dokumentacii.

Miestom vykonavania Diela je Ulica Starohajska v Trnave.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena diela bez DPH 47 452,99 eur
Sadzba 20% DPH 9 490,60 eur
Cena diela celkom s DPH 56 943,59 eur

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlicej vyske
stanovenej prislu§nym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximalna a su v nej zahrnuté véetky naklady
Zhotovitela na vykonanie Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto
dohodnuta cena zahtfia véetky jeho predpokladané naklady vratane potrebného
materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materialov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela
podla tejto zmluvy, a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na
vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo materialov stanovena v zmysle
platného cennika (napr. CENEKON) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislu$nu cenu uvedenu v ¢lanku IV, bod 1, uhradi
Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade faktiry vystavenej
Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zacina plynut odo
dna dorucenia faktury na adresu sidla Objednavatela.

Pravo vystavit fakturu vznika Zhotovitelovi dihiom nasledujicim po dni, kedy
Objednavatel podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a v€as.
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V pripade, ak budl pocas preberacieho konania identifikované vady a/alebo
nedorobky, pravo vystavit fakturu Zhotovitelovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktira bude predkladana v 2 vyhotoveniach a musi obsahovat nalezitosti
podla ust. § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich  predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktury vystavenej

Zhotovitelom musi byt kopia Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, ze faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti,
budl v nej uvedené nespravne alebo neuplné Udaje alebo nebude obsahovat
dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote splatnosti vratit fakturu
Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti za¢ne plynat
az od dorucenia faktlry s nalezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na uUcely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktury povazuje datum odpisania
prislu§nej sumy z Uctu Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie
Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena
postupit na tretiu stranu aklkolvek pohladavku, pravo alebo povinnost
vzniknutu na zaklade tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zapoltu svojich narokov na zaplatenie
zmluvnych pokut a nahrad uplatnenych vocli zhotovitelovi so splatnym
zavazkom/pohladavkou zhotovitela podla fakturovanej ceny diela. V pripade, Ze
objednavatel uvedené pravo nevyuZije, nezanikd mu opravnenie svoje naroky
uplatnit si osobitne, t.j. mimo fakturacie diela formou samostatnej vyzvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat tak, aby bol splneny jej predmet podla ¢lanku I. tejto zmluvy. Za
tymto Uéelom sa zavdzuja Zmluvné strany poskytnut si potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje pocCas plnenia predmetu tejto zmluvy postupovat
v stlade s platnou pravnou Upravou SR, najma, nie vSak vylucne, v sulade so
zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel
zavizuje splnit a dodrzat za nasledovnych podmienok:

zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na
nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako skiseny zhotovitel v rozsahu plnenia
predmetu tejto Zmluvy,
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v pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal
pokyn mat dopad na zmluvni cenu, je Zhotovitel o tejto skutoénosti povinny
okamzite informovat Objednavatela,

kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. stavebnom denniku)
v pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj ustny pokyn,
avSak je povinny ho dodato¢ne pisomne potvrdit najneskdr do 2 dni, inak sa
nanho neprihliada,

zhotovitel je povinny pokyn vydany v stlade s tymto bodom zmluvy bezodkladne
plnit, okrem pripadu, ak:

zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny
pokyn Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel
povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny
pokynov Objednavatela alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel
trva na vykonavani Diela podla danych pokynov,

v pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na
das vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnd cenu, pricom v
takom pripade je Zhotovitel bezodkladne najneskdér vSak do piatich (5)
kalendarnych dni povinny Objednavatelovi dorudit navrh Uprav Zmluvy (najma
¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na uzatvorenie zmluvy,
resp. dodatku a musi byt v stlade s ustanovenim & 18 Zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To
neplati jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené
Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo Zivot osdb. Zmluvné strany v
primeranom c¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo
strany Objednavatela (s prihliadnutim na ¢asovd naroénost internych procesov
schvalovania zmluvnej dokumentacie u Objednavatela) uzatvoria osobitny
dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Gpravy tejto Zmluvy v zmysle
potvrdenia Objednavatela.

Zhotovitel:

sa zavdzuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou
v stlade s ustanoveniami vyhlasky MPSV SR ¢&. 508/2009, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a sU mu zname
vSetky technicke, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami,
opravneniami, skisenostami a kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy;

sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné
omeskanie s vykonanim Diela a informovat ho o vSetkych skutocénostiach,
ktoré mézu mat vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy;

je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi
opravneniami minimalne v rozsahu deklarovanom v procese verejného
obstaravania;
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4.6 je povinny zabezpedit, ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri

4.7

partnerov verejného sektora v pripade, ak ma povinnost byt v lom zapisany;

sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno
Objednavatela a konat v sulade s jeho zaujmami, ak st mu zname;

4.8 je povinny pisomne upozornit Objednavatela na pozZiadavky, ktoré nie je mozné

7.

objektivne splnit, alebo splnenie ktorych by mohlo spbsobit vadu Diela
a zaroven navrhnut vhodne alternativne riesenie. Ak napriek tomu Objednavatel
trva na splneni takejto poziadavky, Zhotovitel nezodpoveda za takto vzniknutu
vadu Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych
stavebnych odpadov podla prislusnych ustanoveni zakona &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré vzniknd v suvislosti s plnenim
tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatela
aj v8etky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
o odpadoch. V pripade ak Objednavatelovi vznikne akakolvek $koda v désledku
porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch
v sUvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednavatela za
akékolvek takéto Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych
odpadov zo svojej ¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych
zavdaznych predpisov a nariadeni. Doklady o wulozeni odpadu predloZi
objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie
diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou tpravou
v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

7.1 triedit podla druhov,

7.2

zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Kataldogu odpadov (vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsSich predpisov).

7.3 odpad s kddom 17 04 05 Zelezo a ocel bude odovzdany do vykupu a vynos za

odovzdany kovovy Srot bude formou odpodtu odratany z ceny Diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizacie prac, v den podpisania preberacieho protokolu
diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat
bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne
po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o
odpadoch, prednostne s ich pripravou na opétovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.
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V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom Statnej spravy
odpadového hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost a
kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho
dozoru v odpadovom hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s
odpadmi bude zo strany organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva
objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel povinny tito objednavatelovi
nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknutd voci zhotovitelovi zapoditat.

Odo dnia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny
resp. montazny dennik (podla povahy plnenia - v pripade montazneho dennika
sa primerane budul aplikovat ustanovenia o stavebnom denniku v zmysle
Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budli Zmluvné strany riadit najma
ustanoveniami § 46d) Stavebného zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny
dennik musi byt trvalé pristupny vSetkym pracovnikom podielajucim sa na
vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na
stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa kondéi driom, ked su
odstranené vsetky vady a nedorobky na Diele. Ziadny suhlas alebo zapis
Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac na Diele nezbavuje
Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia,
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s
Dielom opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na sihlasy alebo schvalenia
Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo inak udelené
zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali
a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. DalSiu kopiu
stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie tejto
dohody, najma U(daje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zddvodnenie
odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, udaje délezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi
§tatnej spravy, (Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické
podmienky a pod. Poc¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné&i dfiom odovzdania a prevzatia
prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem nich su

opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, organy S$tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.
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Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze
urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom vsak musi
reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doruenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za
jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany
text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k
zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu
dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit stavebny
dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit
ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela.
Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly
podla tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela Zhotovitela
nezbavuje ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnut Objednavatelovi vSetky potrebné
informéacie ohladom postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su
povinni vzajomne si poskytnut, primerand sucinnost nevyhnutni k riadnemu
vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spolocnom postupe voci
organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavizuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zan
dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov
jeho subdodavatela pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore
s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je Zhotovitel povinny
bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mlcanlivost o akychkolvek ddvernych

udajoch Objednavatela, o ktorych sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel.
Za dbverné Udaje Objednavatela sa povazuji najmi, nie vSak vyluéne:
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e vsetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch
pred podpisom tejto zmluvy i do buducnosti poskytne Zhotovitelovi
vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami a
vyslovne ich oznaci ako ,dbverné";

e vsetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa Cinnosti
Objednavatela, jeho Struktury, hospodarskych vysledkov, financné,
Statistické, darnové a uctovné informacie, informacie o jeho majetku,
aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jeho
technickom a programovom vybaveni, o informacnych technoldgiach
a informa¢nom systéme Objednavatela, know-how, hodnotiace
Stadie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce
sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dudevného vlastnictva, dodavatelskych a odberatelskych vztahov
Objednavatela, ako aj osobné Udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost pristupu k
nim (dalej len ,DAverné informacie*).

Povinnost zachovavat mléanlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana
aj po skondeni tejto zmluvy. Splnenie povinnosti zachovavat mléanlivost
o Dévernych informaciach sa Zhotovitel zavizuje zabezpecit vo vztahu ku
svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

29. Ddvernymi informaciami nie su:

¢ informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté,
verejne zname,

e informéacie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli
Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy sa tieto
informacie, stand verejne znamymi v doésledku poruSenia zavazku
mlcanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

e informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich
poskytnutim, za predpokladu, Zze nemali charakter dbévernych
informacii,

e informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym
osobam na =zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych v SR a

e informacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté C&i ziskané
samostatne Zhotovitelom, od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala
alebo wvyvinula, a ktord nie je viazana povinnostou mlcanlivosti
ohladne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskor do dvoch tyzdriov
od nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi poistnd
zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni zodpovednosti za $kodu
spdsobenu podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
$kodu spdsobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym
poistnym plnenim vo vyske 300.000,- Eur (slovom: tristotisic eur).
NepredloZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre ucely tejto
zmluvy bude povaZovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moZnostou
odstupenia Objednavatela od zmluvy.
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Clanok V1.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do
odovzdania a prevzatia Diela. Dovtedy mdze Objednavatel pouzivat vykonané
Dielo iba so suhlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na
Objednavatela diiom odovzdania a prevzatia Diela.

Clanok VIL.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi a tiez pocas zarucnej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativnhe nezodpoveda poZiadavkam
podla tejto zmluvy, nema vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla
povahy Diela, alebo nebolo vykonané podla platnych technickych a pravnych
predpisov.

Zaruéna doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je 60 mesiacov.
Zarué¢na doba =zadina plynut odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, Ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho Cast dlhdiu zaruku, poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi takto predlZzenu zaruku.

Zaruéna doba sa predlzuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré
zistil dodatoéne po podpisani Protokolu. Zhotovitel sa zavdzuje vyjadrit sa
pisomne k reklamacii a v lehote 48 hodin od oznamenia vad navrhnut spbsob
ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne
odstranit. Zhotovitel sa zavédzuje zacat s odstrafnovanim vad najneskér do 3
pracovnych dni odo dfia oznamenia opravnenych vad Objednavatelom a riadne
v iom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkrat$ej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych
dni za primeranu.

Clanok viiL.
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za s$kodu, ktoru spdsobi druhej Zmluvnej
strane porusenim svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze
preukaze, ze skodu nezavinila alebo, Ze $koda bola spésobena neodvratitelnou
udalostou nemajucou pbvod v prevadzke alebo vlastnym konanim poskodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi Cinnostou
subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela:
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prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy,
zacat s vykonavanim Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutej lehote,

vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,

3.4 zadat s odstranovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej

3.5

lehote alebo

odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavizuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,25%
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy denn omeskania so splnenim kazdej
zmluvnej povinnosti. Pri omeskani o viac ako 30 dni ma objednavatel pravo na
zmluvnl pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy def
omeskania poéntc drnom nasledujicim po 30 dni omeskania az do splnenia
zmluvnej povinnosti zhotovitelom.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela zachovavat mlcanlivost o Dévernych
informaciach sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu skody v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov, zodpovedda za plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on
sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela
a je povinny zabezpecdit, aby subdodavatelia plnili prislusné povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maji plnit tvori
Prilohu &. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel musi spifat podmienky G&asti
tykajuce sa osobného postavenia podla & 32 ods. 1 pism. e) af) zakona
o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje
aj na nového subdodavatela podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani.
Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoénovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu tej ¢asti predmetu zmluvy, ktord ma subdodavatel plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskdér v lehote to troch dni,
Objednavatelovi pisomne oznamit zmenu subdodavatela a Udaje podla bodu 2
tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie
zmluvy. V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek
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opravnenia na vykon c¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s
pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela predlozit Objednavatelovi aj
dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany subdodavatel.

€lanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, priCom zanika splnenim vsetkych
zavazkov Zmluvnych stran z tejto zmluvy. Skér mdze zaniknut tiez dohodou
Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika dnom
uvedenym v tejto dohode. Dohoda o ukoncéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto
dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku dniu
zaniku Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak
druha Zmluvna strana podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnu povinnost.
Na ucCely posudenia, ¢i porusenie zmluvy je podstatné, budd Zmluvné strany
postupovat podla ustanovenia & 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez ohladu
na uvedené, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:

je to uvedené v tejto zmluve;

ak Zhotovitel v ramci sutaZze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol
informacie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, ze
nezodpovedaju skutocnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok
ucasti alebo vyber zaujemcov;

ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Zze neplanuje pokracovat v
plneni svojich povinnosti podla Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému
vykonaniu Diela (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni
iba vo velmi cbmedzenom rozsahu);

ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori
zmluvu v snahe postupit akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy
na tretiu osobu v rozpore s touto zmluvou;

ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako
tridsat (30) dni;

prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy;
minimalne v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania.

V pripade poruSenia zmluvy neuvedené v bode 3 tohto ¢lanku alebo, ktoré nie
je v zmluve oznacené ako podstatne, méze v zmysle tejto zmluvy objednavatel
odstupit od zmluvy az po marnom uplynuti primeranej lehoty na napravu
zhotovitelom, ktora nebude kratSia ako 10 dni, za podmienky upovedomenia
o moznosti odstupenia od zmluvy, pokial nepride v tejto lehote k naprave zo
strany zhotovitela. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy az marnym
uplynutim tejto lehoty.
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OdstUpenim od zmluvy tato zmluva zanikd momentom dorucenia pisomného
oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné udaje a dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné
pisomnosti doru¢ované v suvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa
povazuji za dorudené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva neurcuje inak,

v pripade doru€ovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade
osobného dorudovania, doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, ze
v pripade dorudovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana
doporuéene (v obalke s dorucenkou) na adresu zmluvnej strany uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory
prisluna zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost
prevziat, alebo treti den odo dna uloZenia zasielky doru€ovanej poStou na poste,
alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou prislusnej zmluvnej strane,
preukazatelné zamestnancom posty vyznacend poznamka, ze ,adresat sa
odstahoval‘, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

v pripade dorucCovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) difiom jej
odoslania, pricom je potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-
mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a potvrdenim o precitani spravy,
priCom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje sprava
automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries,
Statutarnych organov opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla Gctu,
zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien tyka, pisomne oznami druhej
zmluvnej strane tuto skutoénost, a to bez zbytoéného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Gcely plnenia predmetu tejto
zmluvy:

Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Roman Stacho
Telefon: 0905 290 095
e-mail: roman.stacho@trnava.sk

Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: ting. Rudolf Malicek
Telefdn: 0910 999 032
e-mail: rudolf.malicek@littlefinger.sk
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Clanok Xit.

-«

Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmldv v silade s ustanovenim § 47a Obcdianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne
pomery z nej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, len slovenskym pravnym
poriadkom a to najmi Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou
pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budl podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Styri si pre
Objednavatela a jeden pre Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich
dostatoéne urdita a vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu.

6. Neoddelitelnymi prilochami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 - opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 2 - cenova ponuka Zhotovitela
Priloha &. 3 — ¢asovy harmonogram stavebnych prac
Priloha &. 4 - zoznam subdodavatelov (ak sa vyskytnu),

sy

V Trnave dna 24 @ LelY V Bratislave dfa

14.¢ 201k

‘%\agﬁbjg%vatefaz Za Zhotovitela:

P @@rj%,r Bl ocka LL.M. Tomas Malidek
\@'MObjed vatel Zhotovitel

19



wihd i . . Opis predmetu
TRNAVA Priloha €. 1 Zmluvy o dielo zakazky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom opravy na lavke pre pesich zo sidliska Druzba ku kostolu Sv. Mikulasa v
Trnave sU mostné zavery D10 a D11 pri priestoroch policie SR. Jestvujice mostné
zavery su asfaltové Sirky 1000 - 1200 mm. DOvod opravy je ten, ze asfaltové zavery
netesnia a voda preteka do priestorov policie SR.

TECHNICKE RIESENIE OPRAVY

V ramci opravy mostnych zaverov sa staré asfaltové mostné zavery nahradia novymi
zalievkovymi zavermi. Konstrukcia zalievkového zaveru sa zrealizuje aj na zvislej
dasti steny a na rimse, ¢im sa vytvori nepriepustny povrch nad dilataciou a voda
nebude zatekat do steny budovy.

BURACIE PRACE NA MOSTE f

V rédmci buracich prac sa odstrani zateplenie steny hrubky 100 - 150 mm v dlzke
1400 mm a na vySku 1000 mm. V mieste medzery dilatacie sa symetricky vybudra v
stene otvor do hlbky 90 mm a na vy$ku 150 mm od pochddzneho povrchu.
Jestvujlci asfaltovy mostny zaver sa cely odstrani. Pévodny vyrovnavaci beton
C30/37 sa symetricky na obe strany na Sirke 750 mm odstrani. Postupuje sa
obozretne, aby sa ¢o najmenej poskodila betonarska vystuz vo vyrovnavacom
betone. Pred samotnym buranim vyrovnavacieho beténu je potrebné zarezanim do
betdénu vytvorit linie medzi ktorymi sa beton odstrani.

Z rimsy na okraji lavky sa najskér mechanicky odstrani nalepena lepenka. Povrch
betdnu sa odisti od zvy$kov lepenky briasenim a dodisti sa obrokovanim. Betén rimsy
sa symetricky 145 mm od osi dilatacie vybura. Pred samotnym budranim je potrebné
zarezanim do betdénu vytvorit linie medzi ktorymi sa betdn odstrani.

Pri burani je potrebné pouzivat ru¢né buracie pristroje. Zakazuje sa pouzit tazké
buracie mechanizmy.

V8etok vyburany material, ako su vyfrézované vrstvy vozovky, ¢asti betdnov a pod.
bude po dohode so spravcom mosta odvezeny na najbliz§iu riadenu skladku
odpadov. Odvoz zabezpedi zhotovitel stavby.

Pocas baracich prac najméi na vonkajSom okraji lavky je potrebné postupovat tak aby
vyblrany material nepadal dole z lavky. Dalej je podas burania potrebné ochranit
zabradlie pred poskodenim.

VYROVNAVACI BETON

Po vyCisteni priestoru, kde sa nachadzal stary asfaltovy mostny zaver, sa doplni
vyrovnavaci beton. Tento betdn bude triedy C30/37 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4,
Dmax 16.

MOSTNY ZAVER

PouZije sa zalievkovy mostny zaver s celkovym dilataénym pohybom 15 mm. Zaver
pozostava z polymérbetdonoveho podkladu, ktory sa realizuje medzi nové Casti
vyrovnavajuceho betdnu, a PU zalievky. Do vyhotoveného polymerbetdonového
podkladu sa kotvami prichytia perforované uholniky a krycie plechy dilatacnej Skary,
ktoré sa nasledne zaleju PU zalievkou. Rovnakym postupom sa zrealizuje Cast
mostného zaveru na stene. Vodorovna a zvisla ¢ast sa zaleje PU materialom v
jednom stavebnom postupe.

ZATEPLENIE STENY




Zateplenie steny sa zrealizuje v rovnakej hrubke ako je jestvujluce zateplenie cca 100
-150 mm. Rozmer nového zateplenia je 1400 x 1000 mm pre jeden mostny zaver.
Pouzity bude polystyrén EPS F 70 so zastierkovanou armovacou mriezkou a
silikonovou fasadnou omietkou bielej farby. Polystyrénova platna sa uloZi na soklovy
profil, roh zateplenia bude vystuzeny rohovym profilom. Presah zastierkovania a
fasadnej omietky na jestvujicu fasadu bude 250 mm aj za roh steny.

PRIAMOPOCHODZNA 1ZOLACIA

Pochddzny povrch nového vyrovnavacieho beténu na styku so vzduchom sa opatri
priamopochddznou hydroizolaciou celkovej hribky do 5 mm. Ide o tuho elasticky
hydroizolacny systém hrubovrstvovy, 2-komponentny, na baze epoxid-polyuretanu.
Systém je uréeny na zhotovenie huzevnatych vrstiev na betdn, odolny voci vysokému
mechanickému zataZeniu a musi byt urCeny aj pre dynamické namahanie. Povrch
hydroizolacného systému na styku so vzduchom musi byt protiSmykovy, chemicky
odolny, UV - stabilny.

Priamopochédzna izolacia sa aplikuje iba na novy povrch vyrovnavajuceho beténu
(nie na pochédznu plochu mostného zaveru) s presahom min. 500 mm na pdvodnu
pochddznu plochu vyrovnavajuceho beténu.

Priamo pochédzna izolacia sa nanesie aj na rimsu v rovnakom ohrani¢eni ako na
pochddznej Casti t. j. 1150 mm symetricky na obe strany rimsy (nie na plochu
mostného zaveru).

POSTUP REKONSTRUKCIE MOSTA

. Oznacenie a rezanie a vyburanie pévodného asfaltového mostného zaveru
. Dobet6novanie vyrovnavacej vrstvy C30/37
. Cistenie, pieskovanie podkladu

Vyroba polymérbetdnovej spodnej ¢asti

Montaz perforovanych uholnikov a krycich plechov
Zaliatie plne elastickou PU zalievkou

Doplnenie zateplenia na stene

Realizacia priamopochddznej izolacie

. . . L4 L]

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA A BEZPECNOSTI PRI PRACI

Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit ,Planom bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci‘, ktory musi byt vypracovany zhotovitelom stavby v zmysle
Nariadenia vlady SR 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Plan sa bude vztahovat na pravnické osoby a fyzické
osoby, ktoré budu zamestnavatelmi alebo samostatne zarobkovo ¢innymi osobami v
zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z. z. a budu v zmluvnom vztahu so stavebnikom,
resp. hlavnym dodavatelom alebo sa nejakym inym zmluvnym spbsobom
spolupodielat na stavbe dodavkou prac.

Zamerom projektu ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci‘ bude zaistenie
bezpelnej prace véetkych pracovnikov hlavného dodavatela a jeho subdodavatelov v
priestore stavenisk, ako aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany Zivotného
prostredia pred nebezpednymi javmi, ktoré by mohli nastat v suvislosti s realizaciou
projektu



TRNAVA

Priloha ¢é. 2 Zmluvy o dielo

Cenova ponuka




