MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Sidlo:
Zastupeny :
Opréavneny rokovat’

- o technickych otézkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Suché Dolina
Sucha Dolina 68, 082 43 Sedlce
Ing. Katarina Petrenc¢akova - starostka

Ing. Katarina Petrencdkova - starostka
Ing. Katarina Petrencakova - starostka

00690635

2020546671

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK29 5600 0000 0088 2135 3002

Kontrol STAV,s.r. o.

Mokran zahon 15A Bratislava 821 04
Ing. Michal Herkel

Ing. FrantiSek Herkel

Ing. Michal Herkel

47876794

2024127919

SK2024127919

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Obnova budovy obecného domu v obci Sucha Dolina
Miesto stavby: Obec Suché Dolina

Investor: Obec Sucha Dolina



I1I. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizacie stavby: Obnova budovy
obecného domu v obci Sucha Dolina - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného

zéakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. I11. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavézok CLIIL. riadnym vykonévanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizéciu stavby a d’al$imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych préc.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technologie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaZnych skuto€nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocetlovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorniuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ mézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdévanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduici uzivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedl sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporic¢a stavebnému tUradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucgastnuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
ako cena maximalna, vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorsSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I11. je :

Cena bez DPH 4 800,00 EUR
DPH (20%) 960,00 EUR
Cena celkom 5760,00 EUR



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany stbezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej ¢iastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plnil moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zik.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavédzujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Této dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatér vyhlasuje, Zze méa opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
III tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podra ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V réamci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujiicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zéavizku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu medzi oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu Planu obnovy medzi Mandatom a Vykonavatel'om.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Poskytovatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanou
sluzbou, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost’.

V Suchej Doline dia 14.6.2024 V Suchej Doline dria 14.6.2024
Mandant Mandatar




