

ZMLUVA O DIELO č. 00033/SOŠLaD/2024/Š

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : SOŠ Lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Sídlo : Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
IČO : 00162701
DIČ : 2020585039
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Edmund Hatiar, DiS.art. riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare : SK66 8180 0000 0070 0048 4334
IBAN
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Edmund Hatiar, DiS.art, riaditeľ
- realizačných veciach : Adriana Muráňová
Telefón : 0915 542 842
E-mail. adresa : sprava.majetku@slslhr.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Okienkovo s.r.o.
Sídlo : Platanová 14
IČO : 52 230 937
IČ DPH : SK2120961051
DIČ : 2120961051
Zastúpený : Róbert Sojka
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK53 0900 0000 0051 5587 4872
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Róbert Sojka
-realizačných veciach : Róbert Sojka
Telefonický kontakt : 0948320351
Email : info@vymenaokien.sk
Zapísaný v registri : OR Okr. Súd Žilina, oddiel: Sro, vl. Č. 71793/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

ZMLUVA O DIELO č. 00033./SOŠLaD/2024/Š

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o dielo č. 00033/SOŠLaD/2024/Š (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v súlade s ustanovením zákona 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania stavebných prác pre SOŠ lesnícku a drevársku J.D.Matejovie Liptovský Hrádok, zákazka **Stavebné úpravy budovy školskej telocvične s.č. 1604 postavenej na parcele C KN 473/15 v k.ú. Liptovský Hrádok- z toho objekt SO 01 Výmena okien**

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať pre objednávateľa za podmienok určených a dohodnutých v tejto zmluve stavebné úpravy v zmysle projektovej dokumentácie s názvom: „Stavebné úpravy budovy školskej telocvične s.č. 1604 postavenej na parcele C KN 473/15 v k.ú. Liptovský Hrádok- z toho objekt SO 01 Výmena okien“ (ďalej len „Dielo“) a v zmysle technickej špecifikácie a ostatných požiadaviek zadanych vo verejnom obstarávaní.

2.2. Predmetom zmluvy sú práce vrátane materiálu uvedené v Cenovej ponuke -vo výkaze výmer/rozpočte zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, normy STN EN 14 904. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetom zákazky v priestoroch objednávateľa zabezpečiť čistotu a poriadok, dodržiavať platné predpisy v oblasti PO a BOZP. Všetky náklady (napr. doprava) spojené s predmetom zákazky musí zhotoviteľ zahrnúť do ceny. Realizácia diela začne protokolárnym odovzdaním staveniska zhotoviteľovi a bude ukončená protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi. Pred realizáciou diela zhotoviteľ musí odsúhlasiť s technickým dozorom akékoľvek zmeny oproti pôvodnému Výkazu-výmer. Zároveň musí s technickým dozorom príp. riaditeľom školy odsúhlasiť farebnosť jednotlivých prvkov a predložiť technický list produktu a certifikát zhody. Pri všetkých prácach je potrebné dodržiavať platné normy EN a STN a technologický postup stanovený výrobcem zvoleného materiálu (lepidlo, PVC a pod.) V prípade, že zhotoviteľ počas realizácie zákazky zistí nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu, bezpečnosť príp. cenu zákazky a nebolo s nimi uvažované pred realizáciou je povinný pozastaviť práce a bezodkladne informovať dozor stavby príp. riaditeľa školy, s ktorým určia ďalší postup prác.

2.4. Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávateľom vložená do súťaže – víťazná ponuka.

Čl. III

Miesto a termíny realizácie Diela

3.1. Miesto vykonania Diela je : Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie , Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.

ZMLUVA O DIELO č. 00033./SOŠLaD/2024/Š

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :

- prevzatie staveniska: júl 2024, pričom zhotoviteľ je povinný vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denníku,

- ukončenie prác a odovzdanie diela: september 2024

Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávateľ po vzájomnej dohode so zhotoviteľom .

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2..

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.

Čl. IV

Cena za Dielo

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami.

Cena bez DPH 60 984,29 €

DPH 20 % 12 196,86 €

Cena spolu s DPH 73 181,15€ , slovom: sedemdesiattritisíc stoosemdesiatjeden eur, pätnásťcentov

bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu spracovaného výkazu výmer, ktorý spolu s predloženou cenovou ponukou tvorí Prílohu č.1 ZoD, je dojednaná ako cena v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

4.3 Cena za Dielo zahŕňa okrem prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa (dopravné náklady a pod.). Cena za dielo je konečná.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov, ak takéto vzniknú. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

ZMLUVA O DIELO č. 00033./SOŠLaD/2024/Š

5.2. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi.

ČI. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená dodatkom k tejto zmluve. Pokiaľ nebude v dodatku stanovené inak, nemá zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia.

6.2 Všetky zmeny a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa objednávateľom vopred odsúhlasenej kalkulácie cien. Uskutočnenie všetkých prác navyše musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

6.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

6.4. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.

6.5. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytyčenie a ochranu, prípadne následné uloženie do chráničiek pred začatím stavebných prác.

6.6. Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ZMLUVA O DIELO č. 00033./SOŠLaD/2024/Š

6.7. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa na zhotovenie Diela zdroj elektrickej energie a zdroj vody a sociálne zariadenie pre zamestnancov.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.

7.2. V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 7.5.) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 hodín po uplatnení reklamácie objednávatelom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávatel'a, ak sa s objednávatel'om písomne nedohodne inak.

7.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávatel'ovi nahradiť.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí.

7.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

7.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. VIII

Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,05 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,

- 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dňi omeškania.

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť prvým nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnej registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
- 9.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.3 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 9.4 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre, zhotoviteľ 1 exemplár.
- 9.5 Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha Cenová ponuka vrátane výkazu výmer

v Liptovskom Hrádku dňa 25.6.2024

v Lipt. Hrádku dňa 25.6.2024

Za Objednávateľa:

Stredná odborná škola lesnícka a
drevárska - Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534
Liptovský Hrádok - 9 -
01, DIČ: 2020585039
0585039, www.slshr.sk

SC Lesnícka a drevárska J. D. Matejovie
Ing. Edmond Hacíar, DiS. ar.
riadiateľ

ZMLUVA O DIELO 003/2024/Š

Za Zhotoviteľa:

Okien
Róbert Sojka

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy budovy školskej telocvične s.č. 1604 postavenej na parcele Ckn 473-15 v k.ú. Liptovský Hrádok

Objekt SO01 Výmena okien Miesto:
Ks:
 Zákazka: R2024/047 Dňa 16.6.2024

Odberateľ: SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie
 IČO: DIČ:
 Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12. Ružomberok- ing.Ján Potoma
 IČO: DIČ:
 Dodávateľ: Víťaz výberového konania
 IČO: 52230937 DIČ: 2120961051

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	4703,24	4703,24	9406,45	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	12 341,32	39 236,52	51 577,84	8	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				9	HZS	0,00	
4	OST				10	Spolu	0,00	
5	VN							
6	Spolu			60 984,29				
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		60 984,29
					22	DPH 20% z	60 984,29	12 196,86
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		73 181,15
F								

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:
Datum: 13. 9.
2024

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
Stavba Stavebné úpravy budovy školskej telocvične
s.č. 1604 postavenej na parcele Ckn 473-15 v k.ú.
Liptovský Hrádok

Objekt SO01 Výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3008,88	3008,88	6017,76	6,74	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1626,97	1626,97	3253,92	0	16,84
PRESUNY HMÔT	67,39	67,39	134,77	0	0
Práce HSV	4703,24	4703,24	9406,45	6,74	16,84
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	341,28	341,28	682,56	0	5,12
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	902,9	2477,9	3380,8	0,27	0,06
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	415,6	1070,8	1486,4	0,07	0,11
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	9878,8	34678,8	44557,6	0,47	0
MALBY	802,74	667,74	1470,48	0,08	0
Práce PSV	12341,32	39236,52	51577,84	0,89	5,29
Celkom v EUR	17 044,56	43 939,76	60 984,29	7,6300	22,1300

Rozpočet Stavebné úpravy budovy školskej telocvične s.č. 1604 postavenej na parcele Ckn 473-15 v k.ú. Liptovský Hrádok / SO01 Výmena okien

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	612465216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	270,000	2,00	2,00	1 080,00	0,000	0,113	0,000
		135*2		270,000						
2	612473186	D+M zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	203,940	2,00	2,00	815,76	0,000	0,094	0,000
		185 4*1.10		203,940						
3	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	148,500	2,00	2,00	594,00	0,002	0,261	0,000
		135*1.10		148,500						
4	632450413	Poter cementový - vyrovnanie parapetu cementovým poterom	m2	16,200	10,00	10,00	324,00	0,042	0,680	0,000
		2.4*18*0.375		16,200						
5	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	185,400	5,00	5,00	1 854,00	0,003	0,519	0,000
		(2.4+2*3.95)*18		185,400						
6	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného stien - omietka Baumit Perla Maxima hr. 3,00-5,00 mm	m2	135,000	5,00	5,00	1 350,00	0,038	5,071	0,000
		113.00		113,000						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 008,88	3 008,88	6 017,76		6,740	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	966023131	ozn. B2 - Vybúranie parapetov vnútorných z kameňa	m	43,200	5,00	5,00	432,00	0,000	0,000	4,147
		2.4*18		43,200						
8	967031132	Pnkresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	69,525	1,00	1,00	139,05	0,000	0,000	3,963
		(2.4+2*3.95)*0.375*18		69,525						
9	968061122	Vyvesenie alebo zavesenie kovového okenného krídla s veľkosťou plochy nad 1,5 m2	kus	18,000	1,00	1,00	36,00	0,000	0,000	0,000
10	968062374	Demontáž starého kovového rámu dvojitého okna plochy nad 3 m2	m2	170,640	1,00	1,00	341,28	0,000	0,000	8,191
		2.4*3.95*18		170,640						
11	978011162	Vytvorenie zásekov do pôvodnej omietky stien a stropov na previazanie nových vrstiev	m2	135,000	1,00	1,00	270,00	0,000	0,000	0,540
		135		135,000						
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,126	1,00	1,00	44,25	0,000	0,000	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	221,260	1,50	1,50	663,78	0,000	0,000	0,000
14	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,126	2,00	2,00	88,50	0,000	0,000	0,000
15	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	177,008	1,00	1,00	354,02	0,000	0,000	0,000
		22.126*8		177,008						
16	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	22,126	20,00	20,00	885,04	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 626,97	1 626,97	3 253,92		0,000	16,840
99		PRESUNY HMÔT								
17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	6,739	10,00	10,00	134,77	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			67,39	67,39	134,77		0,000	0,000
		Práce HSV			4 703,24	4 703,24	9 406,45		6,740	16,840
		Práce PSV								
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
18	762134811	ozn. B4 - Demontáž okenného dreveného zadenbenia	m2	170,640	2,00	2,00	682,56	0,000	0,000	5,119
		2.4*3.95*18		170,640						

Rozpočet Stavebné úpravy budovy školskej telocvične s.č. 1604 postavenej na parcele Ckn 473-15 v k.ú. Liptovský Hrádok / SO01 Výmena okien

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			341,28	341,28	682,56		0,000	5,120
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
19	95399615110	Plastové koncovky do omietky pre vonkajší plechový parapet	Pár	18,000	5,00	5,00	180,00	0,001	0,016	0,000
20	764711115	ozn K1- Oplechovanie parapety, rš 250 mm, hliník, plech hr. 2 mm po oboch stranách nanosená špeciálna polyesterová farba a ochranná fólia	m	45,000	5,00	40,00	2 025,00	0,003	0,123	0,000
21	7647111R01	ozn. K2 -Vyspravenie exteriérového ostenia a nadpražia okenných otvorov vonkajšou omietkou vr. penetrácie (3.95*36+2.4*18)*0.50	m2	92,700	5,00	5,00	927,00	0,001	0,128	0,000
				92,700						
22	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,900	20,00	20,00	76,00	0,000	0,000	0,000
23	764410850	ozn. B3 - Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm 2.4*18	m	43,200	2,00	2,00	172,80	0,000	0,000	0,058
				43,200						
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			902,90	2 477,90	3 380,80		0,270	0,060
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
24	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	kus	18,000	5,00	15,00	360,00	0,000	0,005	0,000
25	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	0,800	20,00	20,00	32,00	0,000	0,000	0,000
26	766694981	Demontáž parapetnej dosky vnútornej -0,006t	ks	18,000	2,00	2,00	72,00	0,000	0,000	0,108
27	61156000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	18,000	2,00	2,00	72,00	0,000	0,000	0,000
28	6119000990	Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 350 mm biela, mramor, buk, zlatý dub 2.4*18*1.10	M	47,520	5,00	15,00	950,40	0,001	0,064	0,000
				47,520						
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			415,60	1 070,80	1 486,40		0,070	0,110
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
29	767616110	Montáž okien a dverí plastových za 1 bm montáže osadené na komprimačné pásy (vr. dodávky pásov) vr. silikónového tesnenia, komplet (2.4+3.95)*2*18	bm	228,600	9,00	9,00	4 114,80	0,000	0,000	0,000
				228,600						
30	76761611R01	Montáž ochranná sieťovina oko 50x50 mm hrúbka 3 mm PPHF vr. kotviaceho materiálu farba biela	m2	199,800	1,00	1,00	399,60	0,000	0,000	0,000
				199,80						
31	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,100	20,00	20,00	44,00	0,000	0,000	0,000
32	55344935R01	Dodávka ochranná sieťovina oko 50x50 mm hrúbka 3 mm PPHF farba biela	m2	199,800	2,00	2,00	799,20	0,000	0,000	0,000
				199,80						
33	55344935R03	ozn. 1a - Fasádne plastové okno dvojdielne 2400x3950 mm, fix - sklápacie s páko, uzáver, celoob, kovanie, silikón, tesnenie, zaskl, izol trojsklom, z exteriéru nalepená protisl, fólia farba z interieru biela, z exteriéru antracit	ks	10,000	400,00	2 000,00	24 000,00	0,020	0,200	0,000
34	55344935R04	ozn. 1b - Fasádne plastové okno dvojdielne 2400x3950 mm, fix - sklápacie s pákovým uzáverom, celoobvodové kovanie, silikón, tesnenie, zaskl, izol trojsklom, farba z interieru biela, z exteriéru antracit	ks	8,000	400,00	1 500,00	15 200,00	0,034	0,268	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			9 878,80	34 678,80	44 557,60		0,470	0,000
	784	MALBY								
35	784410153	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu nad 3,8 m	m2	135,000	1,00	1,00	270,00	0,000	0,014	0,000
36	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku 30 2*17.4	m2	525,480	0,50	0,50	525,48	0,000	0,021	0,000
				525,480						
37	784452362	Maľba jednonásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farnal, Primalex, Supralux) v miestnosti výšky nad 3,8 m 135*2	m2	270,000	1,50	1,00	675,00	0,000	0,049	0,000
				270,000						
	784	MALBY			802,74	667,74	1 470,48		0,080	0,000
		Práce PSV			12 341,32	39 236,52	51 577,84		0,890	5,290
		Celkom v EUR			17 044,56	43 939,76	60 984,29		7,630	22,130