ZMLUVA O DIELO
STAVEBNE PRACE

Oprava miestnej obsluZnej cesty v obci Kamenica nad Hronom 2024

Cislo zmiuvy u objednévatefa:

Cislo zmiuvy u zhotovitela:

I.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL:

Nazov organizécie: Obec Kamenica nad Hronom

Sidlo organizacie: ¢. 106, 943 65 Kamenica nad Hronom

Statutdrny orgén: Mgr. FrantiSek Parkansky, starosta obce

Osoba opravnend rokovat: Mgr. FrantiSek Parkansky, starosta obce

1¢0: 00308951

DIC: 2021074000

Telefén, e-mail: +421 36 75 88 102, obec@kamenicanadhronom.sk

/dalej len objednavatel/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nazov organizacie: Aszfaltit s.r.o.
Sidlo organizacie: Sv. Stefana 1/B, 94301
Stiirovo

Prévna forma : Spoloénost s rudenim
obmedzenym

Statutdrny orgén: Tibor Horvath, konatel

i¢o: 52016706

DIC: 2120871148

1€ DPH: SK2120871148

Osoba opravnena Tibor Horvath, konatel

rokovat:

Telefon, e-mail: +421 919 167 944,

aszfaltutsro2020@gmail.com
/dalej len zhotovitel/

uzatvaraji podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, (d'alej len ,,Obchodny zakonnik™)

zmiuvu o dielo (d'alej len ,,zmiuva"“), za tychto podmienok

Clanok I.
Uvodné ustanovenie

Zmiuvné strany uzatvarajl tito zmiuvu na zéklade vysledkov verejného obstardvania pre
zadavanie zékaziek s nizkymi hodnotami pri ktorom objednavatel - verejny obstaravatel”



(podfa § 7 ZVO) pouzil postup vzmysle § 117 zédkona &.343/2015 o verejnom
obstarévani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,ZV0O™)

¢lanok I1.
Definicia pojmov

Zacatie prac - je ddtum, kedy majl byt zaaté prace zhotovitela na stavenisku.

Dokoncenie prac - je datum, kedy bude podpisany protokol o prevzati vietkych prac a
dodavok zhotovitela.

Dokumentdcia zhotovitel'a - je dielenskd alebo ind dokumentécia, ktord zhotovitel
spracuje v suvislosti s pripravou, vykonévanim a odovzdanim zmluvnych prac podla tejto
zmiuvy,

Stavebny poloZkovy rozpocet - je sipis préc a doddvok poZadovanych na vyhotovenie
stavebného diela v Struktire a leneni na stavebné oddiely a cenniky.

Stavebny dozor - je osoba, o ktorej bude =zhotovitel pisomne informovany
objednavatefom po nadobudnuti platnosti a Géinnosti tejto zmluvy. Této osoba bude
kontrolovat a rokovat v zastipeni objedndvatela vo v3etkych veciach stvisiacich so
stavebnymi pracami a ich realizaciou na stavenisku.

Autorsky dohl'ad - vykon oblasného autorského dohladu bude realizovat’” zhotovitel
projektovej dokumentécie.

Stavenisko - je priestor urleny poCas vystavby na vykondvanie rekonstrukénych
stavebnych préc, na uskladfiovanie pripadne na umiestnenie zariadenia staveniska.

Chyba - je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych touto zmiuvou,
projektovou dokumentdaciou a obecne zévéznymi technickymi normami a predpismi.

Nepredvidana okolnost - je takd okolnost, ktord je nezavisld od toho, kto sa jej
dovoldva, ktord je neobvykld a nepredvidatelnd a jej désledkom neboio moZne pri
vynaloZeni v3etkej starostlivosti zabrénit, a teda ten, kto sa dovoldva nepredvidatelnej
okoinosti, mé povinnost preukézat, Ze v danom pripade konal s potrebnou starostlivostou
a aj napriek jej vynaloZeniu, nebolo mozne zabranit vzniknutym dbsledkom.

Harmonogram stavebnych prac zhotovitel'a - je prehladny zmluvny &asovy plan
jednotlivych etdp/faz realizdcie na cely priebeh rekonstrukcie objektu pripraveny
zhotovitelom. Harmonogram musi redine a objektivne vyjadrovat &asové néslednosti
jednotlivych etdp vystavby a musi ho schvilit objedndvatel.

ZVO- Zékon o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
Clanok III.
Predmet a Gcel zmiuvy

1. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je:
- realizacia oprava miestnej obsluZnej cesty v obci Kamenica nad Hronom podla

projektovej dokumenticie v prilohe ,Obnova miestnej obsluZnej cesty
rozdelené na vetva ,, A,B™, Ing. FrantiSek Zahovay, 01/2024,



- zhutnit a spevnit (asfaltom, beténom) vchody do Materskej $koly. Dat do
povodného stavu.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom skilsenym z hladiska porovnatelného rozsahu a
charakteru ako je predmet tejto zmluvy a taktiez odborne spdsobilym na realizéciu
predmetu a Ucelu tejto zmiuvy v zmysle prislusnych platnych, vSeobecne zévéznych
pravnych predpisov, technickych noriem Slovenskej repubiiky a tito spdsobilost bude
udrziavat pocas doby trvania zmluvy.

. Miesto pinenia predmetu Zmiuvy: k. 4. Kamenica nad Hronom, parc. ¢ 495/1
podi‘a registra C KN evidované na Okresnom trade Nové Zamky, katastralny odbor,
Obec Kamenica nad Hronom. VSetky st vo vyluCnom viastnictve objedndvatela
v pomere (1/1).

. Predmet a (cel tejto zmluvy je definovany ako vsetky prace, dodavky, technologické
zariadenie, pristroje a sluzby zhotovitela podla projektovej dokumentécie a
podrobného polozkovitého rozpoctu, ktoré tvoria neoddelitelné prilohy tejto zmluvy,
pri dodrzani podmienok a poziadaviek objednavatela uvedenych v siitaZnych
podkladoch a v zmysle vSeobecne zavaznych a odporicanych technickych noriem.

. Zhotovitel prehlasuje, Ze pine ovlada rozsah a povahu predmetu diela, Ze disponuje
dostatoénymi kapacitami a odbornymi znalostami, potrebnymi k vykonania diela a st
mu znadme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela. TaktieZ spravne
vyhodnotil a ocenil akékolvek prace trvalého & docasného charakteru, ktoré st
nevyhnutné pre riadne realizovanie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' vynalozi pri
vykondavani diela néaleZit( starostlivost, dékladnost a kvalifikaciu, ktord sa vyZaduje od
prisludného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze podiel plnenia tejto zmluvy nema v imysle zabezpedit tretimi
osobami v celkovej vyske.

. Vy8Sie uvedenym podielom na plneni tejto zmluvy tretimi osobami vSak nie je
dotknutéd zodpovednost zhotovitela za celkové pinenie tejto zmluvy a nesie
zodpovednost, ako keby pinil sém. V pripade ak zhotovitel' vyuZije subdodévatela,
zhotovitel’ zndSa aj vSetky naklady a odmenu subdodédvatela; pouZitim subdodavatela
sa teda cena podla tejto zmluvy nemeni.

. Objednavatel’ je oprdvneny kedykolvek polas trvania tejto zmluvy poZadovat od
zhotovitela predloZenie vSetkych zmllv uzatvorenych so subdodéavatelmi. Zhotovite!
v pripade poZiadavky objednavatela uvedenej v predchadzajliicej vete tohto
ustanovenia tejto zmluvy, sa zavézuje predloZif vSetky zmiuvy so subdodévatelmi
v lehote do troch pracovnych dni od prevzatia pisomnej Ziadosti objednévatela.
V pripade, ak zhotovitel v stanovenej lehote nesplni povinnosti uvedené v tomto
odseku, je povinny zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 eur, a to aj
opakovane.



9. Zhotovitel sa zavazuje umoZnit poCas uskutoCfiovania predmetu tejto zmiuvy
vykonédvanie neruSeného autorského dohladu a kontroini é&innost projektanta
a stavebného dozoru a prislusnych pracovnikov objednévatela.

Clanok 1V.
Doba pinenia zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat kompletné dielo objedndvateifovi najneskér
v termine do 2 (slovo: dvoch) kalendarnych mesiacov odo dria prevzatia staveniska
v zmysle bodu ¢&.2 tohto dlanku.

2. Zhotovitel' prevezme stavenisko najneskor desiaty kalendérny defi po nadobudnuti
GCinnosti tejto zmluvy, inak je objedndvatel opravneny odstlpit od tejto zmiuvy
a zhotovitel' je zadroveh povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvn( pokutu vo vyske
5.000,-EUR viehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia odstiipenia.
Zhotovitel' zacne prace diiom prevzatia staveniska a tymto driom stdasne preberd v
plnom rozsahu zodpovednost za stavebni pripravenost; v pripade ak zhotovite!l od
prevzatia staveniska nevykondva prace podla tejtoc zmiluvy z ddvodov na strane
zhotovitela, zavézuje sa zaplatit objedndvatelovi za kaZdy def nevykondvania préc
zmiuvnu pokutu vo vySke 500,~EUR, a to v lehote 15 kalendérnych dni odo dna
doruéenia pisomnej vyzvy objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

3. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo staZuje zhotovovanie diela s dfsledkom hroziaceho
omeskania podla harmonogramu stavebnych préc, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy.

4. Zhotovitel' bude vykondvat svoje préace v silade s harmonogramom stavebnych préc.
Nespinenie terminov realizdcie sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti zhotovitela; v takomto pripade je objednavatel oprévneny odstipit od tejto
zmiuvy.

Cianok V.
Cena diela

1. Objedndvatel’ uhradi zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela, ktord je stanovend
dohodou zmluvnych stréan ako cena pevna a konecna, a predstavuje ¢iastku:
s Cena diela bez DPH: 52 156,51 EUR
e DPH 20 % - 10 431,30 EUR

¢ Cena diela spoilu s DPH: 62 587,81 EUR

(slovam: Sestdesiatdvatisicpitstoosemdesiatsedem EUR a 81 centov)



2. Za pevnU cenu sa povazuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, pri¢om v tejto
zmluve je vycislend aj vyska dane z pridanej hodnoty platnd v &ase uzatvorenia
zmluvy, ktord méze byt' zmenend len v pripade zmeny zékona o dani z pridanej
hodnoty.

3. Pevnad cena zahrfiuje v3etko, ¢o je potrebné k zhotoveniu diela v rozsahu, za
podmienok a v kvalite podla zmluvnej dokumentécie, a to predovsetkym:

a) zaobstaranie, montdz, vyhotovenie, kompletizdcie, skGSanie, revizie,
odovzdanie a ochrana vSetkych Casti diela;

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, nédradie a ochranné pracovné prostriedky;

c) doprava, vyloZenie, zvisld doprava, skladovanie, zabudovanie materidlov,
strojov a zariadeni;

d) vystavenie dokumentdcie skutocného vyhotovenia a dielenskej dokumentédcie
spracovanej v nadvéznosti na predchddzajici stupeft projektovej
dokumentacie;

e) zariadenie staveniska, vradtane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych
priestorov a skladok;

f) dolasny zéber inych pléch potrebnych pre realizdciu inZinierskych sieti a
pripojok, vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych
sieti, rozkopéavok a nakladov za zvlastne uZivanie komunikécii;

g) naklady za odvoz a poplatky za sklddku prebytoéného materidlu, odpadu a sute
z realizacie diela;

h) néklady za spotrebu energii a vody pocas vystavby;

i) vSetky vedlajSie ndklady, poplatky, Ghrady subdodévatelov a primerany zisk
zhotovitela rozsahu diela;

4. K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zdkona o
verejnom obstaravani, mdZe déjst vyluéne len v nasledovnych pripadoch:

a) zmeny sadzby DPH,
b) rozsirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela

¢) nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych v ocenenom Rozpotte
-Zadani zo strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela
ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

5. Pripadné prace nad rémec tejto zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba
méze vzniknat v priebehu realizacie diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada objedndvatel,
mozu byt’ realizované vylucne v stlade ZVO.

6. Postup Upravy ceny pri zniZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podia tejto zmiuvy
bude nasledovny:



a) Kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému Rozpoétu - Zadanie,
bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela a
objednavatela.

b) V pripade sthlasu zmluvnych strén a pripadne inych zo zékona oprévnenych
0s6b so zmenou predmetu plnenia, vypracuje zhotovitel ndvrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu Rozpoltu ako Prilohu &.1. Takyto ndvrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

ba) rekapituldciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z Prilohy &.1, $truktdrovand
cenu prace naviac a celkov(i cenu spolu

bb) poloZkovite oceneny Rozpodet prac naviac

bc) poloZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mens$om rozsahu
ako tieto vyplyvaji z Prilohy &.1,

bd) sprievodni spravu,

bc) képiu zapisov zo stavebného dennika

bd) dalsie néleZitosti (zapisy, nacrtky) objasfiujiice predmet dodatku k rozpodtu
c) Pre ocenenie RozpoCtu u préac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

ca) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpocte, bude zhotovitel pouZivat
ceny z rozpoctu,

cb) pri poloZkach, ktoré sa v Rozpocte nevyskytovali, bud( tieto prace naviac
ocenené pomocou platnej cennikovej databdzy stavebného softwaru na
obdobie, v ktorom budt prace vykondvané,

cc) préace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z Rozpoftu budd
odpocitavané v cenédch podla Rozpodctu.

d) Zhotovitel' bude predkladat névrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy&sie
uvedenym objednévatefovi na odslhlasenie. Objedndvatel’ prediozeny ndvrh
dodatku k tejto zmluve s predchadzajicim sihlasom Sprostredkovatelského
organu odsthlasi a podpiSe, pripadne vrati zhotovitelovi neodsiihlaseny s
odévodnenim do 30 dni od obdfZania predmetného nédvrhu dodatku k tejto
zmluve.

e) Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykaijtci sa
zmeny ceny plnenia podla tejto zmiuvy, bude opraviiovat zhotovitela k
uplatfiovania ceny prac naviac, ktoré su 3pecifikované v tomto dodatku
k zmluve vo faktire, zohladiujlce prdvnu Upravu zakdzanych dodatkov podia

ZVO0.
f) V shpise vykonanych préc k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch

uvadzat prace podla pévodného Rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k
zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu skutoéne prevedenych
a Objednéavatelfom schvalenych dodavok a prac po odovzdani a prevzati diela.



2. Zhotovitel sa zavéazuje, ze Objednavatelovi odovzdd a to do troch pracovnych dni po
odovzdani diela sipis dodédvok a vykonanych prac. Objedndvatel vykona kontrolu
sprévnosti kaZdého zisfovacieho protokolu do piatich pracovnych dni od jeho
predioZzenia a vrati ho potvrdeny zo strany objednavatela a stavebného dozoru
zhotovitefovi. V pripade, Ze zistovaci protokol zhotovitela nebude uznany,
objednavatel je povinny tento do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia vratit s
odOvodnenim na prepracovanie.

3. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zavézuje sa na
poZiadanie Objedndvatela vystavit v od8vodnenych pripadoch daidie origindly
dotknutej faktdry. '

4. Faktira musi obsahovat néleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmiuvné strany dohodli, Ze predloZzena faktira bude
obsahovat aj tidaje, ktoré nie sti uvedené v zékone o DPH, a to:

a) Cislo Zmiuvy,

b) termin spiatnosti faktury,

c) forma thrady,

d) oznalenie penazného Ustavu a dislo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,

f) prilohou faktiry bude dodaci list — stpis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznalenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH),
pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) néazov projektu v zmysie d. III, bod. 1. tejto zmluvy
h) Prilohou faktiry musi byt stipis vykonanych préc-overeny

5. V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprdvne aiebc nelplné
Gdaje, objednéavatel' je opravneny vréatit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je
povinny faktdru (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebc vystavit
novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netipinej
faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej
resp. dopinenej fakttry zaéne plynat odo dna jej doruéenia Objednéavatelovi.

6. Faktira je splatnd do 30 dni od jej dorucenia Objednédvatelovi. Lehota spiatnosti
zaina plyndf dfiom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukézatelne dorucené
Objednédvatelovi. Cena bude uhradend na Gcet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy.

Clanok VII.
Povinnosti zhotovitel’a

1. Zhotovitel' je povinny zabezpedit realizaciu celého predmetu a Glelu tejto zmiuvy v
rozsahu, spbésobom, v terminoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve
a v prilohach zmluvy.



. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas trvania zmiuvného vzfahu zabezpecovat realizaciu
predmetu a Gcelu tejto zmluvy s néleZitou odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze polas realizicie predmetu a Gcelu tejto zmiuvy bude
dodrziavat platné bezpenostné, technické, prevadzkové a zamestnévatelské normy a
predpisy, ktoré su platne a zavazne aplikované v SR, a ktoré boli a pripadne budu
prijaté a zavézne aplikované pocas doby trvania tejto zmiuvy.

. Zhotovitel' sa zavézuje zabezpedit kvalitu a bezpe&nost predmetu tejto zmluvy, ktort
bude zaistovat pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (skaZok/revizii),
v intervaloch stanovenych prisludnou technickou normou. Trvaid bezpecnost bude
vysiedkom riadenia kaZdodennej operativnej Udrzby, vykonu periodickych kontroi
a preventivnej drZzby zariadeni.

. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mé uzatvorend platnd zmiuvu o stavebne-montdZznom
poisteni, pricom toto bude kryt' $kody nielen na diele do hodnoty ceny diela tejto
zmluvy s DPH, ale navy3e aj hodnotu okolitého majetku, do poistnej vysky 100 000,-
EUR (slovom: jednosto tisic eur), ktoré boli ndhodou zni¢ené stavebnou montdsnou
pracou stivisiacou predmetom zmluvy. U&innost poistnej zmluvy je platnd minimaine
do lehoty realizécie zékazky, ktord je predmetom tejto zmiuvy. Predmetnd zmluva o
poisteni na Stavebné a montdZne prace (Gradne overend képia) tvori prilohu tejto
zmluvy.

. Zhotovitel zrealizuje a dokondi dielo v rozsahu, kvalite, terminoch, so Specifikdciami,
za podmienok a v stlade s projektovou dokumentéciou a podrobnym polozkovitym
rozpoCtom, danych touto zmluvou a odovzdé ho objednévatelovi v rozsahu stavebnej
dokoncenosti - na klté.

- Zhotovitel' vynaloZi pri vykondvani diela néleZitG starostlivost, dékladnost a
kvalifikaciu, ktord sa vyzaduje od prisluSného kvalifikovaného a kompetentného
zhotovitela.

- Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac a staveniska po celt dobu ich
realizadcie a dalej za ochranu akychkolvek vyrobkov, néaradia a materidlu, ktoré
dopravil na stavbu, priCom tito ochranu zabezpeéuje na svoje viastné naklady.

- Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze v rdmci realizécie prac podla tejto zmluvy nepouzije
Ziadny materidl, o ktorom je v dobe uZitia zndme, Ye ma Skodlivé Géinky na ludské
zdravie alebo iny necertifikovany material.

10. Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat d&istotu a poriadok, priebeZne

odstrafiovat na svoje ndklady odpady, neéistoty, vzniknuté vykonavanim prac a
vysledok svojej préce riadne zabezpedit proti poskodeniu.
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Zhotovitel' je povinny viest' od prvého dfia od odovzdania staveniska a¥ do
odstranenia chyb a nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt' uioZeny
u stavbyvediceho zhotovitela na pristupnom mieste. Forma a jeho obsah bude
nasledovny:

a) zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom.

b) do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtice pre pinenie
zmluvy, najmé Gdaje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie
odchyiok vykondvanych préc od projektovej dokumentdcie, daje ddleZité pre
posudenie hospodarnosti prac a ddaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi
Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné&i diiom odovzdania a prevzatia
prac,

¢) zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyved(ici, pripadne jeho
zastupca. Okrem nich st opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor
objednévatela, zéstupcovia objednavatela, uvedeni v hlavitke tejto zmluvy,
orgény Stétneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisiugné organy Statnej
spravy,

d) denné zédznamy sa pidu do stavebného dennika - knihy so cislovanymi listami,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa
disluj zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisujl zasadne v ten
den, ked" sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Len vynimocne sa tak méZe urobit v nasledujici den. Pri dennych zéznamoch
sa nesmi vynechat volné miesta,

e) stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na realizdciu
pinenia podfa tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musf
reSpektovat technologicky postup préc,

f) pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

Zhotovitel' je povinny dodriiavat vietky vSeobecne zavizné a platné predpisy o
bezpelnosti prace, ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpeéenie
prostriedkov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj poZiarnej ochrany jej
pine v povinnosti zhotovitela.

VSetky osoby vykanévajlice prace zhatovitela st bez vynimky povinné pouzivat na
stavenisku osobné ochranné prostriedky podla platnej vyhlasky.
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Zhotovitel je povinny pisomne alebo elektronicky (e-mailom) vyzvat objedndvatela
na kontrolu vSetkych préc, ktoré majl byt' zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi,
minimalne tri pracovné dni vopred (pisomné vyzvanie je uréené diiom a lehota
zadina plyndt nasledujici pracovny def). Ak zhotovitel nespini uveden( povinnost, je
povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat vietky
naklady s tym spojené. V pripade, e objedndvatel sa nedostavi na kontrolu, na
ktori bol riadne a vo vy$ie uvedenej lehote pozvany bez predchédzajlceho
ospravedinenia, mdZe zhotovitel’ pokracovat v realizacii diela najskér v tretf pracovny
den po uplynuti stanovenej lehoty na kontroiu.

Objednavatel’ v sllade s § 550 Obchodného zékonnika je opravneny priebeZne
kontrolovat vykondvanie diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil chyby
vzniknuté nesprdvnou realizéciou a dielo vykondval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel’ nespravi ani v lehote urfenej objednavatelom, je objednavatel oprévneny
odstipit od zmluvy, alebo zadaf odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi na
tarchu pbévodného zhotovitela. Vykonanie & nevykonanie tejto kontroly diela
objednavatefom, nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za chyby diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu upozornit na nevhodn( povahu alebo
chybu veci, podkiadov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych
mu objednévatefom na vyhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a
v€as. V opafnom pripade zodpoveda za $kody, ktoré v désledku nesplnenia tejto
povinnosti vzniknd.

Ak zhotovitel zisti na stavbe také prekézky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a
v€as, je povinny ihned takéto prekdiky aj s dbévodom pisomne oznamit
objednévatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnit iné vhodné riesenie.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpeCovat na viastné naklady znegkodfiovanie a likvidaciu
odpadov, vznikajicich pri realizécii predmetu tejto zmluvy alebo inak na Ucely
realizécie tejto zmluvy. Zhotovitel' pritom musi dodrat vieobecne zdviazné pravne
predpisy, najmé& predpisy upravujlice nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel’ zodpovedd za Skody spbsobené jeho innostou na podzemnych vedeniach
a sietach.

Na dcely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuije aj:

a) preukdazané poruSenie prévnych predpisov SR a ES v rémdi realizdcie predmetu
Zmluvy stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b} zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela, pri¢om
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane
objednavatela;
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¢) podanie ndvrhu na vyhldsenie konkurzu alebo redtrukturalizicie na majetok
zhotovitela alebo objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku, alebo vstup zhotovitela do likvidacie;

d) neuhradenie faktdry zo strany objedndvatela po spineni podmienok uvedenych
v ¢l. VI. tejto Zmiuvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od zhotovitela s vadami
(vady v mnoZstve, v akosti a kvalite / esteticky/, vo vyhotoveni, v dodani iného
tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s
pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti zhotovitefom v omegkani vodi
¢asovému harmonogramu podla Prilohy & 2 k tejto Zmluve o viac ako 30
kalendérnych dni,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla &. VII. ods. 5 Zmiuvy,
h) opakované poruSenie zavézkov Zmluvnych stran vyplyvajticich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom diela, ¥e st mu
zndme technické Specifikdcie a podmienky diela, a Ze disponuje dostatoénymi
kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitn(i a bezproblémovt:
realizéciu tejto zmluvy.

Zhotovitel' na stavenisku zabezpedi na svoje néaklady skladovanie a stréZenie strojov,
zariadeni alebo konStrukcii, montédZneho materidlu, vetkych stavebnych hmét a
dielcov, materidlov a vyrobkov.

Zhotovitel’ zodpovedd aj za dodrZanie a spinenie predpisov zakotvenych v pravnych
normach o protipoZiarnej ochrane a bezpe¢nosti préce pocas vykonu prac. Zhotovitel
nesie pind zodpovednost za pripadné pracovné Urazy svojich zamestnancov a/alebo
inych oséb, prostrednictvom ktorych vykonéval &innosti a prace zakotvené v tejto
zmluve, resp. za Skody vzniknuté na mieste vykonu uvedenych &innosti a prac a
spojenych s ich vykonom. Zhotovitel' zodpovedé za udrZiavanie a zachovanie &istoty
a poriadku v mieste vykonu préc. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby kazdy pracovnik vykonavajtici pracu pre neho
a/alebo na zdklade jeho pokynov mal vyznadené na svojom pracovnom odeve logo
firmy a aby kaZdy pracovnik nosil ochranni prilbu. KaZdy pracovnik, ktory bude
rezat, alebo pdlit, musi mat viastny preukaz o spésobilosti.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov aj
prenajatych (externych) pracovnikov resp. inych oséb podielajiicich sa na pineni
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri vykonani
prac vlastnymi zariadeniami bude désledne dodrsiavat bezpecnostné a protipoZiarne
predpisy.

Clanok VIII.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' spini povinnest vykonat dielo riadnym ukon&enim a odovzdanim diela
objedndvatefovi. O odovzdani predmetu diela bude spisany zapis, ktory podpi$u obe
zmluvné strany. Zhotovitel' k odovzdaniu vyzve objednavatela pisomne v stlade
nasledovnymi pravidlami:

a) Zhotovitel' pisomne oznédmi objedndvatefovi v predstihu minimélne 10-tich
kalendarnych dni predpokladany termin dokonéenia a odovzdania diela. Po
doruceni tohto ozndmenia zacne zhotovitel s objednévatelom a jeho stavebnym
dozorom celkov(i prehliadku zmluvnych prac a zostavia zoznam chyb a
nedorobkov, ktorych odstrdnenie bude objednavatefom vyZadované pred
konecnym prebratim.

b) Pokial' zhotovitel neodstranil chyby a nedorobky z predchadzajlcej prehliadky
podla pism. a) do diia konefného odovzdania diela, bude zostaveny novy
zoznam chyb a nedorobkov a objedndvatel vyty& novy termin kone&ného
odovzdania diela. Pokial zhotovitel nebude schopny odstrénit chyby a
nedorobky do stanoveného terminu koneéného prebratia, ma objednévatel
prévo uskutoénit nasledujlce opatrenia:

- vyzadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 5.000,-EUR, a to v lehote 15
kalendarnych dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty, priCom tdto sumu je zhotovitel' povinny uhradit
a

— zaistit odstrénenie chyb a nedorobkov inym zhotovitelom, s naslednym
pretictovanim néakladov na farchu pdvodného zmluvného zhotovitela

K terminu konecného preberania odovzdd zhotovitel objedndvatelovi nasledovne
pisomnosti, ktoré podmieriuj prevzatie diela:

— dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia,

— képie stavebného dennika,

— platné atesty a certifikdty pouZitych a zabudovanych vyrobkov resp.
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materidlov,
~ zarucné listy pouzitych vyrobkov a zariadeni,

— doklady o vykonani skd$ok a revizif,

— denné zdznamy o objemoch, spdsobe a druhu zlikvidovaného odpadu a
doklady o jeho zneSkodneni,

— protokol o vytyleni stavby ak je potrebné / porealizaéné zameranie ak je
potrebné.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ihned’ ako stavebny dozor dokon& prevzatie diela,
potvrdi objedndvatel odovzdévaci a preberaci protokol (zapis). Predmet diela bude
povaZovany za dokondeny ku dfiu, ktory bude uvedeny v tomto protokole.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim diela vypratat stavenisko, odviezt zvysny
materidl a odpad tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo resp. jeho ast pred odstrénenim chyb a
nedorobkov.

¢lanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecluje zhotovitel,
Zhotovitel' zostdva viastnikom tychto veci a% do kone&ného protokoldrneho prevzatia
diela objednéavatelom.

Nebezpelenstvo Skody na predmete diela, ako aj na vetkych veciach aj materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znd$a zhotovitel, a to a® do &asu konecného
protokolédrneho prevzatia diela objednévatelom.

Clanok X.
Zaruka za dielo a zaruéné podmienky

Zhotovitel' prehlasuje, Ze dielo bude mat' vlastnosti uvedené v projektovej a
technickej dokumentacii, v Specifikacidch, v prisluénych technickych normaéch, ktoré
sa na realizéciu diela vztahujli ako celok.

Zhotovitel' zodpovedd za chyby spdsobené porugenim jeho povinnosti pri realizacii
predmetu tejto zmluvy v pripadoch, ak svoju &innost nerealizuje riadne, v&as na
pozadovanej cdbornej Grovni a s odbornou starostlivostou, v stlade s podmienkami
tejto zmiuvy alebo prislusnymi v3eobecne zévaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami Slovenskej republiky a normami z&vdzne aplikovanymi
v suvislosti s &enstvom SR v EU.
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Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstrénit bez zbytoéného odkladu aj také chyby, za vznik
ktorych zodpovednost popiera, av$ak ktorych odstrédnenie neznesie odkiad.
Oprévnené néklady budi uhradené na zakiade vzaJomneJ dohody zmluvnych stran.
Vyska takto vzniknutych ndkladov bude uréend na zaklade obvyklych cien v &ase
realizécie predmetu diela.

PoCas zaruCnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vSetky zistené
a pisomne reklamované chyby diela.

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim pn’padn\,"ch chyb diela ¢o najkratdom v
lehote odo dnia obdfzania pisomnej reklamdcie. Da!ej sa zavézuje chyby odstranif
zmluvnymi stranami dohodnutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené behom
zérucnej lehoty, objedndvatel mé& pravo nechat tieto chyby opravit inym
zhotovitelom a vSetky takto vzniknuté ndklady sdvisiace s ich odstréanenim
pretctovat zhotovitelovi diela.

V pripade preukdzania, Ze chyby na diele spdsobené zhotovitefom budd pricinou chyb
vzmknutych na inych Castiach diela, objedndvatel mé pravo pre(&tovat zhotovitelovi
néklady stvisiace s ich odstranenim.

Ak sa ukdze, Ze chyba diela alebo jeho asti je neodstranitelnd, zhotovitel sa
zavazuje navrhnGf najneskdr do 10-tich kalendarnych dni od zistenia tejto
skutoénosti ndhradné pinenie. Objednavatel moéZe ndhradné pinenie prijat alebo
odstUpit od tejto zmluvy alebo od jej &asti. V désledku vzniku neodstranitelnej chyby
diela je zhotovitel povinny objednévatelovi zaplatit spdsobenii $kodu.

Zhotovitel poskytuje zéruku za akost svojich stavebnych préc po dobu 60 mesiacov
od odovzdania predmetu diela podla tejto zmiuvy.

Clanok XI.
Sankcie za neplnenie podmienok dojednanych zmluvou

Zhotovitel' sa zavézuje zaplatit objedndvatelovi zmluvnii pokutu za porudenie jeho
povinnosti - za nedodrZanie iehoty uvedenej v &ldnku IV. ods.1. tejto zmiuvy, a to vo
vySke 0,05% z celkovej ceny diela s DPH za kaZdy defi omegkania.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu za porusdenie, resp.
nedodrZanie ustanoveni, uvedenych v &énku VII. tejto zmluvy a to vo vyske 2 000,-
EUR (slovom dvetisic euro) za kazdé jedno porusenie.
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Zhotovitel' sa zavézuje zaplatif objedndvatelovi zmiuvni pokutu za omeskanie
odstranenia chyb a nedorobkov uvedenych v protokoloch o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych terminoch, vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eurc) za kaZdy def
omeskania a jednotlivii chybu resp. nedorobok.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitelovi zmiuvn pokutu za poruSenie jeho
povinnosti - za omeskania s platbou podla tejto zmluvy vo vyske 0,05% za kazdy
def omeskania, z hodnoty di¥nej sumy.

Zhotovitel' zodpovedd za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsiedku
porudenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zaplatenim zmiuvnej sankcie nezanikd narok na nahradu Skody, ktord vznikia
zmluvnej strane v désledku porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. ReZim
nahrady Skody sa bude riadit’ § 373 - § 386 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy alebo postiipenim pohladévok z tejto zmluvy, nezanikd nérok
na zaplatenie zmluvnych pokit a ndhrady Skody.

€lanok XII.
Zodpovednost

Zhotovitel zodpovedd za $kodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od
objednéavatela a na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatelov
alebo tretich os8b v stvislosti s realizéciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tito $kodu
nemohol odvrétit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmiuvou sa nedotykaji néroku na ndhradu Skody,
ktord vznikne druhej zmluvnej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré si
zmluvnou pokutou zabezpeéené.

Zhotovitel pedia tejto zmiuvy nezodpoveds za Skody, ktoré vznikni v désledku:

a) Zasahu vy3Sej moci alebo udalosti, ktori nespOsobii, ktorl nebolo moZné
predvidat alebo jej zabranit, & predist s pouZitim dostupnej technoldgie.
Takymi zdsahmi vy$&ej moci alebo udalostami st najma Zivelné pohromy ako
zaplavy, poZiare, prirodné katastrofy, rozsiahle vypadky rozvodnej elektrickej
siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti, pad lietadla a
pod.
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b) Nespravnych alebo nedpinych pokynov a poZiadaviek objednavatela, na ktorych
nespravnost alebo nedpinost bol viak objednédvatel zhotovitelom vopred
pisomne upozorneny.

c) Zistenia skrytych prekdZok (pravnych aj faktickych) bréniacich realizécii
predmetu a Gcelu tejto zmluvy a plneniu povinnosti uréenych touto zmiuvou.

d) Neposkytnutia potrebnej siicinnosti zo strany objednavatefa, ktord mé vplyv
na realizéciu predmetu tejto zmluvy.

Vo vySsie uvedenych pripadoch, kedy zhotovitel nezodpoveda za Skody, plati, Ze
sa voCi zhotovitelovi nebud(l uplatfiovat ¥iadne sankcie a zhotovite! nebude ani
v omeskani s realizéciou predmetu tejto zmluvy.

€lanok XIII.
Odstiipenie od zmiuvy

1. Pred spinenim predmetu a tcelu tejto zmluvy méZe byt piatnost a G&innost tejto
zmiuvy ukonéend odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve, v
zékone, alebo dohodou zmluvnych stran.

2. V pripade, Ze niektord zo zmluvnych strdn nebude schopné riadne a vé&as pinif
svoje zavézky alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym sp8sobom, druhd
strana md pravo odstupit od tejto zmluvy, a to v silade s § 344 - § 351 Obchodného
zékonnika.

3. Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky préva a povinnosti zmiuvnych strén
vyplyvajtice z tejto zmiuvy, okrem ndrokov na nahradu Skody, ndrokov na zmiuvné
alebo zakonné sankcie a ndrokov vyplyvajticich z ustanoveni o poskytovani zéruky a
zodpovednosti za chyby tej Casti diela, ktord bola do odstipenia zrealizovana.

Clanok X1V.
Spory

Pre pripad vzniku sporu ohladom plnenia tejto zmluvy, zmiuvné strany sa
zavézujl riesSit spor predovietkym cestou zmieru. A pokial' neddjde medzi nimi k
vyrieSeniu sporu dohodou, mdéZe ktordkolvek zo zmluvnych strén predloZit spor na
rozhodnutie prislusnému stdu v Slovenskej republike. Spory zmluvnych stran
neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

€lanok Xv.
Styk medzi zmluvnymi stranami

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek oznamy, poZiadavky, pokyny, sthlasy,
reklamécie, pripadne in&d komunikdcia zmluvnych strén (dalej len ,Oznam")
vyplyvajlce z tejto zmiuvy bude uskutoéhovana:
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Zmluva je vyhotovend v dvoch origindinych rovnopisoch, z ktorych objednéavatel
obdrZi jeden rovnopis a zhotovitel jeden rovnopis.

Tato zmiuva nadobudne platnost dfiom jej podpisania oprévnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strén a Gcinnost dfiom nasledujticim po jej zverejneni na webovom
sidle objednavatela. Zmiuvné strany sa dohodli a svojim podpisom vysiovne sthiasia
so zverejnenim tejto zmluvy a jej pripadnych priloh a dodatkov, s vynimkou podpisov
a Cisiel bankovych G&tov.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmiuvy nie st celkom alebo s&asti piatné alebo ucinné,
alebo neskér stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd piatnost alebo
Gcinnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neldinnych ustanoveni a
na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava, ktora, pokial je to prévne mozné, sa
o najviac priblizuje zmyslu a G&elu tejto zmluvy, pokial’ pri uzatvérani tejto zmiuvy
zmluvné strany tito otdzku brali do tGvahy.

Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze ustanovenia tejto zmluvy si pozorne precitali, ich
obsahu, zmysiu a adinkom zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich
skutonl a slobodni volu zbavenl akéhokolvek omylu. Zmiuvné strany dalej
vyhlasuji, Ze svoje prejavy véle obsiahnuté v tejto zmiuve povazuji za urdité a
zrozumitelné a tieZ potvrdzujl, Ze Ziadny z tychto prejavov véle nie je vyjadreny v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Zmiuvnym strandm nie je znéma
Ziadna okolnost, ktord by spdsobovala neplatnost niektorého z ustanoveni tejto
zmluvy. Zmluvné strany na dbkaz pravdivosti tychto vyhldseni a svojho sdhiasu s
obsahom tejto zmluvy pripojili svoje nizSie uvedené podpisy.

V Kamenici nad Hronom, dha .?i.{f.fgf.2024 vV ,dha ,;Mé‘ ............ 2024

Za objednavatela: TS Za zhotovitela:

Aszfaltut s.r0.
Sv. Stefana /B, 943 01 Starovo

io: gz 0186 708, DIC; 2120871148

Mgy. FrantiSek Tibor Horvath
[ 7 starosta obce konatel spolocnosti
Aszfaltit s.r.o.

Prilohy zmiuvy:

Priloha Cislo 1 — Projektova dokumentacia a podrobny poloZkovity rozpodet
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Priloha &islo 2 - Zoznam vietkych subdodévatelov

Priloha &islo 3 - Casovy harmonogram stavebnych préc



