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ZMLUVA  O DIELO č. 2024005 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 

,,Zmluva“) medzi: 
 
Objednávateľom: Obec Nededza    
Sídlo:   Hlavná 1/1, 013 02 Nededza    
Zástupca vo veciach zmluvných :  PhDr. Peter Vajda, starosta obce  
      
IČO: 00321516     
Zápis:-   
IČ DPH:-     
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s.   
IBAN:                  SK87 5600 0000 0056 0474 0002    
Kontaktný email: starosta@nededza.eu   
(ďalej len ,,Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľom:   Applipower, s.r.o. 
Sídlo:     Bytčická 2/2830, 01106 Žilina 
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Ciller, konateľ 
IČO:                     44 999 631 
Zápis:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 51911/L  
IČ DPH:   SK 2022895963 
Bankové spojenie:        VÚB, a.s. Žilina 
IBAN:                    SK35 0200 0000 0026 5532 7951 
Kontaktný email:   ciller@applipower.sk; krsak@applipower.sk 
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“, spolu s Objednávateľom ďalej len ,,Zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Preambula 

 
1. Objednávateľ je stavebníkom stavby označenej ako projekt ,,FOTOVOLTICKÁ 

ELEKTRÁREŇ MALÝ ZDROJ – MATERSKÁ ŠKOLA ZA KAŠTIEĽOM 136 
 

2. Objednávateľ si touto Zmluvou od Zhotoviteľa objednáva zhotovenie Diela definovaného 
v Čl. II Zmluvy. 

 Čl. II 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať  vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pre Objednávateľa dielo - „Dodávka a montáž fotovoltickej elektrárne“, 
ktorého špecifikácia je uvedená v odseku 2 tohto článku Zmluvy a v prílohe č. 1 Zmluvy – 
špecifikácia Diela v cenovej ponuke, v termíne určenom podľa Zmluvy a cene podľa 
Zmluvy  a záväzok Objednávateľa vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Cenu diela, a to za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
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2. Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zhotovenie fotovoltickej elektrárne na streche 
Materskej školy podľa prílohy č.1 – špecifikácia Diela v cenovej ponuke v súlade s pokynmi 
Objednávateľa (ďalej a vyššie len ,,Dielo“). 

 

3. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti 
Diela a odovzdanie dokladov o zhotovení Diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, 
projekt skutočného vyhotovenia, revízne správy elektroinštalácie, funkčné skúšky pripojenia 
fotovoltickej elektrárne k distribučnej sústave, atď.) potrebných                           ku odovzdaniu 
Diela. 

 

4. Zhotoviteľ zhotoví Dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s vyjadreniami 
dotknutých organizácií a subjektov (SSD, atď), v súlade s platnými právnymi predpismi 
a záväznými technickými normami (STN a EN), v súlade s pokynmi Objednávateľa 
a v termínoch určených Zmluvou. Zhotoviteľ sa rovnako zaväzuje vykonať Dielo tak, aby 
ním zhotovené a dodané Dielo bolo odovzdané. 

 

5. Veci pre zhotovenie Diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné 
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda také 
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až  
do úplného zaplatenia Ceny Diela vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 
prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo naraz po jeho dokončení. 
 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo prevziať, zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu 
diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie 
potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

 

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov Diela je možné vykonať len po vzájomnej 
písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene Diela môže byť dohodnutá 
zmena Ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených 
prípadoch aj úprava termínov plnenia.  

 
Čl. III 

Miesto vykonania Diela 
 

1. Miestom vykonania MATERSKÁ ŠKOLA NEDEDZA ZA KAŠTIEĽOM 136. 
2. Objednávateľ má k miestu vykonania Diela vlastnícke alebo iné právo, ktoré umožňuje 

oprávnené vykonanie Diela podľa Zmluvy.  
 

Čl. IV 
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote do 8 týždňov po kladnom rezervovaní 

kapacity od SSD, a.s. a následnom prevzatí staveniska.    
 
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme do 3 dní 

odo dňa vyzvania Objednávateľom. 
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3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 
 
4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do 3 dní od dňa odovzdania hotového Diela. 
 
5. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 

upozorňovať. Nedodržaním konečného termínu realizácie Diela dochádza k omeškaniu 
Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto 
Zmluvy. 

 
6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko 

spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby. Zhotoviteľ týmto 
vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so staveniskom, že mu je známy stav staveniska a stavebná 
pripravenosť staveniska, časový harmonogram, ako aj všetka potrebná dokumentácia pre 
zhotovenie Diela. Pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr pri uzavretí Zmluvy nenamietal nedostatočnú 
stavebnú pripravenosť staveniska, Stavebné povolenia alebo nevhodnosť Projektovej 
dokumentácie, na neskoršie námietky Zhotoviteľa nie je Objednávateľ povinný prihliadať 
a neskôr vznesené námietky nie sú dôvodom oprávňujúcim Zhotoviteľa na predĺženie 
termínu dodania Diela.     

 
7. Kompletným dokončením Diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela bez vád 

a nedorobkov, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými 
stranami bez vád a nedorobkov a po vykonaní funkčných skúšok pripojenia fotovoltickej 
elektrárne k distribučnej sústave podľa podmienok a požiadaviek SSD, a.s. (ďalej len 
,,Protokol“), v stave pripravenom na funkčné skúšky. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané 
Dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), Objednávateľ je 
oprávnený Dielo odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia Diela s vadami a nedorobkami sa 
za kompletné dokončenie celého Diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo 
oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 
 

8. Do lehoty zhotovenia diela sa nezapočítava čas potrebný na vyjadrenie sa SSD, staveného 
úradu a iných dotknutých inštitúcií. 

 
Čl. V 

Cena diela 
 
1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu Diela v rozsahu určenom 

pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 9.500 Eur bez DPH, 11.400 Eur s DPH (slovom: 
Jedenásťtisíc štyristo eur) (ďalej a vyššie len ,,Cena diela“). Cena diela je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.  

 
2. Akékoľvek zmeny Ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy 

musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené 
dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii Ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi 
právo na zmenu dohodnutej Ceny diela. 

 
3. V dohodnutej Cene diela sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria 

k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu 
dokončeniu Diela. Cena diela zahŕňa najmä (nie však výlučne): 
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a)  Prípravné práce, zriadenie zariadenia staveniska. 
b) Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii 

a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami. 
c)  Odstránenie a likvidácia všetkých odpadov vzniknutých pri zhotovovaní Diela, najmä 

odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane 
doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, 
vyčistenie stavebných objektov a staveniska. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade 
vzniku dodatočného odpadu má Objednávateľ oprávnenie rozpočítať náklady na 
odstránenie odpadu medzi všetkých zhotoviteľov, ktorí v rozhodnom čase vykonávali 
akékoľvek stavebné práce na mieste realizácie.  

d)  Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, 
projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy 
a iné listiny potrebné ku kolaudácii Diela. 

e)  Zabezpečenie vykonania funkčných skúšok pripojenia fotovoltickej elektrárne 
k distribučnej sústave, 

f) Zabezpečenie uzatvorenia zmluvných vzťahov potrebných na prevádzku fotovoltickej 
elektrárne s SSD, a.s., ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy a Stredoslovenská 
energetika, a.s. ako dodávateľom elektriny. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti 

vykoná naviac práce, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre 
riadne dokončenie Diela a Zhotoviteľ mal potrebu ich vykonania s prihliadnutím na odbornú 
starostlivosť brať do úvahy pri odsúhlasovaní časového harmonogramu; o čas potrebný na 
vykonanie takýchto naviac prác sa lehota na odovzdanie/dokončenie Diela nepredlžuje a ani 
sa nezvyšuje Cena diela, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ takéto 
nevyhnutné naviac práce vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti Objednávateľa 
uvedenej v stavebnom denníku).  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti 

vykoná aj naviac práce, ktoré nie sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela. Žiadosť 
o naviac práce podľa tohto bodu Zmluvy Objednávateľ vykoná zápisom do stavebného 
denníka, pričom cena za tento druh naviac prác bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa 
Zmluvy, prípadne podľa predložených ponúk. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej 
ponuky na vykonanie naviac prác predloží Objednávateľovi na schválenie bez zbytočného 
odkladu. 

 
6. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený 

dodatok k Zmluve a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.  
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom 
musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a jej prílohou je 
Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok. Právo Zhotoviteľa na 
fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok 
Objednávateľom (prípadne stavebným dozorom Objednávateľa), ktorý musí tvoriť prílohu 
faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne 
zákonom stanovené skúšky a revízie. Celková cena bude uhrádzaná nasledovne:  
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a) 0% z Ceny diela bude uhradené na základe zálohovej faktúry vystavenej podľa 
podmienok ustanovených v Čl. VI ods. 1 Zmluvy, a to pri podpise Zmluvy.  

b) 100% z Ceny diela bude uhradené na základe faktúry vystavenej podľa podmienok 
ustanovených v Čl. VI ods. 1 vždy po ukončení diela a k faktúre bude priložený súpis 
prác potvrdený Objednávateľom. 

2. V prípade, že Zhotoviteľ neuhradí svojím subdodávateľom faktúry za vykonané práce, 
Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia 
Zhotoviteľa.  

 
3. Príslušné faktúry budú Objednávateľom uhrádzané Zhotoviteľovi vo výške 100 % z ich ceny 

bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že zvyšok, t. j. 0% z príslušnej faktúry (ďalej len 
,,Zádržné“) uhradí Objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov 
zapísaných v Protokole. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich 
odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na 
náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu 
odstránenia vád. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zapísaných v 

Protokole, nie je Objednávateľ povinný platiť časť z Ceny diela , ktorá by zodpovedala jeho 
nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.  

 
5. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 

z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti 
pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti Ceny diela, teda aj oproti Zádržnému 
a nevyplatenej sume podľa bodu č. 4 tohto článku Zmluvy. 

 
Čl. VII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo základnú záručnú dobu 60 mesiacov. Záruka na Dielo je platná 

za podmienky vykonania profylaktickej skúšky 1 x ročne – ktorá je platenou službou. Okrem 
základnej záručnej doby má Objednávateľ záruku na jednotlivé komponenty, ktoré si bude 
uplatňovať podľa záručných podmienok výrobcu komponentov a to nasledovne:  

- Fotovoltické panely: 25rokov na materiál a 30 rokov na výkon podľa degradácie 
v záručných podmienkach výrobcu ktoré sú taktiež uvedené v technikom liste 
fotovoltického panelu  príloha č.2 ,  

- Fotovoltické optimízre: 25 rokov podľa záručných podmienkach výrobcu 
 

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.            
V prípade, že Objednávateľ prevezme Dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady 
a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní Diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto 
zistenej vady a nedorobku.  Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od 
uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas 
ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
(dňom doručenia reklamácie). 
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3. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. 
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v 
tejto Zmluve. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Zmluve, vrátane jej 
prípadných dodatkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

 
4. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov. 
 
5. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca 
Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s 
prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje 
najmä vyhotovenie Diela v rozpore s touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo 
rozhodnutiami orgánov verejnej správy. 

 
6. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo mailom s dodatočným 

písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí 
oznámenie vád v Protokole. Oznámenie musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa 
vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje: 
a) zjavnými vadami sú najmä vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované zapísaním v Protokole. 
V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane 
dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami 
k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej 
lehote, ktorú určí Objednávateľ; 

b) skrytými vadami sú najmä vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí Diela a 
vyskytnú sa v záručnej dobe, pričom Objednávateľ je povinný reklamovať ich 
u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný 
tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 
pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť si s Objednávateľom spôsob a primeranú 
lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne 
odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí 
Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich 
nahlásení Objednávateľom.  

 
V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, 
Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady 
Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady prefakturovať 
Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. bod 3 tejto 
Zmluvy. 

 
6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady 

bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia. 
 

 
Čl. VIII  

Podmienky zhotovenia Diela 
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1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 
zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.  

 
2. BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje 

náklady a zodpovednosť Zhotoviteľ. 
 
3. Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 

Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok, 
technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych 
orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného 
denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru 
Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia: 
a) odovzdať stavenisko, 
b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady), 
c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác, 
d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu, 
e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, 
f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly, 
g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté, 
h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru, 
i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

nedostatkov v projekte, 
j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,      

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu  zrealizovaných 
prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky), 

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia, 
m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia,                 

vyjadrovať sa k zmenám termínov, 
n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie  bezpečnosti s ohrozením                 

života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť 
alebo zastaviť práce Zhotoviteľa. 

 
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť 

svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ 
sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať 
sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával 
riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi 
prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád. Na odstránenie vytýkaných vád 
určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený 
realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád.  Ak Zhotoviteľ diela 
neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie 
lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania 
Diela. 

 
5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný 

predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. 
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Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom 
do stavebného denníka nedohodne inak. 

 
6. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác 
a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v Protokole. Originál 
stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu Diela.  

 
7. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady 

osvedčujúce dodržanie kvality Diela, prípadne inú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
so zakreslením všetkých  zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a  doklady 
potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie Diela. 

 
8. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na niečom inom, spisuje sa Protokol, ktorý obsahuje 

najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných  
právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku 
preberá. Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, 
v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

 
9. Za ukončenie prác v termíne podľa Čl. IV sa považuje ukončenie fyzickej inštalácie a 

vykonanie oznámenia o prevádzke malého zdroja spoločnosti SSD, a.s..  
 
10. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu 

Diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť 
v projekte skutočného vyhotovenia. 

 
11. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa 

– stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu 
výstavby. 

 
12. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela na 

kontrolných poradách stavby.  
 
13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania 

a prevzatia Diela. Vlastníkom Diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ, vlastnícke 
právo prechádza zabudovaním. Počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním 
spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho subdodávateľov na 
Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne 
nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec 
alebo zariadenie do pôvodného stavu.  

 
14. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám 

HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol 
takýto vstup a prejazd umožnený. 
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15. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu Diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých 

a zaškolených podľa platných predpisov BOZP. Zhotoviteľ je povinný na úseku BOZP 
rešpektovať pokyny koordinátora BOZP, ktorého na svoje náklady zabezpečuje 
Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný 
doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, 
prostredníctvom ktorých zhotovuje Dielo.  

 
16. Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 

Zhotoviteľ vykonáva Dielo sú povinní najmä: 
a)  dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, 
b)  dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku, 
c) dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne 

oboznamovať, 
d)  nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 

a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko, 
e)  dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom 

Objednávateľom), 
f)  oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP 

pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní, 
g)  konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku. 

 
 
17. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, 

voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, 
Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie Diela.  
Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný 
stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Minimálne 3 dni pred 
plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu 
meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

 
18. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú pri realizácii služby / Diela alebo v súvislosti 

s ňou Objednávateľovi alebo tretím osobám podľa všeobecne platných predpisov. 
V zmysle ust. § 379 ObZ sa nahrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Za účelom krytia škôd 
zhotoviteľ preukazuje Objednávateľovi  poistenie zodpovednosti za škodu vo výške 
1.000.000,- €. Poistná zmluva Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Prípadnú škodu 
odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. 

 
Čl. IX 

Zmluvné pokuty 
 

1. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne vykonaného, 
funkčného Diela v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.  

 
2. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z Protokolu má 

Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% 
z ceny diela za každý deň omeškania. 
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3. Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ 
právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela 

za každý deň omeškania. 
 
4. Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty 100 €  za každý prípad porušenia BOZP. 
 
5. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, 

nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3. písm. c) 
a d)) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50 € 
za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.  
 

6. V prípade omeškania s platbou je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo 
výške 0,1 % za každý deň omeškania. 

 
7. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného 

dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 
 
8. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých vzniká dňom porušenia povinnosti 

vyplývajúcej z  čl. IX. body 1 až 9. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní 
odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude 
uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body č. 
5 a č. 6 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na 
adresu uvedenú v tejto Zmluve). 

 
9. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 
 
10. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Objednávateľa. 
 
11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo Zmluvy. 
 

Čl. X  
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 
§ 374 Obchodného zákonníka. 

 
Čl. XI 

Ostatné ustanovenia 
 
1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
2. Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana  uplatniť do 

30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy považujú, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy 
alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul 
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z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá Zmluvná strana 
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä: 
a) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s 

podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými 
platnými normami, 

b) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že  zmluvný termín dokončenia 
Diela nebude dodržaný, 

c) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 30 dní, 
d) ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických 
informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre 
iné účely než pre plnenie  tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a 
technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré Zmluvná strana nechráni 
zodpovedajúcim spôsobom. 

 
Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 
 
2. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami Zmluvných 

strán vo forme dodatkov k  tejto Zmluve. 
 

 
3. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany 

sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 
dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 
súdu. 

 
4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, 1x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.  
 
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
 
6. Zmluva má nasledovné prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy: 

a) Príloha č. 1: špecifikácia Diela - cenová ponuka CP-293-24-KR z dňa 16.04.2024, 
b) Príloha č. 2: Technický list panel CanadianSolar TOPBiHiKu6_CS6.1-60TB_500W, 
c) Príloha č. 3: Technický list optimizér Huawei SUN2000-600W-P, 
d) Príloha č. 5: Technický list menič Huawei SUN200-10KTL-M1, 
e) Príloha č. 5: Poistná zmluva Applipower, s.r.o., 

 
 
Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne : 
 
V Žiline, dňa 28.06.2024 
 
 
 

 V Žiline, dňa 28.06.2024 
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Obec Nededza 
PhDr. Peter Vajda 
starosta 

 Applipower s.r.o. 
Ing. Tibor Ciller 
konateľ 

      
         


