Zmluva o dielo

uzatvorena podfa zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Trenc€ianske Bohuslavice

Sidlo: TrenCianske Bohuslavice 135, 913 07 BoSaca
Zastupeny: Darina Jurigova, starostka obce

Bankoveé spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

Cislo uctu: 0051 6456 5182 / 0900

IBAN: SK27 0900 0000 0051 6456 5182

ICO: 00312061

DIC: 2021080028

Tel.: 032/778 22 33

E-mail: starosta@trencianskebohuslavice.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel XENEX, s.r.o.

Sidlo: Pri Rajéianke 8913/25, 010 01 Zilina
Zastupeny: Stanislav Zakopc¢an

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Lubomir Sugar

-vo veciach zmluvnych : Stanislav Zakopc¢an

Oznacenie registra podnikatela: V Obchodny register Okresného sudu Zilina,
Cislo zapisu: oddiel: Sro, vlozka ¢. 14707/L

Bankové spojenie: Slovenska zaruéna a rozvojova banka, a.s.
Cislo uctu: 307053/3000

IBAN: SK23 3000 0000 0000 0030 7053

ICO: 36 416 291

DIC: 2021783104

Tel.: +421 908 526 849

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest' idaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit Dielo ,Vystavba Zariadenia
opatrovatelskej sluzby v Trencianskych Bohuslaviciach® v rozsahu podfa Projektu pre
stavebné povolenie ,Zariadenie opatrovatelskej sluzby“, ktory vyhotovila Procer s. r. o.,
Slovanska 2719/1A, 915 01 Nové Mesto nad Vahom v septembri 2023, ktory je
neoddelitefnou sufastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
,Vystavba Zariadenia opatrovatelskej sluzby v Trenc€ianskych Bohuslaviciach“ (dalej len
.projektova dokumentacia“), ktoré je archivované u objednavatefa pod sp. zn.
VO/PZ/2/2024.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecéenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadzaC vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vystavba Zariadenia
opatrovatelskej sluzby v Trenc€ianskych Bohuslaviciach®. Tato ponuka je archivovana ako
sucast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/2/2024. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer.

Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné,

b) ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si
vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela,

c) Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené
s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncéenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska.

Miesto zhotovenia diela: Obec Trencéianske Bohuslavice.

Zhotovitel sa zavazuje pouZzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré
maju platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy,
zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial tato zmena nebude najskér
pisomne schvalena stavebnym dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom denniku
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. |ukoncCenie prac: 1.2.1. do 500 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 08/2024.




Zhotovitel bude zhotovovat dielo aj v sulade s harmonogramom vystavby a postupu prac
pre celé dielo, ktory vypracoval zhotovitel (v sulade s vySSie uvedenymi terminmi)
s prehfadnym zobrazenim vazieb medzi procesmi a ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy ako Priloha €. 2.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocCnit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat' objednavatelovi aj list.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v projektovej
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikacii naviac prac ma
vykresova Cast' projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie
a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom
pouzitym zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne
zavazné pravne predpisy, ato najma/nie vyluCne Zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory
bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela a po odsuhlaseni
Poskytovatefom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Sucastou
ponuky zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti,
ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto bodu
zmluvy méze byt dany iba uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia Dodatku
k zmluve nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat a fakturovat. Potreba naviac
prac musi byt oznamena stavebnému dozoru bezodkladne a zapisana do stavebného
dennika v den ich zistenia. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na vyjadrenie k dodatku
zo strany objednavatela je 10 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat
objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatocnom ¢asovom predstihu.

Vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny fakturovat priebezne, pocCas realizacie
diela, vrozsahu skutoCne vykonanych prac, najneskér vSak spolu s poslednou
(zaverec€nou) fakturou za dielo.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podfla
podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v ¢asovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom
sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat pracovnych dni, zmluvné strany
pristupia k posunutiu terminu ukoncenia diela o pocCet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

L]

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabez DPH.....ccooviiiiiii e, 2177 891,35 - Euro,
DPH .......... 0.ttt 435 578,27- Euro,
cenasSDPH........ccoiii 2 613 469,62- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

2. Dohodnutd cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoCte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

3. V cene uvedenegj v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou, spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

3.5.0rganizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.dodanie porealizatného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.7.vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

3.8.dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

3.9. pravidelné Cistenie komunikacii, ak do$lo kich znelisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitefa a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani diela
a naklady na pripadné proti prasné opatrenia,

3.10. vypracovanie a dodanie energetického certifikatu budovy Zariadenia opatrovatelskej
sluzby v obci Tren€ianske Bohuslavice,

3.11. inzZiniersko-geologicky a radénovy prieskum,

3.12. akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla zmluvy.

4. Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, naklady na inziniersko-geologicky a radénovy prieskum, odvoz stavebného
odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za ulozenie stavebného odpadu a
prebytoCnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych prav, zabezpecCenie doCasného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného
znacCenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné geodetické



5.
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zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych
platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia
— cena diela je uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 5 a 6
¢lanku Il. tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné
pre technické rieSenie a uskutoCnenie diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla
pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze
zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat zvySenia ceny najma/vyluéne z dévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vsSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncCenie diela za nim ponuknutu cenu Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré podla vykazu vymer nevykonavaju
alebo vykonavaju v menSsom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej
dohode zmluvnych stran.

¢l. V.
Platobné podmienky, zadrzné

V pripade, Ze sprostredkovatelsky organ poskytovatela prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti umozZni financovanie diela formou zalohovych platieb,
zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na poskytnuti zalohovej platby.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat kvartalne, t.j. 1 krat za kalendarny Stvrtrok.
Faktury budu vystavované na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac na prislusnej Casti
diela.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace v troch rovnopisoch. Okrem vSeobecnych
nalezitosti podlfa zakona o DPH, musi faktura obsahovat supis skutocne zrealizovanych
prac v rozsahu: kryci list, rekapitulacia a polozkovy supis s jednotlivymi vymerami
zrealizovanych prac a ich ceny podla jednotlivych aktivit v tlacenej aj v elektronickej verzii.
Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury preverené a odsuhlasené zastupcom
objednavatela. Neoddelitefnou prilohou je aj CD nosi¢, na ktorom je podrobna
fotodokumentacia preukazujuca zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok a
materialov, ktoré su v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu.

Splatnost’ tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverecnej faktury je 60 dni odo dia ich doru€enia
objednavatelovi. Zavere¢na faktura bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela. Pri sankCnej fakture je jej splatnost 15 kalendarnych dni odo dna jej
dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

5.1. Cislo danového dokladu (faktury),

5.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu,

5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravriujuce k fakturacii,

5.5. oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, def splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

5.7. fakturovanu sumu v €,
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5.8. hodnotu DPH vV % a v €,
5.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,
5.10. pecCiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaCne plynut doruCenim opravenej
faktury objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny najneskér v defi prevzatia staveniska za ucCelom zabezpecenia
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (najma zo zaruky) ako i povinnosti na
zaplatenie zmluvnych pokut, narokov na nahradu Skody ako aj akychkolvek dalSich
narokov Objednavatela z tejto zmluvy

a) zlozit na ucet Objednavatefla €. uctu SK27 0900 0000 0051 6456 5182, VS: 022024,
sumu vo vySke 50 000,- Eur alebo

b) predlozit objednavatelovi bankovu zaruku vystavenu bankou alebo pobockou
zahrani¢nej banky so sidlom na uzemi Slovenskej republiky (dalej len ,banka“) v prospech
Objednavatela, ktord musi obsahovat zavazok banky bezpodmieneéne a neodvolatelne,
bez namietok, na prva vyzvu Objednavatela zaplatit Objednavatelovi v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia pisomnej ziadosti akukolvek Ciastku, neprevySujucu maximalnu sumu
vo vySke 50 000,- Eur v pripade, ak Objednavatel vo svojej poziadavke uvedie, Ze
Zhotovitel' nesplnil alebo porusil svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy o dielo majuce za
nasledok povinnost Zhotovitel uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu alebo nahradit
Skodu (,Zadrzné®). V pripade, ak bude Zadrzné zlozené formou bankovej zaruky, tak
bankova zaruka bude vystavena na dobu min. 500 dni alebo

c) predlozit objednavatelovi poistenie zabezpeky, ktoré mbéze byt poskytnuté poistovacou
spolo¢nostou na to opravnenou (poistoviou) so sidlom v Slovenskej republike, pobo¢kou
zahranicnej poistovne v Slovenskej republike alebo zahrani€nou poistoviiou, obsahom
ktorej bude zavazok poistovne bezpodmienetne a neodvolatelne, bez namietok, na prvu
vyzvu Objednavatela zaplatit Objednavatefovi v lehote do 30 dni odo dria dorucenia
pisomnej Ziadosti akukolvek Ciastku, neprevySujucu maximalnu sumu vo vyske 50 000,-
Eur, ak Objednavatel vo svojej poziadavke uvedie, ze Zhotovitel nesplnil alebo porusil
svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy o dielo majuce za nasledok povinnost Zhotovitela
uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu alebo nahradit’ Skodu.

Akékolvek naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré budu spocivat v povinnosti
Zhotovitefa uhradit finan¢né plnenie Objednavatelovi v suvislosti s touto zmluvou (napr.
zmluvna pokuta, nahrada Skody) je Objednavatel opravneny realizovat prostrednictvom
zadrzného. Objednavatel sa zavazuje informovat Zhotovitefa o kazdom pouziti
zadrzného.

Po uplynuti 6 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia celého diela (t. z. aj posledného
SO) bez vad a nedorobkov, vrati/uvolni objednavatel Zadrzné, pripadne jeho zostavajucu
Cast (vratane urokov vo vyske, v akej ich banka Objednavatelovi poskytuje).

V pripade, ak zostatok zlozeného Zadrzného vplyvom uplatnenia narokov Objednavatela
— napr. sankcii pri poruseni zmluvnych povinnosti klesne na menej ako 30 % stanovenej
vySky zadrzného, je Zhotovitel povinny dorovnat Zadrzné do zmluvne urCenej vysky a to
najneskér do 5 pracovnych dni od vyzvania. V pripade, ak tak neurobi, je Objednavatefl
opravneny od tejto zmluvy odstupit.



11. V pripade, ak Zhotovitel nezlozi Zadrzné v lehote uvedenej v tejto Zmluve alebo ho
nedoplni podla ods. 10, ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na
nahradu Skody v plnej vySke a taktiez ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny
diela s DPH (€o vzhladom k zavaznosti poruSenia zmluvy je primerana vysSka zmluvne;j
pokuty) a zaroven je Objednavatel opravneny zapocitat’ si svoju pohladavku na zlozenie
zadrzného voci Zhotovitelovi proti pohfadavke zhotovitela na zaplatenie ceny diela, resp.
jeho Casti.

¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
0 opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

4. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitefl je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Stathemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu sku$ok je zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspor 3
pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urCit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VIL.
Zarucna doba a vady diela

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov a na zabudované zariadenia, prvky a
technologické zariadenia, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba podla vyhotoveného
zarucného listu poskytovaného od vyrobcu minimalne do 24 mesiacov, zaCina plynut odo
dnia odovzdania diela objednavatelovi.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.



o

V pripade, Zze pocCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaruCnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrannovanim vad predmetu diela v Co najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa =zavazuje odstranit reklamované vady do 15 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad reklamovanych v zaru¢nej lehote
podla bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou a
naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej vyske
do 14 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy der oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vysSke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. Ill. tejto zmluvy.
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¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mo6Zzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby a Statny dozor a InSpektorat bezpecnosti
prace.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat' stavebny dozor objednavatefla.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoChovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu

o odbornej spbsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism.b)a§450ds.4,5a§
46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost’ nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty deni omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktord mu vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a uc€innych VZN
Obce TrencCianske Bohuslavice a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazne
predpisy EU.



3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto Clanku), €i je dielo zhotovované
riadne, kvalithe a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat’ pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouZzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat' na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat' od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonCeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 10 pracovnych dni odo dia ukon€enia zmluvy, pokial neddjde
k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych strdn o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uUplne a vcCas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok poZadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnd moc prijima.
Tato plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.



6. Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, priCom posSkodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat’ stavenisko a jeho okolie
do pdvodného stavu.

8. Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocCas platnosti a udcinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ak ju ma/bude mat verejny obstaravatefl
uzavretu s poskytovatefom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost. Za opravnenu osobu je
povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR

f) Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy Statnej spravy podfa § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Europska komisia

j) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie (UVO);

al/alebo kazda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismenach a)
azn).

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecCenia a implementacie nasledovného projektu:
»Vystavba Zariadenia opatrovatelskej sluzby v Tren€ianskych Bohuslaviciach*

Nazov zakazky: Vystavba Zariadenia opatrovatelskej sluzby v Trencéianskych Bohuslaviciach

Financovanie: Plan obnovy

Nazov Vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozSirenie kapacit

komunitnej starostlivosti

Kaéd Vyzvy: 13101-22-V02

Komponent: Komponent 13 Dostupna a kvalitna dlhodoba socialno-zdravotna starostlivost’

Reformalinvesticia: Investicia 1: RozSirenie kapacit komunitnej socialnej starostlivosti

Nazov projektu: Vystavba Zariadenia opatrovatel'skej sluzby v Trencianskych Bohuslaviciach
MINISTERSTVO
PRACE, SOCIALNYCH ;o - e*s Financované
VECT A RODINY PLAN [OBNOVY AN = Gckou oni
SLOVENSKE| REPUBLIKY L 4 b, uropskou uniou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pInit. Plati teda to, Zze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti m&ze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov. V pripade
porusenia ktorejkofvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie
dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy a
ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zadkazky za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

VSetky materialy a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

14.1. Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach v listinnej
podobe a zaroven aj v digitalnej podobe vo formate DWG a PDF,

14.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

14.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.5. Doklady o nakladani s odpadom.

14.6. Stavebny dennik.

14.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

14.8 Doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

14.9. Energeticky certifikat budovy Centra socialnych sluzieb a fotodokumentacia stavby.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto ¢lanku zo strany zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby pocCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Suc€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

19.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢€l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

20.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ v8etky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

20.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

20.4. oznadit stavbu na viditefnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona C.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Zhotovitel' v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a areali a okoli
Zariadenia opatrovatelskej sluzby v obci TrenCianske Bohuslavice v pripade
nedostato¢ného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitela voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto
Skod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat' z fakturacie zhotovitefla.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vS8etkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Zze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
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budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha €.1 k nariadeniu vl. €. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany zhotovitefa k omeskaniu prac v terminoch definovanych
v Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity
k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o
poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celu dobu jej
ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vySke cenového
navrhu zhotovitefa, ktoru ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnu
udalost. Poistné musi byt platné poCas celej doby realizacie diela. Zmluva podla prvej
vety tohto bodu zmluvy tvori Prilohu €. 4 zmluvy (objednavatelovi bude predloZzena
overena kopia). Pre vyluCenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze vSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Trencianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Vahom, kraj TrenCiansky) za podmienky,
Ze uvedené osoby budu mat osobné a kvalifikacné predpoklady na obsadenie prislusného
pracovného miesta. Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t. j. mdzZe sa jednat’ o
pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

¢l. XIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusSenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, t.,). v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatefom v
pripade neschvalenia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a tiez v
pripade, Zze na zaklade kontroly verejného obstaravania nebudu pripustené vydavky do
financovania z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskuto€nit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

c¢l. XIil.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Trencianske Bohuslavice zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obclianskeho zakonnika) po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, Ze dojde k schvaleniu Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy aodolnosti a k schvaleniu procesu verejného obstaravania
Poskytovatefom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V pripade
neschvalenia Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti, neuzatvorenia zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania Poskytovatelom
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti si objednavatel vyhradzuje
pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a tuto zmluvu anulovat.

O nadobudnuti uc€innosti zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Objednavatel vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocCas platnosti a ucinnosti zmluvy budd on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju,
a ze budu plnit v8etky povinnosti vyplyvajuce zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpe it odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvne;j
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvne;
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strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
zmluvnymi stranami a po odsuhlaseni Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny,
pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku
odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac
prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej
ponuky a rozpocCtu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak. V pripade rastu jednotkovych cien pocCas realizacie predmetu zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju pouzit' postupy indexacie cien v zmysle metodickych pokynov
alebo zavaznych postupov riadiaceho organu alebo prislusného ustredného organu
Statnej spravy, pokial takéto predpisy budu v danom Case platné a ucinné.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomeé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vS8etkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupcnymi zakonmi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vOle, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Ziline, diia 26.06.2024 V Trencianskych Bohuslaviciach, dna 26.06.2024
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Stanislav Zakopcan Darina Jurigova

konatel starostka obce



