ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasledujtcich ustanoveni zékona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Hamuliakovo

Sidlo: Dunajska 127/18, 900 43 Hamuliakovo
Zastupeny: Ing. Ludmila Goldbergerova, starostka
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK1456000000001809270026

ICO: 00 304 751

DIC: 2020662094

telefon: 02/45988128

e-mail: info@obechamuliakovo.sk

(dalej aj len ako ,,Objedndavatel™)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: ExterierStav, s.r.o.

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, vlozka ¢islo: 35232/T
Sidlo: Cintorinska 264, 930 21 Jahodna

Zastupeny: Ing. Arpad Juhos

Bankové spojenie: TatraBanka a.s.

IBAN: SK45 1100 0000 0029 4546 0275

ICO: 47 983 931

DIC: 2024173261

IC DPH: SK2024173261

telefén: 00421905806775

e-mail: juhos@exterierstav.sk

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel")

Objednavatel a Zhotovitel' (dalej len ,,Zmluvné strany”) uzatvaraji podla § 536 a nasledujucich
Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného Objednavatelom
v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani”) tuto Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela stavebné prace
s predmetom zakazky: ,,Navrhovana zastavka linkového autobusu na Hlavnej ulici na ceste
111/1056 v obci Hamuliakovo* (dalej len ,dielo” alebo “plnenie”) vrozsahu a sp6sobom
dohodnutym v tejto Zmluve a zdvazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas

1


mailto:info@obechamuliakovo.sk

vykonané prace a zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy. Predmet tejto Zmluvy zahfna
vSetky cinnosti, plnenia, sluzby, testy, sprdvy, dodavku a zabudovanie materialov,
zabezpecenie certifikatov, protokolov zo skusok alebo inych dokumentov, ktoré su potrebné
pre riadne vykonanie diela, a to aj ak nie su vyslovne uvedené v tejto Zmluve, ale ktoré mal
Zhotovitel v rdmci konania s odbornou starostlivostou a s ohfadom na Géel a ciel tejto Zmluvy
predvidat.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo podla Projektovej dokumentacie, podmienok
definovanych vo vyzve verejného obstardvania, podmienok stavebného povolenia, ktoré
tvoria Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy, a Ponukového rozpocétu predlozeného Objednavatelom
v procese verejného obstaravania, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a jej neoddelitelnd
sucast, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach, a zhotovené dielo riadne

a v€as odovzdat Objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.

Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela su stanovené v Harmonograme prdc, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a dojednané v Clanku V. tejto Zmluvy.

Specifikacia diela je predmetom projektovej dokumentécie spracovatela: JOSSIK, s.r.o.,
Okruzna 5424/22, 900 27 Bernoldkovo, zodpovedny projektant Ing. Jaroslav Sekerka,
autorizovany stavebny inZinier 6537*12 (v Zmluve ako ,,Projektova dokumentacia“). Projektova
dokumentdcia tvori Prilohu €. 3 Zmluvy.

Podmienky realizacie Diela definuje stavebné povolenie OU-SC-OCDPK-2024/007603-007
zo dnia 30. 05. 2024.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku miesta buducej stavby a v plnom rozsahu sa
zozndmil s rozsahom a povahou diela, sU mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizdcie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu prac a zhotoveniu diela potrebné. Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze si podrobne
preStudoval projektovid dokumentdaciu diela a porovnal ju so skutocnym stavom miesta
realizacie a potvrdzuje, Ze dielo je mozné vykonat podla tejto Zmluvy, a tak sa ho zavazuje
vykonat. Porusenie a/alebo zanedbanie ktorejkolvek z povinnosti podla tohto bodu
neopravnuje Zhotovitela doZadovat sa zmeny Zmluvy (napr. cena, ¢as plnenia). V pripade, Ze
Objednavatelovi v dosledku porusenia ktorejkolvek povinnosti podla tohto bodu vznikne
$koda a/alebo majetkové/finan¢na ujmy, zodpoveda za riu Zhotovitel v celom rozsahu.

Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani, ktorého UspeSnym uchddzacom sa stal Zhotovitel.

Clanok I1.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je parcela KN C ¢. 558/41, 558/67, 558/230 a 1500/725 (ktora vznikla po
od¢leneni z pévodnej parcely 1500/161) a reg. KN E ¢. 571/1 k.. Hamuliakovo.



Clanok Iil.
Cena diela

1. Cena za dielo je urcena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

69 449,77 eur (slovom: $estdesiatdevit tisic Styristostyridsatdevit eur a 77/100) s DPH.
Cena Diela bez DPH: 57.874, 81 eur
Sadzba DPH: 20 %

2. Cena diela je stanovend na zaklade opisu predmetu zdkazky. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, predloZil Zhotovitel na zdklade podrobného oboznamenia sa
s Projektovou dokumentaciou (jeho technickou spravou a vykresovou ¢astou), podmienkami
stavebného povolenia, poziadavkami objednavatela definovanymi vo Vyzve verejného
obstardvania ako aj miestom realizacie Diela.

3. Zhotovitel' vyslovne deklaruje, Ze prekontroloval informativne poskytnuty vykaz vymer
a doplnil a ocenil pripadny chybajuci material alebo pracovny vykon tak, Ze stéastou ceny su
vSetky ndklady na celu realizaciu Diela.

4. Cena diela podla tohto Clanku je koneénd, a teda zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela
alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania vratane odvozu odpadu vzniknutého
pri realizacii diela a taktiez vyhotovenie projektovej dokumentacie skutoéného zrealizovania
stavby, reviznych sprav a porealizacné geodetické zameranie opravnenou osobou v digitdlnej
aj papierovej forme.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je moZna iba:

5.1. Zanaviac prace, ktorych potreba vznikla pocas uskutocnenia prac, ktoré neboli obsiahnuté
v rozsahu diela a ktoré Zhotovitel nemohol pri vynaloZeni odbornej spoOsobilosti
predpokladat. Potreba naviac priac avizovana Zhotovitelom alebo pozZiadavka
Objedndvatela na naviac prace bude vzdjomne Zmluvnymi stranami potvrdena vyluéne vo
forme pisomného dodatku k Zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi potrebu naviac prac a vysku poZzadovaného zvysenia Ceny
bez zbytoéného odkladu ¢o sa o tejto skutocnosti dozvedel, inak akékolvek pripadne
pravo Zhotovitela na zvySenie ceny diela zanika.

5.2. Za nevykonané menej prace, kde cena bude zniZzend o rozsah nevykonanych prac
na zaklade jednotkovych cien, ktoré su uvedené v ponukovom rozpocte;

Zmena ceny diela musi byt prepocitanad s odkazom na poloZzky rozpodtu diela a tento

navrh musi byt Objednavatelom odsuhlaseny.

6. Zhotovitel'sa nembze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a. vlastnych chyb,

b. nepochopenia informacii uvedenych v projektovej dokumentacii av sutaznych
podkladoch,

¢. nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d. nedostatocnej pripravy projektu,

e. nenacenenia poloZiek, ktoré nie su explicitne uvedené v informativnom vykaze vymer,
ak tieto vyplyvaju z projektovej dokumentacie, podmienok stavebného povolenia
alebo poZiadaviek Objednavatela podla uvedenych vo Vyzve verejného obstaravania,



f.  zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kazdy navrh zmeny Zmluvy bude podliehat posudzovaniu zo
strany Objedndvatela z hladiska suladu so zakonom o verejnom obstardvani a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Akdkolvek zmena zmluvy, pri ktorej su v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstardvani splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku
k tejto Zmluve, podlieha povinnosti zmluvnych stran uzatvorit pisomny a Cislovany dodatok
k tejto Zmluve podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel nie je
pred uzatvorenim takéhoto dodatku opravneny zmenu realizovat.

Clanok IV.
Zabezpeka

Zhotovitel predlozi najneskér do 7 pracovnych dni od odovzdania diela podla ¢lanku V. tejto
Zmluvy garancnu zaruku vo vyske pat (5) % zceny diela bez DPH, ktora bude sluZit na
zabezpecenie akéhokolvek penainého zavazku Zhotovitela, ktory mu vznikne voci
Objedndvatelovi na zaklade zakona alebo tejto Zmluvy. NepredloZenie garancnej zaruky zo
strany Zhotovitela je dévodom na neuhradenie faktury Objednavatelom.

Garanc¢nd zaruka nezanikne skoér ako uplynie zaruénd doba od podpisania preberacieho
protokolu celého diela a v pripade predizenia zaruénej doby, je Zhotovitel povinny zabezpeéit
trvanie garan¢nej zaruky po celt dobu trvania prediZenej zaru¢nej doby.

Za garancnu zaruku sa pre Ucely tejto zmluvy povazuju finanéné prostriedky pripisané na ucet
Objednavatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, bankova zdruka alebo poistenie zaruky.

V pripade garancnej zaruky vo forme bankovej zaruke/zarucnej listiny poistenia zaruky musi
banka resp. poistitel pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji objedndvatela uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych sum v akejkolvek
vyske, ktorych celkova vyska neprekroli pefiazni sumu, ktord objedndvatel poZaduje ako
zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo zmluvy avSeobecne zdvdznych pravnych predpisov. Na poskytnutie
bankovej zaruky/poistného zaruky sa nevyzaduje predchadzajlca vyzva objednavatela, aby
zhotovitel splnil svoj zavazok. Plnenie zavazku z garancnej zaruky objednavatelovi nie je
podmienené predlozenim akychkolvek dokumentov banke/poistitelovi. Banka/poistitel je
povinna/y plnit svoje povinnosti zgarancnej zaruky, ked ju oto pisomne poZiada
Objednavatel. Garanéna zaruka musi byt uzavretd na dobu urcitd v zmysle bodu 5. tohto
¢lanku.

V pripade garancnej zaruky vo forme financnych prostriedkov, garancna zaruka alebo jej
nespotrebovana Cast bude vratend alebo uvolnena do 15 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Zhotovitela na vratenie garancnej zaruky alebo jej nespotrebovanej casti, najskor vsak po
uplynuti 5 rokov od podpisania preberacieho protokolu celého diela v pripade, Ze Zhotovitelovi
nevznikol penazny zavazok voci Objedndvatelovi podla zdkona alebo tejto Zmluvy. Garanénu
zaruku vo forme financnych prostriedkov je Zhotovitel opravneny kedykolvek pocas trvania
zéruc¢nej doby nahradit bankovou zdrukou/zaruc¢nou listinou poistenia zaruky podla ods. 4
tohto ¢lanku.

Garancénd zaruka slUZi na krytie vSetkych financnych narokov Objednavatela podla zakona
alebo majucich povod v tejto Zmluve, s ktorymi je Zhotovitel v omeskani alebo na krytie



ktorych udelil Zhotovitel sdhlas v tejto Zmluve. Zhotovitel k pouZitiu zaruky na tento ucel
udeluje Objednavatelovi vyslovny suhlas.

Pre pripad Upravy (navysenia) ceny diela dodatkom k tejto Zmluve, napriklad, z dévodov
objednania arealizacie naviac prac, sa vyska zdruky Specifikovanej vtomto clanku ako
,vykonnostnd“ a/alebo ,garancna” zaruka vypocita ako v Zmluve uréené % zo sumy navysenej,
resp. upravenej celkovej ceny diela. Zhotovitel je povinny po ucinnosti zmeny ceny diela
bezodkladne, najneskér do 7 dni odo dria Udinnosti zmeny ceny diela zosuladit vysku
poskytnutej zaruky. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie
zmluvy s prdvom Objedndvatela od Zmluvy odstupit.

Clanok V.
Cas plnenia

Maximalna doba plnenia tejto Zmluvy je definovand zmluvne dojednanym terminom
dokoncenia a odovzdania diela vratane odstranenia nedorobkov a odovzdania dokumentacie
tvoriacej podklady na vydanie kolaudac¢ného rozhodnutia a to do 30.9.2024.

Zaciatok stavebnych prac (obmedzenie verejnosti staveniskom) ozndami Zhotovitel
Objedndvatelovi pisomne (listinne alebo emailom) najneskér 15 dni pred ich pldnovanym
zaCiatkom.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od vyzvy
Zhotovitela.

Zhotovitel sa prihliadnuc na miestne danosti zavazuje pri organizacii staveniska zabezpedit
prejazdnost cestnej komunikacie €. 111/1056 pocas realizacie stavebnych prac, vratane osadenia
docasného dopravného znacenia a Cistenia komunikacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit
svoju povinnost slvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z tychto dévodov:

a) nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela,
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b) pre objektivnu pri¢inu oneskorenia spésobenu Uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel
splnil svoje zakonné podmienky riadne a vcas, zdrZanie Uradov narusuje pracu Zhotovitela
a toto oneskorenie bolo nepredvidatelné (t.j. nie je primerane predvidatelné ku dru
uzavretia Zmluvy),

c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré nebolo mozné
v danej ro¢nej dobe predvidat a ktoré trvaju minimalne 5 dni stvisle za sebou, ktoré budu
zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené Objednavatelom,

d) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vynimocna udalost alebo
okolnost, ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana
nemohla zabezpecit a po jej vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat
Zhotovitelovi za predpokladu, Ze tato udalost mu brani vykonavat jeho povinnosti.

Pokial Zhotovitel bude mat za to, Zze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda
o tom Objednévatelovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost alebo okolnost, ktora
vyvolala tento narok. Ozndmenie musi Zhotovitel vydat ¢o najskor ako je to mozné, a nie
neskér ako 3 dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost.



Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je zdznam v stavebnom denniku.
O akceptdcii alebo zamietnuti ndroku vyda Objedndvatel Zhotovitelovi pisomné potvrdenie.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela
podla bodu 5 tohto Clanku, povaiuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy.

Clanok V1.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy:
Za Objednavatela: stavebny dozor Ing. Jozef GreSo

Za Zhotovitela: stavbyveduci Juraj Kantor

V pripade zmeny osoby stavbyveduiceho pocas trvania zmluvného vztahu, je Zhotovitel povinny
preukazat Objedndvatelovi, e novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objedndvatel v procese verejného obstaravania.

Clanok VILI.
Podmienky zhotovenia diela

Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v dostatoénom predstihu potrebnom na
realizaciu diela (spolo¢ne s potrebnou dokumenticiou nevyhnutnou na realizaciu diela).
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia Zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskor ku dnu prevzatia staveniska preukaze Objedndavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia diela alebo inych skéd
na diele (stavebno-montazne poistenie), pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim
osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone podnikania po celt dobu jej platnosti a icinnosti.
PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske cenového ndvrhu
Zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi byt platné pocas
celej doby realizacie diela. NepredloZenie poistenia zaklada pravo Objednavatela odopriet
odovzdanie staveniska. V pripade nepredloZenia poistenia ani v dodato¢ne poskytnutej lehote,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za
Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moézu nastat pocas
vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit
vsetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete Zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gucelom plnenia zdvazkov pri odstranovani vad



10.

11.

12.

13.

a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozZstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

Zhotovitel zabezpeci vytyCenie a zameranie jestvujucich inZinierskych sieti. Stavebné prace
budu realizované tak, aby nedoslo k ich poskodeniu. V pripade potreby ich Zhotovitel pocas
realizacie stavebnych prac ochrani. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode su
zahrnuté v cene diela.

Povolenie docasného dopravného znacenia zabezpecCuje Objedndavatel ato 4 tyzdne pred
zahdjenim stavebnych prac na zdklade ozndamenia Zhotovitela o predpokladanom zacati
stavebnych prac. Obstaranie docasného dopravného znacenia, jeho umiestnenie a udrziavanie
docasnych dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpeci a uhradi Zhotovitel. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi umiestnenie docasného dopravného znacenia v lehote nie kratSej ako 48
hodin pred umiestnenim. Ohldasenie umiestenia dopravného znacenia prislusnému
dopravnému inSpektordtu realizuje Objednavatel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prdc, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
Objedndvatela, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutym orgdnom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedidceho méze do stavebného
dennika vykondavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, alebo prislusné
organy statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona Objedndvatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal$im
postupom prdac zakryté, najneskor 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit Objedndvatelovi vykonanie dodatocnej kontroly aznasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol
riadne pozvany, mozZe Zhotovitel pokradovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona
podrobnu fotodokumentdciu takychto casti diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole Objednévatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol
odstranit, mozZe bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie ndhradnej kontroly.
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Zhotovitel je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednévatela na Ucast pri
vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objedndvatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s Objedndvatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zd6vodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nem6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom v ¢asti opisu predmetu
zakazky. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov ipracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace aochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeénostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlddy SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poiiare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objedndavatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len certifikované vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udribe zarucend
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpedi odvoz odpadov na spoplatnend sklddku pripadne do spolocnosti
zaistujlcej ich recyklaciu a potvrdenia o zhodnoteni/likvidacii priloZi k fakture.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine
Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani.
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Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, zndsa Zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedad za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokoncéenim.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad
a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim odovzdavacieho —
preberacieho konania budu zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Preberaci protokol“) vyhotovi Zhotovitel
v Styroch (4) origindloch v slovenskom jazyku, podpisany bude zodpovednymi osobami
uvedenymi v Clanku VI. tejto Zmluvy. Preberaci protokol bude obsahovat naleitosti v uréené
Vyhlaskou MvaRR SR ¢. 83/2008 Z.z. Preberaci protokol musi jasne preukazat, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto Zmluvy a jej priloh. Dva (2) originaly Preberacieho
protokolu st urcené pre Objedndvatela a dva (2) originaly pre Zhotovitela.

ak Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat ho vycistené od zvyskov
materidlov vratane terénnych uprav v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo kich
poskodeniu alebo naruseniu.

Zhotovitel je povinny pri odovzddvacom — preberacom konani odovzdat Objednavatelovi
v papierovej a digitdlnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xIs, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovd dokumentaciu skutocného zrealizovania stavby so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac a porealizacné geodetické zameranie
skuto¢ného vyhotovenia diela,

- zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skudskach pouzitych materidlov(ak boli robené),
vratane atestov a certifikdtov pouZitych materialov,

- revizne spravy k verejnému osvetleniu
- zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- fotodokumentdciu realizacie préac a skusok jednotlivych Usekov v primeranom rozsahu,
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V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to,
Ze dielo ma vady.

Na odovzddvacom — preberacom konani sa preveri, i je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako
je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndavatelovi akukolvek zmenu UGdajov o kazdom
navrhnutom a Objednavatelom odsuhlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela, ato
bezodkladne, najneskoér v den nasledujici po dni, kedy k zmene doslo. Zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je
Zhotovitel povinny najneskor v den, ktory predchddza driu, v ktorom md zmena subdoddvatela
nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela avtomto ozndmeni uviest min.
nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v uamysle zadat, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, musi spifiat
aj podmienku podla ods. 2 tohto Clanku Zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny
podla tohto Clanku, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdoddavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla Clanku Ill. tejto Zmluvy bude fakturovana jednorazovo na zdklade Supisu
vykonanych prac a Preberacieho protokolu odsuhlasenych Objedndvatelom. Poskytnutie zaloh
na cenu je wvylicené. Splatnost vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
Objedndvatelovi.

Faktura vystavend Zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového a uctovného
dokladu vsulade s platnou pravnou upravou SR ajej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, ze dariovy doklad nebude obsahovat tieto nalezZitosti,
Objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre Objednavatela zacne plynat dorucenim
doplneného/prepracovaného dokladu Objednavatelovi.
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Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, aZe nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania kzvyéajnym alebo v Zmluve
predpokladanym ucéelom.

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prdace je 5 rokov odo diia prevzatia diela Objednavatelom. Presny
termin ukoncenia zarucnej doby Zmluvné strany zapiSu do Preberacieho protokolu.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo vda¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavézuje zaujat pisomné stanovisko k reklamdacii Objednévatela v suvislosti
s odstranenim pripadnych vad diela do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie a vady
odstranit v ¢o najkratiom moznom dase, ktory je na odstranenie vzniknutej vady diela
potrebny. Spbsob odstranenia a lehotu je povinny predlozit si¢asne s pisomnym stanoviskom
k reklamacii Objednavatelovi na odsuhlasenie. Ak sa na lehote odstranenia vad Zmluvné strany
nedohodnd, plati lehota na odstranenie vad, ktora uréi Objednavatel.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitela a uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

Ak Zhotovitel nedodrii ktorykolvek z terminov realizacie diela uvedenych v Clanku V. tejto
Zmluvy alebo v Harmonograme prac, ktory je prilohou €. 1 tejto Zmluvy, ma Objednavatel
narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, ato za kaZdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost tito zmluvni pokutu uhradit na vyzvu Objednévatela.

V pripade, Ze Zhotovitel odovzda dielo s vadami a tieto vady neodstrani v zmysle Clanku X.
tejto Zmluvy, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
bez DPH, a to za kazdy deri omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela bez vad. Zhotovitel ma
povinnost tuto zmluvnu pokutu uhradit na vyzvu Objednavatela

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s thradou faktury, Zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskaniav zmysle § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov vo vyske urcenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Ak Objednévatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych subdodavatelov, bude to
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli Zmluvné strany zmluvnu
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pokutu vo vyske 500 EUR. Zhotovitel ma povinnost tuto zmluvnd pokutu uhradit na vyzvu
Objednavatela.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvné pokuty podla
tohto Clanku dotknuté.

Clanok XIl.
Odstupenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy moze byt obmedzené na urcitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy Uplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam Zhotovitela su prdce alebo ich casti vadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednavatela prijatelné.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za ¢o sa povazuju najm4, ale nielen tieto skutoc¢nosti:

- ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnld vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne
upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil vprimeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom,

- nesplnenie povinnosti poskytnutia, doplnenia alebo navysenia garancnej zabezpeky,

- nesplnenie si povinnosti byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora pocas celej doby
platnosti tejto Zmluvy.

- ak poistné zmluvy podla Clanku VII. ods.2 tejto Zmluvy stratili platnost pogas trvania
zmluvného vztahu vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Clanok XI1.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) exempldaroch, z ktorych si po ich podpise dva (2) ponecha
Objednavatel a dva (2) Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je moziné zmenit alebo doplnit len formou
pisomnych ocislovanych dodatkov, na ktorych platnost sa vyzaduje, aby boli riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
uzatvaranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého zdkona o verejnom
obstardvani v ¢ase uzatvarania dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluvu je mozné ukondit len pisomnou formou.
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budl pocas realizacie tejto Zmluvy poskytovat vsetku
vzajomnu sudinnost potrebnd k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavazkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy. Sucinnost si budd poskytovat bezprostredne po tom, ¢o budd inou Zmluvnou
stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky rozpory vyplyvajuce z plnenia Zmluvy, budu riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. Az v pripade, ak neddjde k dohode, uplatni
ktorakolvek zo Zmluvnych stran svoje prava zo Zmluvy na prisluSnom sude. Zmluva sa riadi
pravom Slovenskej republiky a na pravne vztahy v nej vyslovene neupravené sa aplikuju
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, Slovenskych technickych noriem a obdobne.

Zanik tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej jej porusenim, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prdva alebo volby zdkona, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Akdkolvek zmluvnd pokuta uvedend vtejto Zmluve je splathd momentom porusenia
povinnosti Zmluvnou stranou, na ktoru sa viaze vznik ndroku inej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je Ziadnym sp6sobom dotknuté pravo
opravnenej Zmluvnej strany domahat sa od druhej Zmluvnej strany nahrady skody, ktora
porusenim dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo vyske presahujicej dojednanud zmluvnu
pokutu.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a Ucinnost driom nasledujucim po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav.

v

Osobné udaje su vzmysle zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Zakon o ochrane osobnych udajov“) udaje tykajuce
sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatelnej fyzickej osoby, ktori moZino
identifikovat priamo alebo nepriamo, najmd na zdklade vseobecne pouZitelného
identifikatora, iného identifikatora, ako je napriklad meno, priezvisko, identifikacné cislo,
lokalizacné udaje alebo online identifikator, alebo na zaklade jednej alebo viacerych
charakteristik alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzicka identitu, fyziologicku identitu, geneticku
identitu, psychickd identitu, mentdlnu identitu, ekonomickd identitu, kultdrnu identitu alebo
socidlnu identitu (dalej len , Osobné udaje“). Pokial budd Zmluvné strany v suvislosti
s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy spracuvat aj Osobné udaje fyzickych os6b z prostredia
druhej zmluvnej strany, st povinné dodrZiavat vSeobecne zévéazné pravne predpisy o ochrane
osobnych tGdajov, najméa Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tUdajov) (dalej
len ,GDPR“) a Zakon o ochrane osobnych udajov, ako aj iné zakony, nariadenia a Standardy,
a to vidy v ich v aktualnom zneni. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce
podklady, vratane v nich uvedenych Osobnych tdajov fyzickych os6b, evidovat a uchovavat na
Ucely dariovej, Gétovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spractvat na
Gcely danovych, uUctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, je zodpovedajuce
uchovavanie a dalSie spracivanie Osobnych Udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej
zdkonnej povinnosti Zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR]. Zmluvné strany —
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Objednavatel spraciva uvedené Osobné Udaje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za
ucelom komunikacie s prislusnymi pracovnikmi druhej Zmluvnej strany suvisiacej s plnenim
Zmluvy. Zmluvna strana - Objednavatel je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky
prislusné preventivne opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate
alebo zniceniu Osobnych uUdajov. Pokial sa Osobné Udaje jednej Zmluvnej strany stanu
dostupnymi pre neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druhda Zmluvna strana je
povinna bezodkladne upovedomit dotknutl Zmluvnd stranu o danom neopravnenom pristupe
a postupovat v sucinnosti s dotknutou Zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k Osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je Zmluvna strana povinna vykonat vsetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdoddvatelia konali v stulade s
tymto ustanovenim pri kazdom spracovani Osobnych Gdajov, ktoré st sticastou Zmluvy.

10. Sdhlas s uzavretim tejto Zmluvy udelilo obecné zastupitelstvo obce Hamuliakovo -
Objednavatela na zasadnuti diia 26.6.2024 uznesenim ¢. 40/2024.
11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ich zmluvné prejavy su

urcité a zrozumitelné. Zmluva je uzavretd za vzdjomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni,
omyle alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Prilohy Zmluvy:
Priloha €. 1 - Harmonogram prac
Priloha €. 2 - Ponukovy rozpocet

Priloha €. 3 - Projektova dokumentacia, stavebné povolenie, Vyzva k verejnému obstardvaniu

Priloha €. 4 - Cestné vyhlasenie o subdodavkach

V Hamuliakove, dnha 1.7.2024 V Hamuliakove, dna 1.7.2024
Objednavatel: Zhotovitel:

Obec Hamuliakovo, ExterierStav, s.r.o.
Ing. Ludmila Goldbergerova, starostka Ing. Arpdad Juhos
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