ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: 30/2024

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/06/2024

Objednavatel':
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefén:
E-mail:

Zhotovitel"
Sidlo:
Zapisany v:
Zastupena:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Obec Zuberec

Hlavna 289/18, 027 32 Zuberec

Mgr. Pavol Sroba, $tatutdrna zastupca
00315036

2020561917

VSeobecna Uverova banka, a.s.

SK13 0200 0000 0000 1852 9332
0435395103

starosta@zuberec.sk

BMU, s.r.o.

Andreja Bazika 510, 027 32 Zuberec

OR SR Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 12936/L
Ing. Jan Urban a Vladimir Magercdk - konatelia

Ing. Jan Urban
Vladimir Magercak
36399 116
2020131993
SK2020131993
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Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzacom podlimitnej zakazky , Vyber zhotovitela stavby ,Stavebné
Upravy a pristavba materskej Skoly, Zuberec”“, k projektu s nazvom: ,ZvySenie kapacity
materskej Skoly Zuberec”.

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

Zhotovitel v rdmci verejného obstaravania ,Vyber zhotovitela stavby ,Stavebné Upravy a
pristavba materskej Skoly, Zuberec”“ predlozil v ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre
Ostatné hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realizdciu predmetu obstardvania odo dfa protokolarneho prevzatia
staveniska 85 kalendarnych dni.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Milan Plevak
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 09213*10%)

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Vladimira Magercaka
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 04884*10%*)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) ,Stavebné
Upravy a pristavba materskej Skoly, Zuberec” podla Projektovej dokumentacie a Cenovej
kalkulacie — Vykazu vymer tvoriacich Prilohu €. 1 a 3 tejto zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela
dodat Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho
kvality, predovSetkym doklady potrebné k uspesnému kolaudaénému konaniu stavby. Vydanie
platného kolaudacného povolenia na stavbu zabezpeci Objedndvatel avsak pri poskytnuti
potrebnej sucinnosti zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend na zdklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 333 284,47 EUR
DPH 66 656,89 EUR
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 399 941,36 EUR
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Slovom: tristodevitdesiatdevéttisicdevatstostyridsatjeden EUR 36/100

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavdzna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecna a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady Zhotovitela
priamo suvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati stavebnych
prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme
protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
Objednavatel opravneny tuto vratit Zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy, vinkulovat
na bankovom Ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankova zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 14 kalendarnych dni po riadnom odovzdani
diela Objednavatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v preberacom
protokole.

1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zdkazky je objekt na parcele 386 v k. U. obce Zuberec.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do: 85 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram realizicie diela vypracovany Zhotovitefom v ramci verejného
obstaravania bude do 10 dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po
vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit prip. doCasne prerusit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit
Objednavatela hned ako ich zistil. Objedndavatel je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodnut o spdsobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V pripade, Ze nebude mozZné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujicich opatreni
vlady ¢i inych verejnych orgdnov, z dovodu obmedzenia dodavok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dévodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je Zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skuto¢nosti
je Zhotovitel povinny pisomne informovat Objednavatela, a to do najneskor 5 pracovnych dni
odo dna prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlZuju vSetky terminy plnenia.

Dielo sa za¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje
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odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni od nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve Objedndvatela prevziat
stavenisko.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzadjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sicinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v él. 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou a vylucne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v plathom zneni.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednévatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdoddavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodédvatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

c) V pripade, e subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

n)

o)

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. VySka poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla ¢lanku Il. bodu 1. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu na
majetku tretich os6b v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizécii diela.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvane;j prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u
Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca Objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objedndavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela do
povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personadl, ktory ma poZzadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednédvatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v
bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dad nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat tym
vzniknuté ndklady povodcovi $kod.
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p)

q)

s)

Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmene;j
dvoch pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabraniujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.

Ak je moziné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zaéne, pripadne ukonci
realizdciu diela predc¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej idrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o
zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,00 EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiZite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,00
EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade,
Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objedndvatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,00 EUR za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vdzne Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obledenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa na kontrolnych diioch zvoldvanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vy$ke 500,00 EUR a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny der.
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aa) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

. Zaructna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, s vynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratSiu zaru¢nu
dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto
Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje
len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti vyplyvajlice zo zaru¢nych listov, ndvodov
na pouZzitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych s$pecifikacii. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do troch pracovnych dni od ozndmenia poruchy. Telefénne Cislo na
nahlasovanie poruch je: 0903 398 999

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby md Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, v zavislosti od rozsahu vady, a to na zaklade pisomnej reklamacie
vady Objedndvatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

5.1 pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpe’it odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4. a 5. tohto ¢lanku mdze Objednavatel vykonat vystavenim
faktudry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4. a 5. tohto ¢lanku, pricom takato faktira je
splatna do 10 kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych ¢asti
za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.
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VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné pridce v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchddzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit vykon
doddvania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych préc, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pric¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom ¢asovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s
riadnym a v€asnym protokoldarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania pokial toto vzniklo
vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z
dovodov vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a vcéasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
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zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty def omeskania aZz do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vysSke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania az do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok zomeskania
vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy dern omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody
sposobenej omesSkanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu skody spobsobenej na majetku Objednavatela, ktoré spoésobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIlL.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

1.1. na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
1.2. okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym ozndmenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstlpenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu znamu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:

3.1. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval
(vyssia moc),

3.2. Zhotovitel dodd Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

3.3. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

3.4. porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bodu 3., pism. b) a c) tejto zmluvy.

3.5. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu p6sobenia vy$sej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak nedbjde k dohode, ma strana,

Strana 9/11



ktord sa odvolala na okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanud diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovévat a zabezpedovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za
doverné a nebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym spésobom, ako na
naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Clanok X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu overovania slvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a
vykondavany v sulade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predloZzi Objedndvatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcéelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer
Priloha €. 2: Casovom harmonograme realizécie diela
Priloha ¢. 3: Projektova dokumentacia
Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdoddavatelov

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost
nadobudne po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) do6jde k nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov a

b) dojde ku ukonceniu finanénej kontroly, v ramci ktorej bude vydané kladné stanovisko z
administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstardvania poskytovatefom
finan¢nych prostriedkov a

c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v Centralnom registri zmliv vedenom tGradom vlady
Slovenskej republiky v sulade s ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel si v ramci zadvazkového vztahu so Zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, keby nedoslo k nadobudnutiu uéinnosti
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10.

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov medzi Objedndvatefom a poskytovatefom prostriedkov
alebo v pripade dorucenia zaporného stanoviska z administrativnej financnej kontroly procesu
verejného obstaravania.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zadkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné
spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budl zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktora musi mat pisomnu formu a v pripade, Zze sa zmluvné
strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto zmluvy
budu riesené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana, ktorej
sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost druhej zmluvnej strane
a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody z toho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vdine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Zuberci, diia 03.07.2024 v Zuberci, dria 03.07.2024
Ing. Jan Urban Mgr. Pavol Sroba
konatel starosta obce

Vladimir Magerc¢ak
kontatel
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