Zmluva o dielo

,Realizdcia stavebnych Gprav dvoch kapel’ni, schodiska a ¢ervenej skupiny pre
zariadenie DSS KAMPINO, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava®

Clanok I.

Zmluvné strany

I.1 Objednévatel
Nazov

Adresa

Domov socidlnych sluzieb pre deti a dospelych

" KAMPINO
: Haanova 36-38

: 851 04 Bratislava - mestska ¢ast’ Petrzalka

Zastpeny

Bankové spojenie

IBAN

1CO

DIC

IC DPH

Telefén

E-mail

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: MARKON- STAV, s.r.0.

: PhDr. Jana TvaroZkov4, riaditelka zariadenia
- 0070 0047 1998/8180

;. SK40 8180 0000 0070 0047 1998

: 00641413

: 2020936896

. Nie sme platcami DPH

: +421911 118 262

. tvarozkovagkampino.sk

Obchodné meno: MARKON- STAYV, s.r.0.

Adresa: Zeleznidna 316/20, 930 28 OKOC
Statutdrny zastupca: Konkoly Stefan
Bankové spojenie : Slovenska sporitelila, a.s.
IBAN: SK13 0900 0000 0050 4239 3837
1CO @ 47128119

DIC : 2023793640

Reg. ¢. z Obchodného registra

Tel.: 0905 287 501

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasi, Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania
vyhlaseného objednavatelom podfa zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za

nasledovnych podmienok.

Clanok I

Predmet zmlavy

2.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatel'ovi doda
nasledovné dielo pre zdkazku: ,,Realizdcia stavebnych tiprav dvoch kipelni, schodiska
S KAMPINO, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava®

a Cervenej triedy pre zariadenie DS



1. Predmetom zmluvy je:

e Kompletna oprava stavajiceho zariadenia Kupel'ka 1 — miestnosti €. 1.11.2 a L.11.3
v budove na Haanovej 38 na bezbarierové socidlne zariadenie,

e Kompletn4 oprava stavajuceho zariadenia Kopelka 2 — miestnosti €. 1.11.4 a 1.11.6
v budove na Haanovej 38 na bezbarierové socialne zariadenie,

o Kompletna oprava stien a malovanie Gervenej skupiny — miestnost’ €. 1.1, chodby —
miestnost’ &. 1.26 a schodiskovych stien — miestnost’ ¢. 1.23 v budove na Haanovej
36.

2.2 Realizdcia zakazky bude uskutodnena realizovanou obhliadkou, prebratim oprav a dodavok
materidlov vratane:

a) dodania prisluinych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

b) dodania dokladov o vyuZiti a zneskodneni vietkych odpadov, ktoré vznikni pri realizacii
na povolené skladky (evidendné listy odpadov, képia faktiry za uloZenie odpadu, vazne
listky),

¢) doklady o vysledkoch pripadnych skigok (napr. tlakové) a o sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuld a bezpeéni prevadzku

23 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokontené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle
¢l V. bod 5.1 tejto zmiuvy.

2.4 Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy:

a) kalkuldcie na kompletnt opravu ,,Kapelky 1,
b) kalkulacie na kompletni opravu ,,Kiipelky 2,
¢) kalkul4cie na kompletna opravu ,,Cervenej skupiny, chodby a stien®.

2.5  Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost’.

Clanok I

Miesto plnenia

3.1  Miesto plnenia predmetu zmluvy podla &L II tejto zmluvy je DSS KAMPINO, Hanova 36-
38, 851 04 Bratislava.

Clanok IV,
Cena diela

4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku 1L tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenich v zneni neskorSich predpisov ako
cena s DPH vo vyske:

22 821,00 EUR

slovom: Dvadsatdva tisic osemstodvadsat’ jeden €

42 Cena za dielo je podrobne gpecifikovana v prilohe ¢.1 k tejto zmluve (kalkulacie podla
bodu 2.4. pism. a), b)ac) ).

Zhotovitel' predloil cenu na zdklade podrobného obozndmenia sa s predmetom zakazky
a vykazu vymer.



43

4.4

4.5

4.6.

4.7

5.1

5.2

5.3

Dohodnuté cena diela je koneéna a nemoZzno ju navySovat’. Zhotovitel' nema nérok na d’al3ie
uhrady za dielo ato ani za prace a doddvky naviac, pokial tieto objednavatel pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$8ej moci (napr. pocasia), bavarii, pokt &
chyb v cenovej ponuke zhotovitePa &i jednotlivych kalkulacii, vymerach a prepoctoch na
strane zhotovitela, inych zisteni stvisiacich s cenou.

V pripade nutnosti tpravy ceny nad rdamec poniiknutej ceny z dévodu prac naviac o sumu,
ktord nevyhnutne meni sumu nakladov Géelne vynaloZenych zhotovitel'om, ktore zhotovitel
hodnoverne preukaZe a objednavatel ich pisomne objedna za prace spojen¢ s dielom sa tieto
budu rieit v salade s § 18 ZVO. Taktto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objednavatel pisomne objednat, priom plnenia naviac musia byt nad ramec zmluvy.
Objednavatel’ na takito zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny
zhotovitePom tak, aby objednavatelovi zbytoéne nevznikali d’alSie ndklady aaby bol
dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez
objednavky objednavatela, ¢i nad rAmec zmluvy objedndvatel’ neuhradi a zhotovitel’ na ich
tihradu nema narok.

Pre vypodet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnoZstiev, vymer — v pripade @pravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky kongtrukeif a préc. U poloZiek, na ktoré su v prilohe &. 1 (kalkulacie
podla bodu 2.4. pism. a), b) a ¢)) k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto
ceny uplatnia aj na zvySné mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek kon3trukcii a prac, ktoré sa v prilohe €. 1 (kalkuldcie
podla bodu 2.4. pism. a), b) ac)) ktejto zmluve nevyskytujti, prediozi zhotovitel
jednotkové ceny na schvélenie objedndvatelovi,

¢) prace alebo konStrukcie dodané vmenSom rozsahu ako vyplyva zprilohy c.1
(kalkulécie podla bodu 2.4. pism. a), b} ac)) k tejto zmluve budl odpoéitané z ceny
diela v nevykonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté vdetky ostatné sivisiace ndklady (napr.
vybudovanie, prevadzku avypratanic zariadenia staveniska, straZenic staveniska
zhotovitePom podas vystavby, ¢innosti uvedené v &1, 11. bod 2. 2 pism. a) az d) tejto zmluvy,
vedl'ajiie rozpottové naklady, kompletizacni innost’, atd’.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykond, budu od¢itané zceny diela anembzu byt
zhotovitel'om fakturované.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze si nebude fakturovat’ nédklady na stravné a zhotovitel’ je opravneny
fakturovat® fen skutoéné naklady na presuny hmot.

Clanok V.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého vrozsahu aobsahu €l 11 tejto zmluvy sa
uskutodni nasledovne:

Zadiatok doby plnenia: diiom 26.07.2024,
Koniec doby plnenia: dilom 11.08.2024.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l V. bod
5.1 tejto zmluvy, objednavatel’ sa zaviizuje toto dielo prevziat' v poniiknutom termine, bez
naroku zhotovitel’a na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktorG nemohol
plnit’ svoju povinnost, stivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje



5.4

5.5

6.3

o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané
a potvrdené z&stupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord ma vplyv na realizdciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vy88ia moc,
a podobne}.

Pripadné zmeny Casu pinenia uvedeného v &l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si méZu dohodnit
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvniych stran stani neoddelitelnou sti€ast’ou tejto zmluvy.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto
Zmluvy o diclo:

Za objedndvatel'a: zodpovedny pracovnik DSS  Ing. Miroslav Smolek, vedici UE DSS

Zazhotovitela:  stavbyveduici Konkoly Stefan, konatel

Clanok VI
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,

zabezpedenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prévneho naroku iretich os6b spolu
s vychodiskovymi podkiadmi k predmetu zmluvy podla ¢l. IL. bod 2.3 tejto zmluvy. Termin
odovzdania priestorov sa uréi dohodou zmluvnych stran ato vyhotovenim zéznamu
o odovzdani a prevzali priestorov.

Zhotovitel' ditom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatela podla zakona a predpisov o BOZP a pripadnymi
ddsledkami podla § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajiicimi z poruSenia povinnosti osdb,
ktoré budd v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat’ v priestoroch staveniska a vyvijat
akvkolvek &innost’ podla jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvediceho.

Zhotovitel” zodpoveda za §kody potas realizdcie diela svojou &innostou alebo nefinnost'ou.
Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré
mo?u nastat podas vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit’ vietky Skody nim spdsobené. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za i€elom plnenia zaviizkov
pri odstrafiovani vad a opravach pofas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s tdajmi uvedenymi v siipise prac
a doddvok. Sankcie zddvodu omeskania terminu odovzdania diela, ¢ vad diela
a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitel'a, ktoré by si uplatiiovali organy SR alebo
EU zn4da zhotovitel,

Zhotovitel prevzaté priestor, ako svoje pracovisko apriestor, zabezpefi v silade
s prislu§nymi ustanoveniami § 431 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie avydistenie zariadenia (prevzatého
pracoviska) je zahrnuté v cene diela.



7.6
7.7

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

Objednavatel’ uhradi potas realizacie stavebnych prdc a iprav vietky naklady na energie.

Zhotovitel' zabezpedi, e stavbyvedtci alebo jeho ureny zdstupea sa denne bude zdrziavat’
na stavbe po celdl dobu realizicie diela. Zhotovitel' vymenu stavbyvediiccho musi pisomne
oznédmit objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny kedykolvek na Ziadost objedndvatela
vymenit' osobu stavbyveduceho najnesk6ér do 5 dnf, ak ma objedngvatel’ k ¢innosti
stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatel'skému
subjektu.

Zhotovitel' je povinny diiom prebratia pracoviska viest' zédznamy, v ktorych budd zapisané
vietky skutotnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat tdaje o éasovom postupe prac, ich akosti, udaje o potte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost’ viest’
zéaznamy konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyvediici dozera na cely priebeh stavebnych prac a prav, dohliada na odborné a véasné
vyhotovenie diela podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie zéznamov a plni d’algie ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel.

Zapisy Citatefne zapisuje apodpisuje stavbyveduci vidy viten defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alsi
postup prac. Vietky zdznamy musia byt’ ofislované. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmtl
byt" vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZe vykonavat potrebné zdznamy
iba objednavatel’ - zodpovedny pracovnik DSS, Zaznamy sa musia pocas realizacie diela
neustale nachddzat’ na pracovisku a musia byt pristupné oprdvnenym osobdm uvedenych
v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pouZif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruéena poZadovand
mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpe€nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost pri uZivani stavby.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prdc v sulade s dohodnutymi technologickymi
postupmi pri zabudovani materidlov a spracovani stavebnych hmodt mé na zaklade navrhu
zodpovedného pracovnika DSS objedndvatel’ prdvo na zastavenie stavebnych prac;
v takomto pripade sa nepostupuje podfa ¢l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa nejednd
o pripad omegkania na strane objednavatel’a a dohodnuté lehota na koniec doby plnenia sa
nepredlzuje. Za preukazatelné sa povazuje konanie vtedy, ak je toto konanie zapisané a
zhotovitel bol na takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne materidly, ktoré vykazuji vz
v pricbehu realizacie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi zhotovitel' na vlastné
ndklady nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi prdcami.
Zhotovitel’ zaroveit splnomociiuje objednévatela na kontrolu akosti a mnozstva dodavanych
materidlov u dodavatelov zhotovitela.

Objednévatef, resp. zodpovedny pracovnik DSS objedndvatela je povinny sledovat’ obsah
zéznamov a vyjadroval’ sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. zodpovedny
pracovnik DSS objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny sa k zapisu
yyjadrit do 3 pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze sjeho zapisom
sthlasi. To isté plati aj pre ndmietky vogi zdpisom objedndvatela, resp. zodpovedného
pracovnika DSS.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budd d'alsim
postupom prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, ato pisomne zdznamonm. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit’ objedndvatelovi vykonanie
dodatodnej kontroly a znagat’ néklady s tym spojené. Objedndvatel je povinny tieto prace,
pokial’ st prevedené riadne, podla vietkych platnych noriem, potvrdit’ zapisom. V pripade,
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7.21

7.22

7.23

7.24
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7.26

7.27

7.28

7.29

ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, predmetné prace sa
povazuju za odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel v takomto pripade mbze pokralovat
v realizacii diela. Ak tcast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekédZka, ktord nemohol
odstranit’, mbZe bez zbytoéného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

Zhotovitel’ je povinny zapisom aspoit 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a na icCast
pri pripadnom vykonavani skuok vstlade srealizovanymi stavebnymi pracami a
tpravami, TP a STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovite!
opravneny vykonat ski¥ky bez jeho udasti a doklady o skuskach odovzdat bezodkladne
objednévatelovi. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objedndvatelom viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zépisom. Zmeny materidlov musia byt
odsthlasené objedndvatelom a nesm{ mat’ vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovanikov i pracovnikov subdodavatefov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodr#iavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢ 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznafenie pri préci a Nariadenia vlady c.
306/2006 7. 7. Zhotovitel’ je povinny dodriavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze jeho pracovaici aaj pracovnici jeho
subdodavatelov budt nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $titnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objedndvatelovi za udelom objektivieho vysetrenia a prijatia
prevent{vnych opatreni.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objedndvatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stdvaju pokynmi pre realizaciu. Utast’ zhotovitel'a, resp. stavbyvediiceho na kontrolnych
diioch je povinnd. Objedndvatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitelovi presny termin konania kontroiného dfia.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych pric, cenu diela, Cas
plnenia, budi sluzit’ ako podklad pre fakturdciu,

Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa bezodkladne odstrafiovat’
vietok odpad a nedistoty, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti. Zhotovitel je povinny
odstrafiovat’ vietky znedistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢i komunikaeii,
ku ktorym déjde jeho ¢innostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorn{ objednavatel
zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel’ je povinny vykonal’ népravu do 3
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ aZ do &asu protokoldrneho prevzatia dicla objedndvatelom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpednost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavéznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany
ivotného prostredia. Pokial porufenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v stvislosti s plnenim predmetu diela, néklady spojené s odstrénenim tejto Skody znasSa
zhotovitel.
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7.32

7.33

7.34

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat' diclo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim v stanovenom termine, bez vad anedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych kod, vyrovnanim zdvizkov vo&i objednavatelovi a splneni
ostatnych podmienok zmiuvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie pripadne potrebnych vietkych skudok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zéviznymi normami ako aj odstranenie vietkgch pripadnych vad a nedostatkov alebo
spdsobenych ¥kdd. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zagatim preberacicho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskdér 3 pracovné dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objedndvatel’ so zhotovitelom Casovy postup preberacicho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l L bod 2.1
tejto zmluvy plati:

~ zmluyné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami ($tatutdrmi) ako aj osobami oprdvnenymi konat" vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zékladné udaje dokonéeného diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokondend préca oproti vopred dohodnutym
poZiadavkam;

- ak objednévatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spi¥u zmiuvné strany zApis, v ktorom uvedu svoje stanoviské a ich oddvodnenie;

- drobné odchylky od vopred dohodnutym poZiadavkam, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy$ujit cenu pric, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspoil suhlasnym zapisom
projektanta a objedndvatela,

Zhotovite! je povinny najneskdr 3 dni pred zafatim preberania diela odovzdat’
objednavatelovi:

- siipis skutodne vykonanych prac adoddvok, zoznam zariadeni, mobilidru, ktoré st
stdastou dodévky, ich pasporty a navody na obsluhu a adrZbu v slovenskom jazyku,
resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenskeho jazyka,

- zépisnice a osved®enia o pripadne potrebnych a vykonanych skifkach pouZitych
materialov,

~ certifikaty, doklady o zhode, atesty a infi povinni dokumentéeiu k pouZitym materialom,
- zépisnice o prevereni prac a kondtrukeii v priebehu zakrytych préc,

- zépisnice o individualnom a komplexnom vyskii$ani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidécii odpadov

Bez tychto nélezitosti objedndvate! k preberaciemu konaniu nepristipi a zhotovitel’ dielo
nemdze odovzdat'.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho
sidasti a prislugenstva, overia sa prfpadne potrebne revizne spravy, atesty a komplexné
skugky technologického zariadenia zverenych pracovisk, jeho kvalitativne a kvantitativne
parametre, a stlad s kalkuldciami a rozpoCtom.



735 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat zvy$ny material na zverenom
pracovisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om zverené pracovisko je povinny
vypratat’ a upratat’ do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

7.36 'V pripade zmeny subdoddvatela podas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatefom a
Gispeinym uchadzadom je povinny uspedny uchddza¢ najneskér do 3 dnf pred diom, v
ktorom md zmena subdodavatela nastat’ ozndmit verejnému obstardvatelovi zmenu
subdodavatel'a a v tomto oznémeni uviest’ min. nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory maju v imysle zadat’ subdoddvatefom,

b) navrhovanych subdodavatelov

¢) predmety subdodavok

d) doklady, preukazujiice, Ze kazdy subdodavatel spifia podmienky Glasti — je opravneny
dodavat’ tovar, uskutodiiovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdod4vatel’ plnit’. Verejny obstardvatel’ je opravneny pouZit
daje z informaénych systémov verejnej spravy podl'a osobitného predpisu a preto uchadzac
alebo zaujemca nie je povinny predkladat’ doklady podfa § 32, ods. 1 pism. e) pre
subdodévatel'ov,

Opravnenie dodéval tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Gasti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’
plnit. Plati teda to, Ze subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ uvedend
podmienky. V pripade porugenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov
alebo ich zmeny mé objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a mé narok na zmluvnd pokutu
vo v§ike 5% z ceny predmetu zékazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vy8Sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok VIIL
Platobné podmienky

8.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strén v stlade s § 3
zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov. V zmysle § 548, odst. 1.
Obchodného zakonnika vznikd zhotovitefovi ndrok  na zaplatenie ceny za dielo aZ
vykonanim diela po prevzati odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory potvrd{
zastupca zhotovitela a povereny zamestnanec objednavatela. Cena musi zahffiat” vietky
naklady spojené s predmetom zékazky. Zhotovitel musi predloZit’ cenu bez DPH a cenu
s DPH (20 % ).

82  Faktiira vystavena zhotovitePom musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou pravnou dpravou SR. Objednavatel’ vykona odsidhlasenie faktiry, resp. ju
vrati na prepracovanie alebo doplnenie zhotovitefovi s pripomienkami braniacimi v Ghrade
faktiry. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti anové lehota splatnosti pre
objednavatePa zaéne plyndt diiom dorudenia opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

8.3  Lehota splatnosti faktiry bola vzdjomne dohodnutéd na 15 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

Clianok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1  Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stilade so zdvizkami
tejlo zmluvy, podla technickych noriem a predpisov SR, podla technickych
a technologickych listov stavebnych vyrobkov a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
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platnych v ¢ase realizdcie. Zhotovitel zodpovedd za to, 7e dielo bude riadne dokongené
a spdsobilé uzivania objednavatelom v sulade s prislugaymi ustanoveniami § 13 zakona C.
124/2006 7. 7. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zéikonov v zneni neskor§ich predpisov (dalgj len ,,zdkon o BOZP®)

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
7Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne dokondené
dielo a za¢ina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia,
ktoré majli zaruény list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarucnym {istom.

Zaruka sa vzfahuje na diclo za predpokladu riadngj starostlivosti a Gdrzby diela
objednavateTom. Zéaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uZivatel'a, beZnym opotrebenim a ndsilného poskodenia diela,
resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doglo, alebo k nemu doglo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' ma povinnost bezplatne a bezodkladne odstranit’
vady diela najneskér v lehote uvedenej v &l IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit vady diela bez zbytotného odkladu po tom, o
ich zistil.

Zhotovitel sa zavizuje do 3 pracovnych dni po uplatnenf opravnenej reklamdcie, prediozit
objednavatelovi ndvrh na odstranenie vady a v pripade, 7e objedndvatel’ s tymto navrhom
suhlasi, je zhotovitel’ povinny zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie. Ak nedojde k obojstranne
podpisanej dehode o inych terminoch, je zhotovitel povinny odstranit’ vady diela do 30 dni
od prevzatia reklamacie.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢l IX. bod 9.3 tejto
zmluvy, ak vady boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberant diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotoviteFovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné
vady odstraflovat’,

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdd dielo v termine dohodnutom v &L V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objedndvatel ma pravo na zmluvai pokutu vo vyske 0,05 % 7 ceny diela uvedenej
v & TV. bod 4.1 ato za kazdy aj zataty defl omeskania; tym nie je obmedzend moznost
objednavatefa aj na uplatnenie 8kéd spdsobenych zhotovitefom z ddvodu neodovzdania
diela v dohodnutom termine.

V pripade ome&kania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy, md objednavatel narok na zmbavni
pokutu vo vydke 100 Eur za kazdy aj zacaty defl omeskania, aZz do odstranenia posledne;j
vady diela.
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Clanok XL
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 anasl
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy nemdZe byt obmedzené na ur¢itd cast’
zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstapit’ ak sa plnenie podstatne;
zmluvnej povinnosti stalo pre niektor zo zmluvnych strdn nemozZnym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

Objednévatel’ mbze odstapit’ od zmiuvy v pripade podstatn¢ho poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povaZujl najmé tieto skutoCnosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokradovat’ v plnenf zédvizkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytna vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrdnil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om.

Clanok XII.
Nihrada §kedy, pravne vzt’ahy a désledky nepinenia zmluvy, vy§sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerudenim alebo zastavenim vznikli. Veeny
rozsabh rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Ka?dd zo zmluvnych strAn ma narok na néhradu 8kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovana. Za kodu sa povaZuje aj sankcia za nezrovnalost’ €i
sankcia stvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela ndvizne na body 7.5 a 10.1 tejto
zmhuvy.

Objednavatel méa pravo odstipit” od tejto zmluvy tplne alebo ¢iastotne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam doddvatela st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’al§ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti
a ochrane zdravia pri prdci apozZiarngj ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel’ zisti, Ze zamestnanci
shotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruduju pracovnl disciplinu, zasady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vy$iej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XI11.
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Spolo&né a zdvereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit’ predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prisluinych ustanoveni Obéianskeho sudneho
poriadku.

T4to zmhuva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdr7i 1 vyhotovenie
a zhotovitel' 1 vyhotovenie.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona & 21172000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informdcidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujticim ditom po zverejnenf na webovom sidle objednavatel’a.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robil vyhradne len formou pisomneho
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluynymi stranami, Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky ktejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

Zmluyné strany vyhlasujt, Ze si zmluvu preéitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urdito
a zrozumitelne.

Sudastou tejto Zmluvy je

- priloha & 1: Ponukovy rozpodet — kalkulacie na kompletnt opravu ,,Kipel'ky 1, kalkulacie
na kompletnd opravu ,Kapelky 2, a kalkulicic na kompletni opravu Cervenej
skupiny, chodby a stien®.

_ Zaobjednavatela Za zhotovitel'a
Stefan Konkoly, konatel PhDyr. Jana TvaroZkov4, riaditel’ka



