ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Cislo zmluvy objednavatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Obec Dolné Vestenice

Sidlo: Zéahumenska 154/74, 972 23 Dolné Vestenice
Statutarny zéstupca: Viliam Suhajda, starosta

1CO: 00318086

DIC: 2021211676

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 3500 1882 4382
Zhotovitel’:

Nazov : PDPsuro.

Sidlo: DruZstevna 393, 972 23 Dolné Vestenice
Statutirny zéstupca: Mgr. Marek Polacky, konatel

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

Mgr. Marek Marek Polacky

vo veciach technickych: Megr. Richard Strba
ICO: 36 295 981
DIC: 2020079655
ICDPH: SK2020079655
Obchodny register: OS Trendin, Odd.: Sro, vloZka &islo : 10256/R
Bankové spojenie: VUB, a. s. pobotka Prievidza
Cislo uétu: SK67 0200 0000 0013 3988 8453
(d’alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok ZhotovitePa vykonat vo vlastnom mene ana vlastni

zodpovednost' stavebné price a dodavku materidlov pre stavbu ,Prestavba prevddzkovych
priestorov ZS na MS a pristavba jeddlne, skladov (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel znaSa nebezpefenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objedndvatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy d6kladne oboznamil s Projektovou dokumenticiou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Verejny obstarévatel’ poZaduje prioritne zadat’ realizovat’ préce:

- rozsirenie kuchyne a pristavba jedalne
- oddelenie priestorov ZS od priestorov MS
- rekonstrukcia priestorov MS



2.6  Biracie prace si zdokumentované vo vykresovej €asti projektovej dokumenticie. V objekte budi
rieSené nové priestory do prieCkovych konstrukcii, éasti nenosnych stien budi odstranené, aby sa
vytvoril priestor pre nové dispoziéné prevadzky. V objekte budi demontované niektoré vyplne
otvorov. Podlahové naslapné konstrukcie budi na 1.np upravené odstranenim. Interiérové dvere
budt demontované. Casti omietok(pri vyburanych konstrukcidch) budu odstrinené, vratane
vietkych keramickych obkladov a olejovych naterov.

2.7 Verejny obstaravatel’ poZaduje realizovat’ buracie prace do ukondenia letnych préazdnin, aby na
zadiatku $kolského roka uZ zrealizované objekty: jedaleti a kuchyiia mohli byt plne funkéné a
dast’ priestorov MS priestorovo a funké&ne oddelend od previdzkovych priestorov Z§ tak, aby
gkolsky rok mohol byf pre Z8 zadaty v riadnom termine po vydani rozhodnutia o predéasnom
uzivani jedélne a kuchyne; a préce na sfunkéneni MS mohli prip. pokradovat’ aj potas sk.roka.
2.8 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sliZilo uréenému
ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel’ na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodmi inak.

2.9 Predmet plnenia (Dielo) musi byt’ realizovany v stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon NR SR ¢&. 18/1996 Z.
z. o cenach a povaZuje sa za pevnu, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH € 499 590,98 cur
20 % DPH 99 918,20 eur
cena vratane DPH 599 509,18 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumenticie a sufaznych podkladov. V3ade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfila ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zivizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nihradu akychkol'vek nikladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uZivania schopné aspOsobilé na kolaudaciu, vritane dopravnych nékladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizicie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navyS$ujtice cenu Diela, s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, st vylGéené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiajii cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviaznosti na technické Specifikacie, vratane vetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduju a méZu suvisief s uUplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaZe, vSetkych skuSok, dodasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zaloZena. M4 sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.
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3.5 Jednotkové ceny sii povaZované za kone&né a platné pocas celej doby realizacie Diela. J ednotkové
ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuju Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdZe dgjst:

3.6.1 pri zmene zédkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na tizem{ SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto
mus{ Zhotovitel preukazat’.

3.6.3 pri oprdvnenych naviac pricach odsthlasenych objednévatefom podla §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 kone¢nou fakturou

4.1.2 samostatnou faktirou za &ast’ 07 spevnené plochy .

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dfia nasledujiceho
kalenddrneho mesiaca stpis vykonanych prac adodévok a predloZit ho Objednavatelovi
k odstthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sti¢ast'ou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to
obzvlasf detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si dalsimi précami zakryté, v rozsahu
minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskér do piatich pracovnych dni od dorudenia siipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych pric a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
ZhotovitePovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych pric a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na
odstihlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavif faktiru na zdklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, podl'a schvélenych stpisov vykonanych prac.

4.4 Zhotovitel' predlo#i Objednavatelovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednévatel'a uvedeni v
zéhlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objednévatela,

4.5 Faktira vystavena ZhotovitePom musi byt v sulade s prislu¥nymi pravnymi predpismi, najmé
zikonom &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. 0 G&tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimélne tieto ddaje:

- oznadenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objedn4vatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznaCenie banky a ¢isla uétu, (v pripade faktiry za &ast’ 07 spevnené plochy uviest dotacny
udet SK40 0200 0000 0032 8477 3956)

- miesto a ndzov Diela, eviden¢né dislo stavby,

- &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznatenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikicie Metodického usmemnenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- defi vystavenia, deil splatnosti faktiry,

- 1cétovani &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit' nasledovné néleZitosti:
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- kryci list faktiry,

- zist'ovaci protokol,

- schvileny sapis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytivajicou prace, ktoré si predmetom predkladanej
faktiry podPa sipisu préc, v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Faktira bude ZhotovitePom vystavenid do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyGaétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvélenych
stipisov préac,

- vyadtovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednévatel'a na nahradu
$kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktiry, ako aj vyactovanie narokov na
nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych ObjednévatePovi &innostou Zhotovitel'a,

- vyuétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednévatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizicie Diela.

4.8 Fakttira bude rozpisana podra klasifikicie produkcie za t¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ néleZitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.7 tohto
&lanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktiry za&ina plyntt’ dilom dorucenia opravenej faktiry.

4.10 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia dorucenia faktiry

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu &. 3 Zmluvy (d’alej len ,harmonogram®).
5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom,
b) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 70 pracovnych dni od odovzdania staveniska,
d) uvoPlnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela ObjednavatePovi, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak.
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), b), d) Zmluvy mé Objednévatel
néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za kaZdy defi omeSkania.
5.4 Lehotu vystavby je moZné predlZovat dodatkom len na ziklade Objednivatelom schvalenych
nepredvidanych objektivnych skutonosti (nepriaznivé podasie, prirodnd katastrofa a pod.)
podla §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

6.1  Zhotovitel je povinny zabezpetit pritomnost’ zodpovedného zistupcu na stavenisku pocas celej
doby realizécie Diela.

6.2  Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zéruky, skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zak4zané pouZivat’ drobnu i vel'ku mechaniziciu pre montaZne i stavebné prace,
ktora bola rdzne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe¢nostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3  Zhotovitel je povinny pred zadatim realizicie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vetky
potrebné ¥kolenia atesty na bezpelnost aochranu zdravia pri préci a poZiarnu ochranu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

vietkych povinnosti pri realizécii Diela v stlade s vyhlagkou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimilnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a d’al8imi
z4viznymi predpismi. Pri realizécii Diela je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri préci, o ochrane Zivotn¢ho prostredia ako aj dalSie
véeobecne zévizné pravne predpisy vzfahujiice sa na realizdciu Diela.
Zhotovitel' uréuje zamestnanca Mgr. Richard Strba, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpenosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zérovei uréuje hlavného koordindtora bezpetnosti podl'a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko Mgr. Richard Strba.
Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vrétane fotoképii osvedceni
o Fivnostenskom opravneni a inych osved&eni opraviiujicich Zhotovitel'a k realizdcii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vietkych
znamych subdod4vatePov Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodévatela je Zhotovitel povinny tito skutoénost bezodkladne pisomne oznamift
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodéavatela. Ak sa v uvedene;j lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatePa schvalil. V pripade, ak Objednévatel sosobou subdodévatela nesihlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdod4vatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 pre&ital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vietky poadované vykony astavebné price si mu jasné anemd knim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia apersonilu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podPa vietkych prisluSnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Igor Hanuska a Zhotovitel’ poveruje
funkciou vediceho stavby Mgr. Richard Strba
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitefovi podPa harmonogramu stavenisko nezataZzené
pravami tretich os6b.
Objednévatel je povinny zabezpe&it vytySenie inZinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel zodpoved4 za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje niklady odpady a negistoty vzniknuté jeho prdcami v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, niklady na odber
energii aostatné naklady z prevddzkového asocidlneho zariadenia staveniska priamo
dodévatelom tychto sluZieb.
Vietky doasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované
a spravne a bezpetne previdzkované Zhotovitefom ako sudast zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Néklady su sui¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpovedé za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akukol'vek
nim sposobenti $kodu alebo zapritinent Skodu pri realizécii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodent ¢ast do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit' mu vetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykonévanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty.
Zhotovitel nie je oprdvneny vykonat akékolvek zmeny pric bez prikazu alebo sihlasu
stavebného dozoru.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

V pripade, ak Zhotovitel' povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neticelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporujti pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tétnej spravy.
Objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrit tyZdenne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudd
zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné néaklady odstranit’ a
nahradit’ vyhovujucimi.

Zhotovitel je povinny bez metkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréani alebo stazuje realiziciu Diela.

Skutodnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané
price nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovite!’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZif oddelene od originélu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’al§iu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmi Gdaje o &asovom postupe pric a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentécie, idaje d6leZité pre posidenie hospodarnosti
préac a idaje pre postidenie pric organmi 3titnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik kon&i ditom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Z4znamy v stavebnom denniku je oprévneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a

ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednévatela, jeho
nadriadeni, orgny $titneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné orgéany Stitnej spravy.

7.3 Denné z4znamy sa pidu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitePné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zésadne v ten dei, ked’ sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zépisu. Len vynimoéne sa tak mdZe urobit’ v nasledujici deil. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v rAmci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvediici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Z4avizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v silade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechidza nebezpedenstvo $kody na Diele na Objednévatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznédmit' Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat Objednévatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumenticiu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) zapisnice a osved&enia o vykonanych skiSkach pouZitych materialov,
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d) zapisnice o prevereni pric a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
€) zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  néavody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednévatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spi$u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
€) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednévatelom,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plyntt’ zaru¢na doba a dizku j jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu v4d (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestaZuju uZivanie Diela a nezniZzujti jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

9, Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo md v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osved&enych technoldgii a podla zavidznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiamymi, bezpednostnymi astavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema4 Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynitf dfiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednévatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pogas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastipif na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznimenia pri vadich braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od néstupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky moZné, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial' vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za dhradu.

9.7 V pripade, ak by odstrénenie vady bolo spojené s neimeme vysokymi nakladmi a vada by
nebrénila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
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9.9 Stavebny materiél, resp. realizované &asti Diela prechadzajii do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak Objednévatel neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady podFa bodu 9.4 alebo neodstréni vady
riadne a v&as podl'a bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za ka?dy zadaty defi omeskania. Objednavatel mé zéroveil narok na néhradu $kody
prevyS$ujicu zmluvna pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje ozndmené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovitel
zatne odstrafiovat’, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatel' predpokladd, Ze vady
nebudu odstranené riadne a v&as, ma Objednévatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit trefou osobou na néklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednivatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty nrok Objednévatel'a na ndhradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrZania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2 omeskania Zhotovitela s riadnym a vEasnym protokolarmym odovzdanim Diela,
m4 Objednavatel v ka¥dom jednotlivom pripade nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy deil omeSkania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednévatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukoPvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit Objednévatelovi zmenu subdodavatela
podra &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel nérok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy mé Objednavatel
nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend osobitné vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objednévatela na néhradu Skody.
Objednéavatel’ mé nérok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.10bjednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitela podany névrh na vyhlasenie konkurzu, nivrh na povolenie
restrukturalizicie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel' neprevzal stavenisko, alebo me¥ké so zadatim préc - ak ide o omeSkanie viac
ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omeZkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.
ukond&enie financovania zo $trukturdlnych fondov na zaklade kontroly
11 22hotov1tel’ moéze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
- je Objednéavatel’ v ome¥kani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovan si¢innost potrebnii na riadne
a v&asné vykonanie Diela ani do 60 dni po dorudeni pisomného upozornenia Zhotovitela.
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11.3Préce a dod4vky vykonané ku ditu B&innosti odstipenia od Zmluvy sa vyaétuji v preukdzatel'nom

rozsahu podra cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.

11.40dstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruuje ku dilu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaja vietky préva a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
dastoéného plnenia Zmluvnych strin zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka nroku na nihradu
$kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajtcich sa volby prava alebo voIby zdkona podl'a ustanovenia § 262 zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5AkykoPvek zanik Zmluvy nemé4 vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a i¢elu vyplyva,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistnid zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vSetky 3kody alebo straty
vzniknuté Objednévatelovi alebo tretim osobam odo dila zacatia prac na stavenisku aZ do
ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitel'a
podas zéarutnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenmi Zhotovitelom pocas plnenia
akychkoPvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstratiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Dielo proti kradeZi a po¥kodeniu a poistit
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho asti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, vktorom je Zhotovitel povinny sa o ne staraf, a to
z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kaZdom ohFade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podra tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vietky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknaf narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednévatela za vietky $kody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /in¢ho neZ Dielo/, stivisiace s umrtim alebo zranenim
akejkoPvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela a vo¢i vietkym narokom na néhradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy vzneni zohladfiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
ZhotovitePa povinnosti nahradit Objedndvatelovi celkovii $kodu spdsobenti poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobenti $kodu vo vyske preukédzatelne vynaloZenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vibec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednévatel'a predloZit' Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podl'a tejto Zmluvy a potvrdenky o platbéch poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredloZi, Objednavatel' je opravneny od Zmluvy
odstupit

Ak Zhotovitel poru$i povinnost dohodnit audrZiavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredioZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- €
za ka?dé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu $kody Objednévatel'a a pravo odstipit’ od
Zmluvy tym nie si dotknuté.
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14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

14.6 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha &, 1 — Projektova dokumentacia (CD)

Priloha €. 2 — Rozpodet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

DOLY C VESTERN CIRH

V oo dita e 00T V Dol. Vesteniciach, dita 21. 06. 2024

Objednavatel: / Zhotovitel’:

f—1 2
crserersesenorronsilofones i e
. Marek Polacky

" konatel s.r.0.

PDP s.r.o.
DruZstevna 393
972 23 Dolné Vestenice
1€0: 36 295 981 -10-
1€ DPH: SK2020079655
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