ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov: Obec Poruba pod Vihorlatom
Sidlo: Poruba pod Vihorlatom ¢. 175, 072 32 Jovsa

Statutarny zastupca:
1CO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
1CO:

Mgr. Cubomir Thnat

00325651
Prima banka a.s.

SK39 5600 0000 0042 4457 6020

TAMALEX s.r.o.

Kupel'ska 66, 073 01 Sobrance

JUDr. Ing. Robert Thnat

JUDr. Ing. Robert Thnat
JUDr. Ing. Robert Thnat
50803522

DIC: 2120479130

ICDPH: SK2120479130

Obchodny register: Obchodny register Okresného sudu Kosice 1, oddiel: Sro, vloZka ¢islo:
41120/V

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Prima banka
SK7556000000008689635001

(d’alej len "Zhotovitel™)
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2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu ,,ZvySenie kapacity materskej Skoly
v obci Poruba pod Vihorlatom* (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednévatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objedndvatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentéiciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sliZilo uréenému
ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel' na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v stilade s Projektovou dokumentéaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré st v stilade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.



3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach a povazuje sa za pevnud, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 245 833,33 cur
20 % DPH 49 166,67 eur
cena vratane DPH 295 000,00 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
Zhotovitela vyplyvajacich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizdciou Diela, vratane docasnych diel,
materidlu, dodavky, montaze, vSetkych sktSok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zalozend. M4 sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuju Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst”:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukézat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatel'om podla §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 konecnou faktrou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho diia nasledujuceho
kalenddrneho mesiaca stipis vykonanych prac a dodévok a predlozit ho Objednavatelovi
k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sui€ast'ou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to
obzvlast’ detailne zachytenych konsStrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, v rozsahu
minimdlne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od doru€enia stpisu vykonanych prac a zistovacieho



protokolu predmetny stpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru na zéklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, podl'a schvalenych supisov vykonanych préac.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednédvatelovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednévatela uvedenu v
zéhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatel’a,

4.5 Faktura vystavena Zhotovitel'om musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najméa
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. o Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

oznacenie faktura a jej Cislo,

oznacenie Objednavatela a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
oznacenie banky a ¢isla Gctu,

miesto a nazov Diela, evidenc¢né Cislo stavby,

¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

zdanitel'né obdobie,

deil vystavenia, den splatnosti faktury,

uctovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

kryci list faktury,

zistovaci protokol,

schvaleny supis vykonanych prac,

CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucou prace, ktoré¢ su predmetom predkladanej
faktary podl'a stpisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Faktura bude Zhotovitel'om vystavend do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych
stpisov prac,

vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel’a na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktary, ako aj vyictovanie narokov na
nahradu zvySenych nakladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innostou Zhotovitela,
vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktara bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za ticelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktury zacina plynat’ diom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dila dorucenia faktiry

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,



b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 38 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy dent omeskania.

5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat’ dodatkom len na zdklade Objednavatelom schvalenych

6.1

6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

nepredvidanych objektivnych skutocnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.)
podla §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené Objednévatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpeCnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZzivat’ drobnu i vel'’kti mechanizéaciu pre montaZne i stavebné prace,
ktord bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre nu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stilade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a d’al§imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vsetky zavdzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie
vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujlice sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel’ uruje zamestnanca Miroslav Kost’, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok

bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven
ur¢uje hlavného koordinatora bezpecnosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ZvySenie kapacity
materskej Skoly v obci Poruba pod Vihorlatom
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatel'ovi fotokopie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osvedceni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opradvneny pouZit' na zhotovenie Diela subdodéavatelov. Zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit
Objednévatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodavatel’a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodéavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednéavatel s osobou subdodéavatela nesuhlasi,
Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonéavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykondval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemé k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné anemd knim Zziadne
namietky,



6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dOZOTU ceeeeeeieersaesssessancssnsssnsssssanssseses a Zhotovitel’
poveruje funkciou vediceho StaAVDY cicceeecsseessanessancssansssnnessanessassssassssanee.
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl’a harmonogramu stavenisko nezatazené
pravami tretich osob.
Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii aostatné naklady z prevaddzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.
Vsetky docCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované
a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Naklady su sucast'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpovedé za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek
nim spdsobenu Skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.
Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ vyhovujicimi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonéavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v origindli a dvoch kopiéach. Jednu kdpiu je povinny ulozit’ oddelene od originélu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujlice pre plnenie
Zmluvy, najmid udaje o cCasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre postidenie hospodéarnosti
prac a udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik



na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich s opradvneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne in¢€ prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré¢ st predmetom
zéapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedaci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednévatela.
8.4 Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznadmit’ Objednéavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovil dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c)  zdapisnice a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materiélov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
1)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednéavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynat’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 'V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze splia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla



osvedCenych technolodgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel

zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ diilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednévatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastlpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadéch, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zZivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v ddésledku porusSenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nékladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodntt’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty denl omeskania. Objednavatel ma zarovenl narok na nahradu Skody
prevysujucu zmluvna pokutu.

9.11 'V pripade, ak Zhotovitel’ neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudu odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim néarokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omesSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného stthlasu Objednédvatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé¢ takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela
podrla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy méa Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.



10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu Skody.

Objednavatel’ méa narok na ndhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavdzok

7o Zmluvy.
11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoré¢hokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturdlnych fondov na zéklade kontroly

11.2  Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu stc¢innost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

- Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om ak
vysledky administrativnej financnej kontroly poskytovatela neumozituji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

Prace adodavky vykonané ku diu UCinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyactuju

v preukdzate'nom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.

Odstiipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran

zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote

Ciastotného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu

odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nadhradu

Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych

ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia § 262 zékona €.

513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych

ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj

po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ticelu vyplyva,

Ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
poCas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to



12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1

z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné nédklady nahradit’ takato Skodu tak,

aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moéze v buducnosti vzniknut’ narok, vyplatené

poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednévatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou

alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim

akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom

a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti  nahradit’ Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenti poistnou

udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist'oviia poskytne poistné plnenie, ktoré

nekryje spésobent Skodu vo vyske preukazatelne vynalozenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel’'ovi platné poistné

zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v

stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy

odstupit’

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- €

za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na ndhradu Skody Objednavatela a pravo odstpit’ od

Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade

s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.10.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlu¢nost’,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
Objednévatel’a alebo d’alSich o0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel’ si je vedomy, Zze podla ustanovenia § 421a Obclianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnost’ami, ktoré maji povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit'.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel’a zastavit’ prace.



13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
sktskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznédvanym skiiSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
sktSok su zaviazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost” diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej
republiky po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 14.2. zmluvy. Tato zmluva podlieha
povinnému zverejiiovaniu zmlav podl'a osobitného predpisu.

Zmluva o dielo nadobudne ucinnost’ najneskér ku dnu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, oznacovanu ako
»Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM*. Tato podmienka sa povazuje za
podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat’ za nasledok nadobudnutie Uc¢innosti tejto
zmluvy. Objednavatel’ bude informovat’ zhotovitel'a o nadobudnuti Gc¢innosti tejto zmluvy
najneskor do 5. pracovnych dni odo dita nadobudnutia u€innosti Zmluvy o PPM

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nt stcast’ zmluvy.
V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om je Poskytovatel’ povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim
ozndmit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ udaje o
novom subdodavatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, resp. PPM a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia (CD)

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodévatel'ov a podiel subdodavok

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisujt.

V Poruba pod Vihrlatom dna 02. 07. 2024 V Sobranciach dna 02. 07. 2024

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Lubomir Thnat JUDr. Ing. Robert Thnat, konatel’
starosta



