Cislo » Centralneho registra zmlav:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zédkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zikona

1.1

1.2

21

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(d'alej len zdkon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Niazov organizicie: Strednd odborna $kola technicka

Sidlo organizicie: DruZstevna ulica 1474/19, 066 01 Humenné

Statutarny organ: Ing. Rébert Juhas, riaditel Skoly

1CO: 37942484

DIC: 2021875152

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK41 §180 0000 0070 0051 4951

Zastupca splnomocneny na riesenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Robert Juhds
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Rébert Juhas

(d'alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’

Nazov: Impakt s.r.o

Sidlo: Fidlikova3, 06601 Humenné

Statutdrny organ: Rudolf Kremnicky - konatel’

Zapisand v: Obchodny register Okresného sidu: Odd Sro, vloZka &islo: 10321/P
ICO: 36446653

DIC: 2020023368

IC DPH: SK2020023368

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN, SWIFT: SK91 0200 0000 0021 8323 0659

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Rudolf Kremnicky
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Rudolf Kremnicky
(dalej len ,.Zhotovitel™)

Clinok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitelom ako ispesnym
uchidzacom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zakazky ,.Debarierizécia SOS
technickej, Druzstevna 1474/19, Humenné — stavebné préce”, zaddvanim prostrednictvom IS
EVO postupom zékazka s nizkou hodnotou, vyhlisenom vo Vestniku & 51/2024 zo dia
12.03.2024 pod znatkou 8225 - WNP. Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v silade so
sitafnymi podkladmi a ich prilohami, v salade s vysvetleniami sitaznych podkladov a
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stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doglo, a v silade s predloZenou
ponukou dspedného uchadzaca.

Zmluvné strany zaviizne vyhlasuji a prejavuju svoju volu, Ze budi spoloéne koordinovat’
postup a poskytoval’ si vzajomne nevyhnuind siéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zvlasinych a inych zdrojov ziskanych na ziklade
poskyinutia prostriedkov mechanizmu (d'algj len ..PPM") ak buda v ramei prislusnej vyzvy a
schvilenej ziadosti na dany (Gcel zabezpeCenia financovania predmetu zmluvy schvilené
a poskytnuté,

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramei investiénegj
akcie Debarierizicia SOS technickej, Druzstevna 1474/19, Humenné — stavebné prace. Tito
Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti: odo dia jej G¢innosti do splnenia vietkych priv a povinnosti
Zmluvnyceh stran vyplyvajieich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je bliziie Specifikovany v Prilohe & 1 a¢&. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelni sucast’ tejto Zmluvy (d'alej aj ako . Dielo™), v silade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumenticiu spracoval Ing. arch Rabert Lajéiak.

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy - Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v poZzadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cendch, a to najmi:

— podla priestorovej a technickej Specifikdcie uvedenej v Prilohe &. 1:

- podla technickej Specifikacie, mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe ¢. 3;

- podla svojej ponuky predlozenej vo vereginom obstarivani, na ziklade ktorgj bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzag a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy,

Sucast'ou predmetu plnenia si aj d'aldie plnenia Zhotovitela, najmi:

—  spractvanie a odovzdanie kontrolného a skugobného plinu stavby pred zacatim stavebnych
prac:

—  priebefna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych skuiok v stlade so skiiobnym planom a predpisanyeh prisludnymi
pravnymi predpismi. ktoré uskutoéni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢, 254/1998 Z. 2, o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Odrzby v zmysle zikona ¢, 254/1998 7, 2, o
vergjnveh pracach v zneni neskorsich predpisov;

— wvypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela;

- Energeticky certifikiat vydany podla platného zikona ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarmosti budov a o zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov:

— iné¢ obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje. Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, e ma odborni
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odhornymi znalostami, ktoré si k realizicii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vvhotovené v stlade s tiplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahmul vietky
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s predmetom Zmluvy a boli vvhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahmul vietky
price a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni veniknat'.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumenticiou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moZné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom éase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutti cenu.

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na kiory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve,

Pri realizicii Diela sa Zhotovitel' zavizuje postupoval’ samostatne v stlade s prislusnymi
vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej
tnic a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednivatel'a. Zhotovitel' pri realizicii Diela nepouzije materidly, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze si Skodlivé. Zhotovitel sa zaviizuje postupovat’ pri
realizacii diela v silade so zikonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z.
2., Klorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy. ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizicia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si neméze uplatiiovar naroky na tpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripusiné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude potas realizicie Diela nevyhnutné a pokial sa na
danych zmendach Zmluvné strany dohodnil.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postatujice a Gplne na vyhotovenie
ponuky, na ziklade kitorej bol vyhodnoteny ako tspesny uchddza¢ a st rovnako dplné a
dostatoéné na ocenenie a na realiziciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné niklady a na vlasiné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podTa podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnyeh stran
v silade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlaskou ¢&.
87/1996 Z. z., Korou sa vykonava zikon Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 7. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podlia rozpoctu tvoreného jednotlivimi polozkami —
oceneny vvkaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejlo Zmluve a ktord tvori nedelitelna sicast tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkovi cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 119 571.79 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 2391436 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 143 486,15 EUR
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5.7

5.8.2

Celkova cena Diela s DPH slovom: Jednostodtyridsattritisicityristoosemdesiatiest’ 15 /100
EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoctom - ocenenim vykazu
vvmer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve,

Ak zhotovitel” nie je platitel'om DPH, a v prichehu vykonavania predmetu zmluvy - realizicie
Diela sa stane platitel'om DPH, zavizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat, nirokovat si alebo domahat™ sa zvyienia ceny Diela s
vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto Elanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméze Ziadat' o zvySenie ceny Dicla, ktor¢ by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodivatel'ov, jeho nedostatoénej
koordinacie pri realizicii Diela, pri kontrole realizicie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne) realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

= ddjde v priehehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost’, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH, ani
skutoénost’, ak sa u zhotovitel'a zmenia podmienky pre uplatneni vyiku sadzby DPH napr.
z 10% na 20% napr. z dovodu, Ze stratil status socidlneho podniku, z dévodu, Ze v ponuke
uplatnil nespravnu sadzbu DPH, atd’.);

= dojde k praicam naviac. ktor¢ neboli zahrmuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju na riadne
ploenie a realiziciu Diela a prace naviac, vritane ich ocenenia boli nadne a vopred
odsihlasené Objedndvatelom postupom popisanym v tejto Zmluve: za price naviac sa
nepovazuju price, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe & 2 — Rozpocet. ale ktorvch potreba
realizicie vyplyva z Prilohy &. 1 - Projektova dokumentacia a ziroven ich bolo mozZné pri
obhliadke staveniska v ramei procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dajde v priebehu realizicie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na price menej je mozZné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné niaklady Zhotovitel'a na materidl a price.
ktarych sa poziadavka Objednavatel'a na zniZenie rozsahu Dicla tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

Zmluvna cena mézZe byt zvviend o cenu naviac pric, pri¢om sposob uréenia ceny naviac prac
Jje v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vvmer tvoriacom Prilohu &
2 tejto Zmluvy, musia byt' ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe &. 2;

- polozky naviac prac, kioré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
€. 2 tejto Zmluvy, musia byt” ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platngy ku diu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom vergjnom
obstardvani. Zhotovitel' nesmie vykonat' vtomto programe zmeny alebo dpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoZnili zvyienie kone¢ngj jednotkovej ceny oproti
zikladnému nastaveniu, moéZe viak poskytnit® Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objedniavatela prilozit ku kazdej poloZke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivich mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentilne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realiziacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac pric a upozormnit’ na ich vznik Objednavatel'a.
Na Ziadost” Objedndvatela je Zhotovitel' povinny zabezpeéit' ocenenie Objedniavatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZit’ dévodowvi spriavu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopriviuje
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5,15

5.16

5.17

Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil price ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesivisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednévatel'a na naviac price predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac pric Objednavatelovi.

Objednévatel’ si vyhradzuje privo nesihlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena pric naviac nebol vyhotoveny v stilade so sposobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac price uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
povinny upravit dany rozpodet a ocenit’ prisluine poloZky prac naviac podla pokynov
Objednavatel'a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zaviizuje po odsihlaseni naviac priac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutoéne vykonané naviac prace,
a to podla rozpottu, ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek préc
naviac,

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
pric — k menej pricam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej pric, ktora bude
vy¢islend podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej préic uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu & 2 tejto Zmluvy, vietko viak po odsihlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychio menej pric bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.,

Naviac prace a menej price sa mézu uskutoénit’ vyhradne na ziklade odsihlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstarivani,
prislusnymi podmienkami zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha &, 2
Je urlujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zéviizny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na ziklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zdkonom o verejnom obstardvani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfita vietky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
ndkladov na vytylenie parciel rieSeného izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (leSenia a pod.), dopravnych nékladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skugok,
zabezpetenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, striZenia staveniska ako aj ndklady na vodné, stogné,
elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moinymi
zmenami podl'a tohto Elanku Zmluvy.

Objednévatel sa zaviizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypoéitana a dohodnuté v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotich uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sihlasu Objednéivatela
a stavebného dozoru Objednévatel'a menit’ obsah a rozsah dodévanych préc, neZ ako st uvedené
v Prilohe &. 1 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodévok a prac formou jednej
konetnej faktiry, vystavenej po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani Objednavatel'ovi
podla Clanok 11. Ak material alebo iné vyrobky si rozpoétované oddelene v Epecifikécii,
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mozno ich zahmit' do faktary aZ po ich zabudovani (montézi). Prilohou faktiry budi podrobné
sipisy vykonanych pric za fakturované obdobie dokumentujice pinenie Zhotovitel'a
odstihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva origindly prislusnej faktary a zaviizuje sa na poZiadanie Objednévatel'a
vystavit' v odévodnenych pripadoch dalie origindly dotknutej faktury.

Konetna faktira je splatnd do Sest'desiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorucens Objednavatel'ovi. Cena bude uhradené na udet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktary bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Fakttira musi obsahovat’ néleZitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zikone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma thrady;

— oznalenie pefiazného Gstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat’;

~ meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— siipis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych pric a dodavok. Za
odstihlaseny stpis prac a doddvok sa povaZuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednivatela;

—  stpis vykonanych prac vo formite MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafovy doklad) bude obsahovat' nesprivne alebo nedplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné néleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
oprivneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nesprévnej alebo neiiplnej faktiry nie je Objednévatel v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zagne plynit’ od nasledujiceho diia po jei
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Price, ktoré Zhotovitel vykond odchylne od projektovej dokumentécie, dojednanych
zmluynych podmienok a odsdhlasenych naviac pric i menej pric bez pisomného suhlasu
Objednavatela, Objednavatel' neuhradi. Na vyzvu Objednivatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrini, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moZe tak urobit’ Objednavatel’ na naklady ZhotoviteTa.

Clinok 6
Vykonovi zdruka a garanéna zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny poskytnat’ Objednavatelovi vykonovi
zaruku vo viske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolameho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanént zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

—  vinkul4cie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na bankovom udte
Zhotovitel'a, najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zéruky a garanénej
zébezpeky a do udinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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— zloZenia finanénych prostriedkov vo vyike uréenej podla tohto bodu na u¢et Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zibezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyike uréenej podla tohto bodu, s platnostou najneskér ku diiu
uréenom na poskytnutie vyvkonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do 0inng) doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

Objednavatel’ neumoZiuje poskytnutie vykonovej zdruky a garanénej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dobu platnosti vykonovej ziruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskonéila skor neZ jeden mesiac po dohodnutom termine
dokonéenia Diela, a dobu platnosti garanénej zdbezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zirucnej doby. Zhotovitel' je povinny predlozZit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel' prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyike 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny akikol'vek pohl'adavku, ktord mu vznikla vynaloZzenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim ZhotovitelTa, kompenzoval' v plnegj vvike z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapoéitania je Zhotovitel' povinny
vykonovii ziruku do pitnast’ (15) dni navysit' na pévodnti vysku. V pripade odstapenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vikonova zaruka prepada v prospech Objednavatel'a.

V pripade, Ze sa vyskytni poéas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a véas
neodstrani, moéZe Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstrdnenie na niklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'addavku. ktora tym Objednavatelovi vznikne mdZe Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyike z garan¢nej zabezpeky vo viike 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapotitania je Zhotovitel’ povinny garan¢ni zibezpeku do pitnast’ (15) dni navysit’
na povodni v¥Sku. O uvolnenie garantnej zibezpeky méze Zhotovitel pisomne poZiadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zloZzené na uGlet Objednavatela) aZz do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ak buda pripisané na jeho uéet,

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami & 1, & 2 a & 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukondit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov od
nasledujiceho dia po protokoldmom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokoldrme odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel' sa zaviizuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ od nasledujiceho diia
po protokolarmom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat' stavenisko najneskdér po ukonéeni administrativnej
finanénej kontroly predmetného verejného obstarivania, v ramei ktorej vykonavatel' pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstardvania, pricom rozhodujici je datum doruCenia sprivy z kontroly prijimatel'ovi.
V pripade, Ze vykonavatel’ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstardvania, rozhodujtici je datum pisomnej akceptdcie navrhu
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spravy z administrativnej finanénej kontroly. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' srozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoglo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sti¢ast’ Zmluvy ako sicast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom priac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy podla bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predloZeny a odsihlaseny harmonogram pric méZe byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti Objednavatel'a financovania jednotlivych ucelenych
casti predmetu zikazky. Objednavatel’ méze urdit’, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu
realizované prace v hodnote zodpovedajicej vyike finanénych zdrojov, ktoré ma v danom ¢ase
Objednavatel k dispozicii, a d'al3ie prace zatne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel' aZ na zdklade
samostatnej vyzvy Objednavatel'a. Prerusenie prac a z vy3Sie uvedeného dévodu, nedodrZanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovaZuje za omedkanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky.

V pripade, Ze Zhotovitel' meskd s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel'a, resp. nie z dévodov vyiSej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu 3kody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a nechrozi plnenie zivizkov Objedndvatela vo¢i d'aldim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zivizkov Objednavatela,
Objednavatel' je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace ak nie je v omeskani v pripade vy33ej moci podl'a bodu
16.10, ktord by mohla ohrozit” kvalitu pric alebo vytvorit’ prekdzky, kioré nastali nezivisle od
Jjeho vile a bréni spineniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel' tito prekaZku odvritil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Stétnej sprévy,
z dévodov na nie strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerudit’ len na nevyhnutne
nutnti dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom
denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola préca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoné&enia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednédvatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskarenia s plnenim. Ak by takdto prekdzka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zdviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'al3ej realizicie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Néavrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predloZi Zhotovitel’ najneskér do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o prerufeni pric z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dévodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na predlZenie terminu dokoncenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vyisie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit' za dohodnutych
podmienck v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne dsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorti pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.
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Objednavatel’ méa privo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerudenie realizicie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku 3kéd na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerufenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerudenia zhotovenia Diela. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat® len price, ktoré zabrania vzniku
$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poSkodenia Diela. Objednévatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané ku diu preruSenia zhotovenia Diela. Objedndvatel’ moze zaplatit’
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukézatel'ne vzniknuté niklady Zhotovitel'ovi tymto preruSenim,
na ktoré Zhotovitel' upozomil Objednavatel’a ihned’ po prerugeni prac v zmysle tohto bodu.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

~  SOS technicka, Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné, parcelné &islo 3297, Katastralne
tuzemie Humenné, Kraj PreSovsky.

Clénok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévatela.

Objednavatel’ je oprdvneny kontroloval' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zadat', aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizéiciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma
Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy a nahradu skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimdlne jeden krat za S$trndst’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednévatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyike uréenej vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi.

Objedndvatel’ je oprivneny Ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktortikol'vek osobu z personélu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednévatel'a zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo kiora
spdsobuje verejné pohorienie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovand
Objedndvatel'om za neZiadicu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpedit' Cinnost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.,

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistnii zmluvu a udrZiavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montiZne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatel'a a tretich os6b, ktora bude spbsobena
previdzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyike Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaZe odovzdanim jej overenej koépie Objednédvatel'ovi
najneskor jeden (1) den pred protokolimym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
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poistnegj zmluvy moZe Zhotovitel' preukiazat’ aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikdtu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zikaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych
litok a aby pod ich vplyvom nevykonévali price podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdoddvatelov
dodrZiavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze
vykonané price budi zakryté, aby v pripade ziujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych pric,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoZnit' Objednavatelovi
vykonanie dodatotnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpefovand pric spojenych s vikonom Diela v rozsahu ustanovenom zéikonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zikonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlagkou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych é&innosti v zneni
neskorich predpisov a d'al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordindtora bezpetnosti pric na stavbe a vykondvat' opatrenia nevvhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici, vritane zabezpefenia informécii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykondva,

Zhotovitel' je povinny vykondvar’ innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posidenia ich zdravotnej spasobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornt
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy38im rizikom, pri
ktorych mozZe vzniknit® zivazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Eastejiie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drZitefmi platného
preukazu, osvedenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat' odborni
spasobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumenticiou.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky oprdvnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zikonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ak také Einnosti vykondva.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a iplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vid alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zaviizuje likvidovat' vietok odpad veniknuty v stvislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v stilade so zikonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoved4 za poriadok a Eistotu
na miesle vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
nedistotu sposobent jeho Einnost'ou. Pri realizécii préc musi zabezpedit' pracovisko tak, aby
nedochidzalo k znetisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby préce alebo sluZby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylu¢ne drzitel prisluiného platného opravnenia.
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Zhotovitel' je povinny organizovat” a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vaniku
§kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objedndvatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ na odsihlasenie dodavatel'sku dokumentaciu, kiora nie je
sidast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim préc na Casti Diela. ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykondvanie préc
bez odsihlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturdciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat' druhi Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoré jej méZzu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat’ druhi Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brinia realizovat' predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy3sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odstihlasent kazdi zimenu pouZitia materidlu $pecifikovanom
v prilohdach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je moZné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objedndvatela v dostatoénom &asovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizicii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
Jje nevyhnutna si¢innost’ tretich oséb (dodavatel'ov energii, spraveov distribuénych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych siéinnost’ ma zabezpedit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovaZuje za porudenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas DO-
Mi-STAV. Stavebny dozor Objednivatela je splnomocneny Objednivatelom na
ziklade mandétnej zmluvy uzatvorenej s Objedndvatel'om, a je opravneny najmé osobne a
systematicky sledovat’ a kontrolovat’ postup pric, ich kvalitu, odsthlasovatl’ sapisy prac
Zhotovitel'a, vykonavat’ zipisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie urcené pre
Objednavatel'a, organizovat’ plinované kontroly, informovat” Objednavatela o postupe
stavebnych pric a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne
umoZnit', Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni
neskordich predpisov (d'alej len ,.Stavebny zdkon™) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi,

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Slavomir Janéik osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost' stavbyvediceho &.: 03114*10%

Stavbyvedici alebo jeho zistupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustile pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustile zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu price, je povinnd informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prilo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade. Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.2 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdZe byt' na stavbe, Zhotovitel musi informovat’
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

Objednavatel'a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovednii osobu minimalne jeden (1) pracovny deii
vopred.

Objedndvatel' je oprivneny Ziadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za in¢ho stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vikon
¢innosti stavbyvediceho. Zhotovitel’ je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vimenu vykonat'
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutoénosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia ziviizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zikon, § 28 vyhlasky & 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviske do piatich (5)
pracovnych dni odo dita zdpisu, ak to vyZaduje povaha ziznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za ddlezité, je povinny tato skutoénost v zézname uviest' a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel'a, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky Gdaje, ktoré st doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zéviizku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spOsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet” stavby, popr. Objednéavatel’a, idaje o zacati a ukonéeni prace & udalosti a
prekazok, vzt'ahujlice sa k stavbe Diela, stavy meratov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava ziznamy vidy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu,
Stavebny dennik musi byt' na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustile pristupny Objednévatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a o€islované vietky strany kde sa zapisuju ziznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zipisu. Zipisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
amedzi jednotlivimi zipismi nesmu byt medzery vii¢sie ako 2 prizdne riadky. Kazdy ziznam
Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovaZujl za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povaZuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial' si prace na Diele ukonené v poZadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokon¢enia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimélne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolameho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel', aviak termin konania obhliadky
musi byt" minimélne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel' s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodni. Obhliadky stavby za Gcelom zacatia preberacieho konania sa zicastnia
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