ZMLUVA O DIELO ¢. 08/2024/0V
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskor$ich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Véahom

¢islo G¢tu v tvare IBAN:
Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

Cislo telefénu

e-mail

¢) vykonu stavebného dozoru investora stavby

dislo telefonu
e-mail
(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

2. ZHOTOVITEL
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uétu v tvare IBAN:
zastipenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

¢) vykonu funkcie stavbyvediiceho

¢islo telefonu:

e-mail:

zapisany:

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢&. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. FrantiSek MaSlonka primator mesta

: Ing. FrantiSek Maslonka

: Ing. Roman Kozacek

: 032 7402 305

: roman.kozacek@nove-mesto.sk
: Jozef Juriga

: 032 7402 306

: jozef.juriga@nove-mesto.sk

Slovtel, a.s.
Zahradnicka 151, 821 08, Bratislava

54147972

2121605398

SK2121605398

VUB Banka

SK59 0200 0000 0047 2227 0158
Filip Morong, predseda predstavenstva

Filip Morong
Peter Melicher

0917 947 422
Juraj Pavlis
0917 969 030

juraj.pavlis@slovtel.sk

Mestsky sud Bratislava II1. vlozka ¢.: 7330/B, oddiel:
Sa

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,.Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Rekon$trukeia elektrickych a slabopridovych rozvodov na MsP, ktoré realizoval Objednavatel






Zhotovite!’ sa zavdzuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekroCitelné s vynimkou:

a)  udalosti, ktoré nie st zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nem6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatel'né okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon préic, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov §tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a st'aznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v€asnej st¢innosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktoré je riadne odévodnena, z ddvodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c)  vpripade Zmluynymi stranami odstihlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
goho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel” pisomne
oznami tieto skutoCnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu
prerusenia vykonavania Diela zddvodu neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti
Objednavatel’a, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutlt Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto €lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatel'a. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Zze na
odsuhlasenie takéhoto posunu stadi stihlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat” Objednavatel’a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusente povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok III
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstardvani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 48 040,20 EUR (slovom: Styridsat'osemtisicityridsat” EUR a dvadsat’ centov)
DPH 20% 9 608,04 EUR (slovom: dvadsat’tritisicStyristodeviétnast’ EUR a Sestnast’ centov)
cena spolu s DPH 57 648,24 EUR (slovom: deviittisicSest’stoosem EUR a Styri centy)

Jje dohodnuté ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto

¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku | tohto ¢lanku Zmluvy étovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavdzuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze pokial






a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentécii obsahujicej informéacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoénosti odévodiiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
stilade s § 18 a nasl. zakona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestiladom projektovej dokumenticie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujiicej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnl poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a)  pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpodte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budi cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypolitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realiza¢nej projektovej dokumentécie za
cely predmet plnenia,

¢)  pri polozkach nenachadzajiicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrt dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spoCivajica

a) v nedostatku materialov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v suvislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktorii nemoze
Objednavatel' v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat’), Objednavatel’ moéze
pristapit k zmene zmluvy v siilade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel’
povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznaéné dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit' charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkové
cena ma alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkovii cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel’
povinny predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovi
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom obstaravani,
a nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), za ktor(t musi Zhotovitel' material naktpit’ pri
realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobeu, typového oznadenia materialu a identifikacie
dodavatela materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materialu mdze zo strany Zhotovitel'a prist na zdklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pri¢om maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materidlu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy. Zaroven plati , ze sacet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zarovei k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,






10.

11.

12.

13.

prepracovanej faktiry Objednavatel’ovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a, budi vykonané prace fakturované
podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsihlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade spodmienkami uvedenymi vtomto CElanku Zmluvy
Zhotovitel'ovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné*). Tato skutoCnost’ bude na
faktire uvedena. Zadrzné slizi na uéely zabezpedenia v3etkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vznikn(i z tohto zmluvného vzt'ahu, najmi ale nielen na thradu nékladov,
ktoré vznikn Objednavatelovi v stvislosti s odstrailovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel’ odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budii Zmluvné strany postupovat’ podl'a § 580 zakona ¢. 40/1964 Ob¢iansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajiice sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dna
dorudenia pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a Objednavatelovi, pokial’ nenastali skuto¢nosti
zakladajuce pravo Objednavatel’a postupovat’ podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zadrzné znizené o zapocCitanii sumu.

Objednavatel’ si zaroveii vyhradzuje pravo odiétovat’, pripadne zapocitat' aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ Ghrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazani a vy¢islent $kodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Ghrad a ich vySku
podla predchadzajiicej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastn(i zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vietky bezpecnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle pristusnych platnych pravaych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodni povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti alebo mdze zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.






g)

h)

i)
i)

technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
inii (i doporu¢enymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zékonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov,

zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkéach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorich predpisov,
zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel’ je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
<)
d)

g)
h)

3
k)

m)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne re$pektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlice sa
Diela,

akceptovat’ zavéznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykajii predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu sthlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela d6jde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deii vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit' dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpeclit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikét
o preukdzani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveni Dielo musi spifiat’ prisluzné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spliiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpeéit a
udrziavat’ bezpe¢ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),






12.

c)  pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je $kodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie
Objednavatel’a dokladov, a to najma:

a)  spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skiiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpskych technickych osved@eni, spolo¢nych technickych
$pecifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistujd,
narodnych technickych osved€eni alebo narodnych technickych $pecifikécii tykajicich sa
projektovej dokumentacie, uskutonenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d)  zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedéeni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

) kopii zo stavebného dennika,

g)  vyplneného skiSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zékona ¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vsetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
tradne preloZzené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

)] planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych tdkonov, v
ktorom mieste stavby sa majit vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. | pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im takd povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
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Zhotovitel' nezodpoved4d za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel' po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zéiruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat’ diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty Gicel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PoCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo poZzadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednéavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢&as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vzt'ahuju primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku 11 ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dati z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 111 ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajicej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajiiceho viac
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sa tieto povaZzujii za dorucené ditom osobného dorulenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlipenie prevziat’.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvn stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné
$kody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto savislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto €lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zlG€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zatatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlas0065nia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukédzatelne oznamit® Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo diia jej G¢innosti, inak zodpoveda za vSetky $kody z toho vyplyvajtice.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodné a vaZna, tito Zmluvu
neuzatvaraji v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvni volnost nie je
obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitel’a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Novom Meste nad Vahom, dia ..........cccueveen.n. Vo ,diia e ,

Za Objednavatel’a Za Zhotovitela

Ing. FrantiSek MaSlonka Filip Morong

primator mesta predseda predstavenstva












