ZMLUVA O DIELO - ,, PODPOLIANSKY REMESELNY DVOR “

ZMLUVA O DIELO C.

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

Objednavatel’
konajuci:

Sidio:

Osoba opravnena jednat’
v zmluvnych veciach:
Osoba opravnend jednat
v technickych veciach:
1CO:

DIC:

Bankové¢ spojenie:

Cislo 6i¢tu v tvare IBAN:
Telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Kona prostrednictvom:
Sidlo:

Osoba opravnend jednat
v zmluvnych veciach:
Osoba opravnena jednat’
v technickych veciach:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:
Zapisany:

Telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Detva
Branislav Baran, primator mesta
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primator mesta

Eugen Dutkijevic, referent investi¢nej ¢innosti

00 319 805

2021318651

VSeobecna Gverova banka, a.s. retailova pobocka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412

045/37 00 447

sekretariat@detva.sk, eugen.dutkijevic@detva.sk

Technické sluzby Detva s.r.o.
Jozef Malatinec, konatel’ spolo¢nosti
Bottova 1272, 962 12 Detva

Jozef Malatinec

Jozef Malatinec

36 057029

2020072703

SK2020072703

Vseobecna iverova banka, a.s., retailova pobocka Detva

SKO08 0200 0000 0016 8459 7251
OR Okresného stidu B. Bystrica, odd. Sro,. vloZzka 8015/S

0905 449 408
tsdetva(@tsdetva.sk

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ mézu byt d’alej individualne oznaovani aj ako ,,zmluvnd strana“ alebo

spoloéne ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania vykonaného v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani). Objednavatel na obstaranie
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predmetu tejto zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov upravujicich postup pri
verejnom obstaravani. Na zéklade vyhodnotenia predloZenych cenovych ponuk bola ponuka
Zhotovitel'a vyhodnotena ako ispe$na.

Clanok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok Zhotovitela v rozsahu, spésobom aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat’ dielo »Podpoliansky remeselny dvor* (d’alej len ,.dielo*)

a zavdzok Objednavatela riadne vykonané diclo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie

Zhotovitel'ovi dohodnut cenu.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo podla:

a) projektovej dokumentécie ,.,Podpoliansky remeselny dvor* zo diia 09/2023, vypracovanej Ing.
arch. Maridnom Lalikom, ML ARCHITEKT s.r.o., Namestic SNP 66, 962 12 Detva,
zodpovedny projektant Ing. arch. Marian Lalik;

b) podkladov, poziadaviek a pokynov Objednéavatel'a a podla povoleni vydanych pre danu stavbu;

¢) ocenen¢ho vykazu vymer predlozeného Zhotovitefom v postaveni uchadzaa v ponuke
(Priloha €. 1 k zmluve);

d) poziadaviek Objednavatel'a zapisanych v stavebnom denniku, pokial tieto poziadavky nemajt
vplyv na cenu diela a jeho kvalitu;

e) sutaznych podkladov;

f) vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a platnych STN.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' dielo na svoje niklady a svoje nebezpecenstvo za podmienok
dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vieobecne zaviznych pravnych predpisov, platnych STN

a zarovei sa zavizuje ukonc¢ené dielo odovzdat’ v dohodnutom termine Objednavatelovi.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname technické,
kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi Kkapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré sii na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel’ bude pri plneni

predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Clénok I
Miesto a ¢as plnenia

1. Miesto plnenia:

a) Priestor dvora Detvianskeho I'udového umenia, Detva, KN-C ¢&. 1997, 1998 v k. u. Detva.

2. Termin ukon&enia realizécie diela: do 90 kalenddrnych dni odo diia prevzatia staveniska.

3. Objednavatel' vyzve Zhotovitela pisomne (prostrednictvom e-mailu zaslaného na adresu
tsdetva(@tsdetva.sk), najneskodr 3 pracovné dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy na prevzatie
staveniska. Zhotovitel' je povinny stavenisko prevziat' v dei ureny v pisomnej vyzve a zacat
bezodkladne vykonavat dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre ucely vykonévania diela rozumie
do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykona samostatnym
zapisom a zaroveti zapisom do stavebného dennika.

4.V pripade omeskania Objedndvatel'a s odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi, nie je Zhotovitel’
v omeskani s plnenim svojho zdvizku, a to o pocet dni omeskania Objednéavatel'a s odovzdanim
staveniska.

5. Predizenie lehoty plnenia je mozné iba v pripade:

a) vysSej moci;
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b) obzvlast nepriaznivych klimatickych podmienok;

¢) ak nastanu zvlasStne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti Zhotovitel'a alebo niekoho, za
koho Zhotovitel’ zodpoveda;

d) ak sa zmeni mnozZstvo alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych Objednavatel'om.

Predizenie lehoty realizcie diela uréi Objednavatel po prerokovani so Zhotovitefom na zaklade
skuto¢ne preukdzaného zdrzania formou pisomného, riadne o¢islovaného dodatku.

V pripade zastavenia alebo ukonenia prac na diele z doévodov vzniknutych na strane
Objednavatel'a budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku diiu
zastavenia prac, alebo ukoncenia prac a podla skuto¢ne preukdzanych nakladov zo strany
Zhotovitela.

Clanok IV
Cena za dielo

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu Uplnu, kone¢nu
a maximalnu.

Celkova cena diela predstavuje:

a. cena diela bez DPH 46 630, 74 EUR
b. DPH 9326,15 EUR
¢. cena diela vratane DPH — kone¢na cena 55 956,89 EUR

slovom: pat'desiatpattisicdevit'stopidtdesiatSest’ eur osemdesiatdevit’ eurocentov

DPH sa bude uctovat’ podl'a pravnych predpisov platnych a u¢innych v ¢ase vykonavania diela.

V cene diela s zahrnuté vSetky vedl'ajSie rozpo¢tové naklady, napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, atd’.

Cenu diela je mozné menit’ len na zdklade poziadavky Objednavatela na naviac prace, alebo na
obmedzenie rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii alebo sutaznym podkladom. Tieto
zmeny zmluvy mozu byt vykonané len v sulade a v zmysle ust. § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zvysenie alebo zniZenie ceny diela a termin vykonania naviac prac bude rieSeny formou pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pri poZiadavke na naviac prace, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke,
bude ich cena urcend na zdklade cennika Cenekon 2024. Pri poziadavke na obmedzenie rozsahu
prac bude cena diela zniZena o zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.

Clinok V
Platobné podmienky

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny diela az po jeho riadnom zhotoveni, podpisani
Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,Protokol”) Objednavatel'om a po
odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole, podl'a ¢lanku IX., ods. 7 zmluvy.
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit Zhotovitelovi cenu za dielo na zaklade faktiry, vystavenej
Zhotovitel'om po splneni podmienok podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.

Faktira bude predloZzend na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok, vratane prislusnych dokladov o cenach, vaznych listkov a thrade
poplatku za uloZenie odpadu, odpracovanych hodinovych zi¢tovacich sadzbach a ostatnych
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polozkach, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac,
podpisané opravnenou osobou Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatel'a, ktori svojimi
podpismi zaruCuju, ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne zrealizované podl'a schvalenej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Objednavatel’ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dita dorucenia faktiry Objednavatel'ovi. Zmluvné strany
vzajomne konStatujii, Ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom
nepomere K pravam a povinnostiam Zhotovitel'a vyplyvajicim zo zdvézkového vztahu zaloZzeného
touto zmluvou.

Faktara bude uhradend formou bezhotovostného platobného styku.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podl'a § 74 ods. 1 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ zdkonom stanovené
nalezitosti, Objedndvatel’ bude opravneny takto vystaven faktGru vratit Zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade zacne nova lehota splatnosti plynit doru¢enim opravenej faktiry
Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Clinok VI
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v termine podl'a ¢lanku III tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny Objedndvatel'ovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 3 % z
dohodnutej ceny diela Specifikovanej v ¢lanku IV tejto zmluvy za kazdy zacaty defi omeSkania.
Tymto nie je dotknuté pravo Objedndvatel’a na odstupenie od zmluvy a nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ riadne a v¢as
vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a
odstranit vady uplatnené Objednavatelom v zaruénej dobe, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300 Eur za kazdy zacaty deni omeSkania, a to az do
odstranenia tychto vad.

Ak bude Objednavatel’ v omeskani s uhradou spravnej a uplnej faktury, je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty podla bodov 1, 2 a3 tohto ¢lanku su
nezapocitatel'nymi zmluvnymi pokutami, t. j. zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocita.

Clianok VII
Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na Zhotovitel'om vykonané dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut nasledujici dei po
dni odstranenia poslednych vad anedorobkov. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.

Zhotovitel prebera na seba zaruku za to, ze dielo ma v dobe jeho prevzatia Objednavatel'om a pocas
plynutia zaru¢nej doby podla ods. 1 tohto ¢&lanku, vlastnosti zodpovedajice podmienkam
uvedenym v ¢lanku II.

Objednavatel je povinny ozndmit’ vadu (d’alej len ,,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
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11.

Zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahl4senia reklamacie podl'a ods. 3 tohto
¢lanku rozhodnut’ o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie asvoje rozhodnutie
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednévatelovi.

Pocas plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel’ zavizuje vady, oznaené v opravnenej reklamacii
Objednavatel'a, bezplatne odstranit’ v dohodnutom termine. Termin odstranenia reklamovanych
vad st zmluvné€ strany povinné dohodnut’ si pisomne.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela, je Objednavatel’ povinny uviest
v Protokole a zaroveii v fiom uviest’ termin ich odstranenia.

Oznamenie vad musi byt’ urobené pisomne. Pisomna forma je zachovand aj v pripade zaslania
oznamenia vad e-mailom na adresu tsdetva@tsdetva.sk . Oznamenie musi obsahovat’ popis vady
a informéaciu ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené porufenim povinnosti zo strany
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po ¢ase uvedenom v ¢lanku VII ods. 1 tejto zmluvy,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

Zaruka sa predlZuje o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo v zaruénej dobe plne vyuZivané
z dévodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

V pripade, Ze Zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl'a bodu 5 tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich
odstranit’ tretou osobou a Zhotovitel'ovi vyuétovat’ nahradu vynaloZenych nakladov.

Clanok VIII
Spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnil su€innost’ spo¢ivajicu v odovzdani dopliujacich idajov, spresneni podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ Objednavatel’a na nedostatky projektovej dokumentacie
zistené v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti kradeziam, za
vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne platnych pravnych predpisov a prislusnych rozhodnuti
organov Statnej spravy a zodpoveda za ich &istotu, pripadné poruSenie a vzniknutd $kodu.
Zhotovitel’ je pri realizicii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Zhotovitel' zodpoveda za ulozZenie odpadu
(vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadent skladku a Objednavatelovi predlozi
doklady ouloZeni odpadu na riadenu skladku. Objednavatel’ neuréuje Zhotovitelovi miesto
uloZenia odpadu (vytazenych hmoét zo stavby), toto viak musi byt v stlade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve. Za pripadné porusenie a vzniknuti $kodu Zhotovitel' zodpoveda v
plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so zédkonom &. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlagkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona odo dfia zaCatia prac az do odstranenia poslednej vady. Stavebny dennik sa musi
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10.

11.

12
13,

14.

nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najma tieto tdaje:
a) Denny zapis:
I. datum (deni, mesiac, rok),
II. udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
I1I. udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost,
IV. pracovnici a ich pocty,
V. mechanizmy pouZité na stavbe,
VI. cCasovy postup prac na stavbe.
b) Ostatné udaje, napr.:
I. vyjadrenie stavebného dozoru za Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
II. vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
I1I. poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak,
IV. preruSenie stavebnych prac s oddvodnenim,
V. zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
VI. zapisy o vykonanych skuSkach (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.),
VII. zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentécie,
VIII. zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,
IX. poziadavky stavebného dozoru Objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela,
X. $kody na stavbe,
XI. zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, Objednavatel'a a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov Statnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov k zmluve.
Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podl'a tejto zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela: ZURAR.. OPRTAC ........ .
Koordinatora bezpetnosti stavby podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat Zhotovitel'om
poverena osoba: .MOZ0K). STAKCIA. ... .
Stavebny dozor Objednéavatel’a bude vykonavat: Eugen Dutkijevi¢.
Stavebny dozor Objedndvatela je povinny a opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom Zhotovitel'a pripojit’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatel'a so zaznamom
Zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
V opagnom pripade sa m4 za to, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitel'a
voci zapisom stavebného dozoru Objednavatel’a.
Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky podla tejto zmluvy, buda slazit’ ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.
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Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ odovzda a Objednavatel’ preberie riadne dokoné&ené dielo.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania oznamit’ Objednavatel’'ovi najneskor tri
pracovné dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne
Zhotovitel' s Objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispe$né vykonanie komplexnych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zdvdznymi normami. Ak st uvedené skusky neuspe$né z viny Zhotovitela,
budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych dni na jeho naklady.

Najmenej tri pracovné dni pred zacatim preberania diela alebo jeho Casti odovzda Zhotovitel
Objednavatel'ovi atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d’alSiu dodavatel'sku dokumentaciu. Bez tychto
nalezitosti Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit' v jeho uvedeni do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady na vlastné naklady.

Pripadné vady uvedené v Protokole nebraniace uzivaniu, odstrani Zhotovitel’ v termine uvedenom
v Protokole. V Protokole Zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému Objednéavatel’ umozni pristup
na miesto, kde sa nachadzaji pripadné vady. Po odstraneni takychto vad zastupca Zhotovitel'a
zabezpeci pisomné potvrdenie o odstraneni vad.

Zhotovitel sa zavézuje, ze ku ditu odovzdania a prevzatia diela odovzda Objednavatel'ovi adresu
a telefénne Cisla, na ktorych bude mozné nahlasit’ reklamovanu vadu. Tento zoznam bude
neoddelitel'nou sucast'ou Protokolu.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednéavatel’ mohol
vykonané dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je Zhotovitel’ povinny uplne vypratat’ do 10
dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit:

a) vytyCenie inzinierskych sieti pred zaCiatkom realizacie diela;

b) prislusné atesty a certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov;

c¢) vykonanie prislu$nych skusok v rozsahu STN;

d) zabezpecit vSetky doklady stvisiace s uvedenim diela do prevadzky;

e) na svoje naklady nalozit, odviezt a ulozit’ na prislusnt organizovant skladku odpadu obalovy
a iny material vzniknuty pri zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
pricom musi byt na tuto ¢innost sposobily amusi disponovat’ prislusnymi povoleniami
a suhlasmi. Prepravu odpadu moéze Zhotovitel' zabezpecit' aj tretou osobou, ktora vlastni
prislusna registraciu alebo suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel' je povinny odovzdat
Objednavatelovi prislusné doklady, zabezpecit' vycistenie priestorov staveniska po skonceni
zhotovovania diela a predlozit’ potvrdenia o likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré
vzniknt pri vykonavani diela na povolené skladky;
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f) splnenie povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

g) Cistotu pozemnych komunikécii vratane vnutroaredlovych komunikacii a verejnych
priestranstiev, ktoré moZu byt znelistené pri realizacii diela a v pripade ich znegistenia
zabezpecit' ich oCistenie;

h) navratenie spevnenych ploch a zelene, ktoré boli poskodené pri realizéacii diela do povodného
stavu.

Zhotovitel’ bude pri zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,

zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, STN platné v ¢ase vykonavania diela

a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri zhotovovani diela postupovat’ v zmysle spracovaného Harmonogramu postupu

prac, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy odstahlaseného Objednavatelom

a podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodami

opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov

Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢lanku X ods. 4 budu mat’ vplyv na zhotovovanie diela, ¢as plnenia

a d’alSie zmluvné zavizky musia byt sti¢ast'ou tejto dohody aj spdsoby upravy ceny a ¢asu plnenia

vo vizbe na zmenu zhotovovania diela. Takato dohoda bude podkladom pre vypracovanie

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny prizvat stavebny dozor Objednéavatel’a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté,

alebo sa stant nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu podla ¢lanku II tejto zmluvy

resp., Ze na Specialne prace a doddvky ma zabezpecenych opravnenych subdodavatel'ov.

Konstrukéné zmeny a zdmeny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat’ v

oddvodnenych pripadoch len po odsthlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po

pisomnej dohode s Objednavatel'om, ak konstrukéné zmeny alebo zamena materialov nebudi mat’
vplyv na cenu za dielo.

Pocas realizacie diela Zhotovitel’ zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutel'nosti

Objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej Zhotovitelom je Zhotovitel' povinny

uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iplnom zniceni veci alebo zariadenia, nahradit’

novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri ur€ovani vy$ky $kody bude Objednavatel
vychadzat’ z ceny veci alebo zariadenia v €ase jej poskodenia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a vo vymedzenom priestore uréenom

pre zariadenie staveniska.

Clanok XI
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel’ a Objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatel’a
diiom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade zistenia vad, ktoré
ovplyviiuju plynulost’ prevadzky, prechadza vlastnicke pravo k dielu na Objednavatel'a diiom ich
odstranenia.
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Clanok XII
VysSia moc

Na ucely podla tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit. Vy$$ou mocou sa rozumejii najma
poZziar, zemetrasenie, havdria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia $tatu a iné udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normélnych okolnosti predvidat a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet' odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy
dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstupit’ od
zmluvy.

Clanok XIII
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ a Zhotovitel’ mézu od tejto zmluvy odstipit, ak druhd zmluvna strana podstatnym
spdsobom porusila svoju zmluvni povinnost’ s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti sa povaZzuje najmi nedodrzanie schvaleného projektu
stavby, predpisanych materidlov a vyrobkov, zabudovanie a pouzitie nekvalitného materialu (tzn.
bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), nedodrziavanie Harmonogramu postupu prac, ak je
Zhotovitel' aj po nahradnom termine, ktory si zmluvné strany dohodli v omeskani s realizaciou
stavebnych prac, bezdovodné predlzovanie terminu dokonlenia diela, ak Zhotovitel' neplni
technicku sposobilost’ v zmysle sutaznej ponuky.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

Odstiipenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena zmluvna strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

Pre odstlipenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

Pravne i¢inky odstipenia od zmluvy nastavaju ditom nasledujicim po dni dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ktordkol'vek zo zmluvnych strdn méze od zmluvy odstapit’ z titulu vy$3ej moci podl'a ¢lanku XII
tejto zmluvy.

Odstiipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na uplatnenie ndhrady $kody zmluvnou stranou, ktorej
bola skoda sposobena.

Clanok XIV
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékol'vek
pisomnosti spojené s touto zmluvou musia byt” doruéené druhej zmluvnej strane na adresu
sidla uvedenu v tejto zmluve. V pripade zmeny sidla je prislu$na zmluvna strana tato
zmenu do 7 dni pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom, inak
sa na zmenu sidla z hladiska doru¢ovania pisomnosti na ucely tejto zmluvy nebude
prihliadat’.



ZMLUVA O DIELO - ,, PODPOLIANSKY REMESELNY DVOR *

Vsetky pisomnosti suvisiace z touto zmluvou musia byt druhej zmluvnej strane
dorucované doporucene alebo osobne oproti pisomnému potvrdeniu dorudenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa povazuje za prijati druhou zmluvnou stranou
7. dfiom odo diia jej preukdzateného odoslania v stilade s tymto ¢lankom, a to aj v pripade,
ak si prislusna zmluvna strana pisomnost’ v tejto lehote neprevzala, pripadne jej prevzatie
odmietla. V pripade osobného prevzatia pisomnosti sa bude pisomnost povazovat’ za
doru¢enti ditom pisomného potvrdenia jej prevzatia. Pokial' zmluvn4 strana odmietne
osobne prevziat’ pisomnost’ a/alebo pisomne potvrdit’ jej prevzatie, bude sa postupovat
podl'a prvej vety tohto bodu.

Clanok XV
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom Jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. V stlade s
§ 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika a § Sa zdkona &. 211/2000 Z. z. nadobudne tito zmluva
Gcinnost’ dilom nasledujucim po dni Jej zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie zmluvy vykona Objednavatel’.

Tuto zmluvu mozno zmenit' podas jej trvania bez nového verejného obstaravania len v sulade
s ustanoveniami § 18 Zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v plathom zneni.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len formou pisomnych,
ocislovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ktoré budu u¢inné diiom
nasledujucim po dni ich zverejnenia spésobom uvedenym v bode &. 1 tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné préva a zavizky, buda
sa tieto riadit’ prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.

Zmena ceny diela moZe byt uskuto&nena len v sulade so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' akiikol'vek pohladavku voc¢i Objednavatel'ovi, alebo jej
Cast, vyplyvajicu z tejto zmluvy, resp. zo zévizkov z nej vyplyvajicich, neméze postiipit’ alebo
zaloZit' bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre kazdu zmluvni stranu.
V rovnakom pocte sa budii vyhotovovat aj pripadné dodatky k ne;j.

NeoddeliteInou sticast'ou tejto zmluvy Jjerozpocet diela predlozeny Zhotovitel'om a Harmonogram
postupu préc.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto zmluvou Jju podpisuju.

4
V Detve, dita |71 200Y V Detve, dita 26.06.2024

Objednavatel Zhotovitel”;

L
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[

I L Jozef Malatinec, konatel’

Prilohy:
¢. 1: Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme
¢. 2: Harmonogram postupu prac
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