Zmluva o dielo ¢. 2/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,zakon o verejnom obstaravani) (d’alej len ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Zvolenska Slatina

Sidlo: ul. Slov. nar. povstania 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutdrny organ: Ing. Maria Klimentova, starostka obce

1CO: 00320447

DIC: 2021339441

Bankov¢ spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Klimentova
vo veciach technickych:
(d’alej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: STAVSTROJ zdruzenie s.r.o.

Sidlo: Zvolenska Slatina 1362, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutdrny organ: Miroslav Babic, konatel’ spolo¢nosti

Pravna forma: S.I.0.

1CO: 47428571

DIC: SK2023866438

Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK19 1111 0000 0012 4770 6018

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Miroslav Babic

vo veciach technickych: Ing. Roman Babic

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CLI
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnej
zakazky podla § 112 - 116 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznacenim ,,Park Hasicov* v zmysle projektovej dokumentacie spracovanej spolocnostou Ing. arch.
Dusan POLIAK, Namestie Hrn¢iarov 35, 851 03 Bratislava.

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s ndzvom ,,Park Hasi¢ov* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej
ponuky Zhotovitela, v rémci verejného obstaravania (dalej len ,,Dielo®) a zavdzok Objednavatel’a zaplatit
Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne avcas zhotovit
a Objednavatel'ovi odovzdat’ Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavézuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna st¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla projektovej dokumenticie spracovanej spoloc¢nostou Ing. arch. DuSan
POLIAK, Namestie Hrn¢iarov 35, 851 03 Bratislava vztahujiucej sa k Dielu. Zhotovitel' je opravneny



10.

1.

pouzit' projektovii dokumentaciu vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
a) projektova dokumenticia,
b) vykaz vymer,
c) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tuprav (ak sa vyzaduje),
d) vyjadrenia dotknutych orgénov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
e) ina dokumentacia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v stilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu
¢. 1 - neoddelitel'nu sucast tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou
dokumenticiou poskytnutou vrimci verejného obstarivania identifikovaného v Cl. I, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolend na zaklade
stavebného povolenia alebo ohldsenia stavebnych tprav, ktoré st pre Zhotovitel'a zavdazné a Zhotovitel je
v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zéklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stilade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Na pripadné nezrovnalosti a chyby medzi
projektovou dokumentaciou a podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel' je povinny na to upozornit
Objednavatela v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ si€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi veobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektora dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materidlov a vyrobkov urc¢enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v d’alSej suvisiacej dokumentacii, preukdze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
produkty”) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za



produkty spifajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel’ovi skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
najneskor v lehote do dvoch (2) mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatel'om o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskor do troch (3) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitel'ovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykondvat’ prace ¢o
i len na casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite' nie je oprdvneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela
umiestiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podl'a zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 41 520,22 EUR
DPH 8 304,04 EUR
Cena celkom vratane DPH 49 824,26 EUR

slovom: Styridsatdevittisicosemstodvadsat’styri eur a dvadsat’$est’ eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahina vSetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatel'om vznikna

pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s rovnako zahrnuté vsetky prace,

vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’alSich nakladov, a to najmai na:

a)  vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, nadklady na bezpecnost’ majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iné¢ho docasného
spojenia vylu¢ne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane
nakladov na ich prevadzku vylucne na tucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) néklady na vylozenie, skladovanie materialov,



c) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, nadklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitel'a a jeho subdodéavatelov,

d) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpeCenie dokladovej Casti v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ Diela, pokial’ sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vratane poplatku za uloZenie sute a prebytocnej
zeminy na riadenu skladku, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania
realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

i)  néklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

j)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

1)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) ndaklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska,

q) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

r) naklady na pravidelné cCistenie komunikacii, ak doslo k ich znecCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia,

s) akékolvek naklady na Skolenia a zaucCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skusky,

t)  naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy, a ktoré nie st
uvedené v bode 2 tohto &lanku, okrem naviac prac uvedenych v CI. V tejto zmluvy.

w) naklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formate,

x) naklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich neposkodenti,

y) naklady na zrealizovanie tlakovych skusok, zemnych plani a Strkovych konstrukcii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
a zavidzna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontuknuta cena Diela bola
tvorend tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zaviazny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informdcie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ zvysenia ceny najmé/nie vylucne z dovodu, Ze mu neboli zndme
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suihlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim pontiknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvySend vyluéne po
predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi
SR.



Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'adavku voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ
dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatel’a.

CLvV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Za naviac prace sa nepovazuje chyba v predlozenom vykaze vymer pri porovnani s prilozenou
projektovou dokumentéciou, ani prace na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstaravania.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentécii
a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoCtovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat' iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylu¢ne zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zéklade predchadzajuiceho pisomného suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sti¢ast'ou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vyc¢islenia tispor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednévatela s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednévatel’a nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat’ Objednéavatel'ovi vSetky potreby zmien v dostatocnom ¢asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zdkona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel je opravneny vystavit’ celkom 2 faktiry za skuto¢ne vykonané prace. Prva faktiru
je zhotovitel opravneny vystavit' po zrealizovani skuto¢ne vykonanych prac v rozsahu
minimalne 50 %. Druhiu faktiru, ziaverecnu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po ukonceni
a zrealizovani celého diela,

b) kazda faktara musi byt dokladovana Supisom skuto¢ne vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
oboma Zmluvnymi stranami,

c) v pripade ak Objednévatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu skuto¢ne vykonanych prac mu zostavaji
zachované,

d) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

e) kazda faktara vratane Stpisu skutoéne vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne néleZitosti
danového dokladu v stilade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnil a finanénu kontrolu. Lehota
splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi,



f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy s zbavené prav tretich osob),

g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrzanie Casti ceny diela zo zaverecnej faktiry vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH ako z&drznu ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze v pripade, ak
zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady
zaplati zo zadrzanej Ciastky. Zostatok zadrzanej Ciastky bude vyplateny zhotovitel'ovi najneskor do
30 dni odo dna podpisania zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel' dorué¢i prva faktiru Objednavatel'ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dna schvalenia
Supisu skutoéne vykonanych prac Objednavatelom. Druht faktiru, zavereénu Zhotovitel' doruci
Objednavatel’ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dia schvalenia Supisu skuto¢ne vykonanych prac.
Prilohou faktury bude podpisany Preberaci protokol stavby. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie
vsetkych povinnosti Zhotovitel'a vo veci predlozenia dohodnutej dokladovej Casti Diela v zmysle ¢lanku
IX, bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa kazda faktira Zhotovitel'a povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) peniaznej sumy z uctu Objednévatela v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

CL VIl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objedndvatel’a a tretich os6b.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu su¢innost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje Cinnosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyvediiceho: meno a priezvisko
Ing. Julius Saly, ev. ¢islo osvedéenia 07694%23-24% ¢. telefonu 0905 439 547. Stavbyvedtci musi svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalost’ami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti
Dodavatel’a. Stavbyvedici je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho imrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za i¢elom
preukdzania pozadovanych znalosti stavbyvediceho predlozi poverenej osobe Objednéavatela najneskor ku
diu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty:
a) identifika¢né udaje osoby s odbornou spdsobilost’ou na vykon ¢innosti stavbyvedticeho pre odborné
zameranie/kategoriu: inzinierske stavby,
b) fotokdépiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedéenia s odbornym zameranim
inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa tychto
zlcastnit’, a to prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne d’al$ich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel’ povinny oznamit
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vylucne na zéklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednéavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat’
Objednévatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimdlne pat’ (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel’ povinny zabezpegit, aby nahradzujuci stavbyveduci spiial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyvedicim.
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Do stavebného dennika sa zapisujii vSetky rozhodujice skutocnosti tykajiice sa realizacie Diela najméd/nie
vylu¢ne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzit¢ho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
Objednéavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujuicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu. V pripade, ak sa Objednavatel’ v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednévatelovi a/alebo zéstupcovi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ Objednavatel'a na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tiito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednavatel'a dilom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouzije materialy a vyrobky bez ich
predchadzajuceho predlozenia Objednévatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ moéze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikol'vek osobu
pracujiicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'a, ktora podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objedndvatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodéavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osob) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodévatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykond sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodévatel'om na naklady Zhotovitel'a
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodévatel’a zo staveniska podl'a tohto bodu nebudu
zmenen¢ terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voc¢i Zhotovitelovi nadobudne Gc¢innost po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.
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Zhotovitel’' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb
vykonavajucich svoju Cinnost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnenu osobu Objednavatel’a, na stavenisku najmai o:

a) pracovnych urazoch,

b) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na Zivotnom prostredi a poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegilnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (d’alej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestnavani‘).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavdzku je Objednavatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednéavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednévatelovi z dovodu, ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebni sucinnost’ podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, ze Objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobend Objednavatel'ovi poruSenim pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegélnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednévatelovi vznikli z vysSie uvedenych dovodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dnia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednéavatela.

Objednavatel’, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitel'a prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju Cinnost' pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osob
nachadzajticich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cCast’
plnenia Diela

b) ,,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v stilade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najnesko6r vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel'a na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybnd a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
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Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze d6jde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminécii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvysSenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizacii Diela podrl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi na zaklade podpisané¢ho Preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Einnost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny Certifikat) musi zhotovitel’ predlozit’
ako prilohu €. 4 k tejto zmluve.

CL VIl
Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu Zmluvy predlozit Objednéavatelovi zoznam znamych

subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

a) identifikaénych idajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. €., e-mail),

b) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani'

¢) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodévatela,
ak také su,

d) zé&védzné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora‘).

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ uvedené informacie/ zoznam opravnenej osobe Objednavatel’a a pravidelne
aktualizovat’ tieto informéacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat' a informacie do neho
zapisovat’ opravnena osoba Objednévatel'a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel' povinny predlozit’ opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatel’a
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného/ Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od

" Uplatni sa v stlade s dokumentéciou, pripadne sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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dorucenia ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny
dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

ClLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokoncéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku III, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednévatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel’ urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objednéavatel'ovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitel'om ma dovody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nezti¢astni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funkénému uZzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatel'ovi predpisanti dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najmi, nie vSak vylucne pre ucely kolaudacného konania (d’alej len

,Dokladova ¢ast) na kontrolu. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale

nie vylucne:

a) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel¢ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG , PDF a 1.,

b) stavebny dennik,

c) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku,

d) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebyto¢nej zeminy zo stavby,

e) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urceni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podl'a ucelu a typu miestnosti,

f)  zarucné listy v kopii,

g) doklady o vykonani tesnostnych skusok,

h) doklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitalnej forme v DWG a PDF
formate ,

i)  porealizaéné vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti dotknutych stavbou oich neposkodeni,
v pripade, Ze neddjde ku kontaktu so sietami, prilozi sa Cestné prehlasenie zhotovitel’a,

j)  doklady o zrealizovanych statickych skuskach zemnych plani a Strkovych konstrukcii (cesty a
parkoviska) zrealizovanych certifikovanym laboratériom,

k) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,

I)  navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii v slovenskom jazyku,

m) doklady a certifikaty na aktkol'vek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedu svoje stanoviskd a ich oddévodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technologii.

Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 4
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10.

11.

tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najm4, ale nie vylucne:

a) zékladné udaje o Diele,

b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladové Cast),

e) prehlasenic Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, ze diom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednévatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobene;j ,,VySSou
mocou‘ podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevylucuje prekazka sposobend Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tiéely
tohto ustanovenia znamena ,,Vy$Sia moc* tak(i mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktora objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zdvézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti
modzu byt okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, zZivelné pohromy, dopravné embarga, §trajky a pod. Pre upresnenie ,,VySsej moci* sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuju za vyssiu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a IX tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 9
tohto &lanku predizena, pricom celkové prerusenie realizicie prac nemdze sthrne presiahnut’ jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tinii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto sposobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zarucné doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zirué¢nom liste (d’alej len ,,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacicho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu
0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
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Zarucna doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktora Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho
Cast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri odstraiiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové casti Diela za¢ina plynut’
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni
odo dna oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijné¢ho stavu je Zhotovitel' povinny nastipit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravite'na, Zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) cCast' Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na
odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie
vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

CL X1
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty deii porusenia/nesplnenia povinnosti,

b)  zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednévatelovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania,

¢) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok
voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Gplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovite' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diecla
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia tplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objednéavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

f) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel’a v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnil pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéi plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku
7, bod 3, vznika Objednavatel’'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zdklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)

kalendarnych dni odo diia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevysSujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
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5. V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim splatného peniazného zavézku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy denl omeskania z dlZznej Ciastky.

CL. X1I
Skon¢enie Zmluvy

1. Thato Zmluvu je mozné skondit’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diilom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sGiCasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,
b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

2. Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizcia,

b) Zhotovitel vstapil do likvidacie,

¢) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnt vyzvu Objednévatel'a toto konanie a jeho
nasledky v urcenej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla platnych technickych noriem a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel' nerealizuje stavebné prace na diele v stulade s projektovou dokumentaciou aj napriek
upozorneniu stavebnym dozorom Objednavatel’a zapisom do stavebného dennika.

3. Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednéavatel’ porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatel'a sa povazuje:
a) omeskanie Objednavatel’a s thradou faktury/faktar o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich

splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

4. Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi sa v ilom uviest’ dévod odstipenia a je ucinné

dnom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

5. Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o ndhrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzh'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

C1. X111
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

1. Vzijomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

2. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu poslednej zmluvnej strany a u¢innost’ dilom nasledujicim
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle obce v zmysle § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich pravnych predpisov vspojeni s § S5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejiiovanych
zmliv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

3. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju

13



dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a i€¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo neti¢inného ustanovenia.

4. Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit’ cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

5. Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢ent1 v den jej osobného odovzdania, v deii jej doru¢enia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v deni odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u in¢ho dorucovatel’a, zéasielka sa povazuje za
dorucéenu na treti deni od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

6. Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

8. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet

Priloha €. 2 — Zoznam zndmych subdodéavatel’'ov

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Poistny Certifikat

Vo Zvolenskej Slatine, dila .........c.ccceecvrrrvennnnne Vo Zvolenskej Slatine, dia ............cc.c........
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
starostka obce Miroslav Babic - konatel
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