

ZMLUVA O DIELO č.05/2024/PM

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Mesto Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
V zastúpení:	Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, primátor mesta
Email:	msu@novabana.sk
IČO:	00 320 897
DIČ:	2021111455
IČ DPH:	-
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. STRABAG s.r.o.	
sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
V zastúpení:	Ing. Branislav Lukáč – konateľ Ing. Martin Martinák - konateľ Ing. Milada Kušnírová - konateľka
Email:	Martin.kotruch@strabag.com
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 3.7.2024 v zmysle ustanovenia § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie zákazky: „**Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami,**“ (stavebné práce); ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: prvom

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)**:

Článok I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:

- 1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek vád; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami,**“ presne špecifikované v tejto zmluve“ (ďalej aj „Dielo“):

Pravá strana z pohľadu od hrádze:

- rekonštrukcia existujúceho oporného múru v dĺžke 135 m o otryskanie degradovaného betónu, o podkladný betón hr. 150 mm, o nový múr v tvare L vystužený kari sieťou a kotvený do pôvodného oporného múru, o rozmery nového múru v tvare L hr. 200 mm s výškou 850-1200 mm a šírkou 900
- dva vstupy do vody integrované v opornom múre vrátane zábradlia po oboch stranách - schodíky v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 3000 mm

Ľavá strana z pohľadu od hrádze:

- rekonštrukcia posledného múrika od brehu (t.j. prvého od vody) pre vstup do vodnej nádrže v dĺžke 135 m od vstupu na zarybnenie pozdĺžne s brehom smerom k prítoku do vodnej nádrže o otryskanie degradovaného betónu, o nový múrik v tvare L vystužený kari sieťou a kotvený do pôvodného múrika, o rozmery nového múrika v tvare L hr. 200 mm s výškou 500 mm a šírkou 500
- demontáž a likvidácia betonových rámov (múrikov) s recykláciou sute
- zdvihnutie existujúcich panelov podsýpaním podkladu za účelom ich plynulého prechodu k rekonštruovanému múriku
- dovoz a rozprestrenie riečneho štrku v objeme 145 m³ medzi brehom a rekonštruovaným múrikom (rámom)

Ostatné časti ľavej strany brehu z pohľadu od hrádze nie sú predmetom rekonštrukcie.

- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa 12.7.2024, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **VN Tajch, Nová Baňa.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Technický popis diela:** Predmetom zákazky je **Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami** v rozsahu priloženého rozpočtu.
- 2.6. **Oprávnenu osobou za dodávateľa** – stavbyvedúci, ktorý bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: Ing. Ľubomír Schwarz
- 2.7. **Stavebný dozor za objednávateľa** : Ing. Jozef Spurný, 0905 568 194, spurny@novabana.sk

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávatel' zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške 79 153,31 **EUR s DPH slovom** (sedemdesiatdeväťtisícstopäťdesiattri eur tridsaťjeden centov), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.
- 3.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného styku. Vzhľadom na financovanie diela aj z úverových zdrojov Environmentálneho fondu, verejný obstarávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za dielo, ak cenu za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z úverových zdrojov na bankový účet objednávatel'a (posun splatnosti). Splatnosť môže byť takto predĺžená na 60 dní od lehoty splatnosti faktúry.

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **začiatok:** najskôr 24.7.2024
 - **ukončenie:** do 15.11.2024
- 4.2. Termín začatia je deň nasledujúci, po dni podpisu tejto zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávatel'om zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávatel'a. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávatel'om zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávatel' vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávatel'a so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
 - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škode.

- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

Článok VI. Odovzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
- **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

Článok VII. Sankcie

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Novej Bani, dňa

Vo Zvolene, dňa

Účastník I:

Účastník II:

Objednávatel'

Zhotoviteľ

Mesto Nová Baňa

STRABAG s.r.o.

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA
primátor mesta

Ing. Aneta Mojžišová
Ekonomka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa
22.12.2023

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa
22.12.2023

PRÍLOHA č.1

PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL**K „Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami“**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „**Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami**“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrealizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzďavam Objednávateľovi.

V Novej Bani, dňa

.....
Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

V zastúpení : Ing. Ľubomír Schwarz

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo „**Rekonštrukcia brehov VN Tajch – oporný múr vrátane schodov a vstup do VN s úpravami**“ som prevzal v zmysle čl. II predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa

.....
Mesto Nová BaňaMgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA
primátor mesta