ZMLUVA O DIELO ¢&. 09/2024/0V
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Vahom

¢islo uctu v tvare IBAN:
Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

e-mail

¢islo telefonu

¢) vykonu stavebného dozoru investora stavby

Cislo telefonu
e-mail
(d’alej len ,,Objednavatel)

a

2. ZHOTOVITEDL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie
¢islo uctu
zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

¢islo telefonu
e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel*)

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

. Ing. FrantiSek Maslonka

. Ing. Roman Kozacek

: roman.kozacek@nove-mesto.sk
1 032 7402 305

: Ing. Igor IStok

1 032 7402 325

- igor.istok@nove-mesto.sk

AQUA-Kubis s.r.o.

Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad
Vahom

46615008

2023477995

VUB a.s.

SK64 0200 0000 0038 1542 0851

Renata Kovacova. konatel'ka

: Renata Kovacova, konatel’ka
: Tomas Rubaninsky, stavbyveduci
: Ing.Andrej Gabor, stavbyveduci

: 0905 743673
: aqua@aqua-kubis.sk
: OR OKkr.sudu Trenéin, odd.: Sro, vlozka ¢.: 26011/R

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*‘)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Zemné
prace pre archeologicky prieskum na jestvujicom parkovisku na ul. Komenského v Novom Meste



nad Vahom*, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade s § 117 anasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani®) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zdklade tejto skutoCnosti a predlozenej
ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi
rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti SO zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti S0 zavizkom Objednavatel’a
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutti podl'a ¢lanku 11 tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela st zemné prace pre archeologicky prieskum na jestvujucom parkovisku na ul.
Komenského v Novom Meste nad Vahom Vvrozsahu vymedzenom v predloZzenom
vykaze/vymere, ktory tvori neoddelitel'nt stiast’ tejto zmluvy.

3.V nadvéznosti na zavizok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zaviazuje, ze Dielo uskuto¢ni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpo¢tom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzdd Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ak neboli sucast’ou realizovaného verejného
obstaravania (ak bolo vydan¢),

d)  vstlade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

5. V nadvéznosti na zavizok Objednavatel’a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 11
Cas plnenia

1. Objednavatel’ sa zavidzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje:
a)  vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitel'om,



b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat’ Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny defi po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé¢ od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strin — organov S§tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a st'aznosti obéanov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a vCasnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) V pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
Goho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavra dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. 0 dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
preruSenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej avéasnej stéinnosti
Objednavatel'a, ktora je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutid Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatel’a
vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednéavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze na
odstihlasenie takéhoto posunu stac¢i suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
Vv stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon €. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 20 547,80 EUR (slovom: dvadsattisicpét’stostyridsatsedem EUR a osemdesiat
centov)

DPH 20% 4 109,56 EUR (slovom: .styritisicstodevat’ EUR a pat'desiatSest’ centov)

cena spolu s DPH 24 657,36 EUR (slovom: dvadsatstyritisicSest’stopdtdesiatsedem EUR
a tridsat’Sest’ centov)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.



Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy tctovat’ aj dail z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a i¢innymi v deii vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnut4 podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahina vSetky naklady Zhotovitel'a stvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmai, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizécii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

- naklady na zabezpeCenie dokladovej cCasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot buda
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
0 vykonanych skuaskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skuasok
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materiadlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnii vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpe€enie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skiiSobného planu, pldnu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatel’a,



- akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné

menit’ iba v pripade ak to dovol'uje zadkon o verejnom obstardvani a to Vv nasl. pripadoch:

a)  zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom
Vv realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoc¢nosti odévodiujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
Vv stulade s § 18 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestiladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkéch obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri poloZzkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac buda cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkéach nenachéadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v stuvislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktorit nemoéze
Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel moze
pristupit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi predlozit’ jednozna¢né dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materialov, ktorych celkova
cena ma alebo moze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel
povinny predlozit’ Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovia
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZenom vo verejnom obstaravani,
a nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), za ktort musi Zhotovitel' material nakupit’ pri
realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznaCenia materialu a identifikacie
dodavatel’a materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu moze zo strany Zhotovitela prist na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran, pri¢om maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou



tejto Zmluvy. Zaroven plati , ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentécia a zarovei aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zéklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informécie
Vv projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finan¢nych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitel'om
a dorucenej Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitel'a vystavit’ fakturu vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podl'a tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto clanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedenu v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktara musi obsahovat informacie podl'a § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstthlasenymi supismi,

denl zdaniteI'ného plnenia,

den vystavenia faktiry a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O O O O O O O O

o O

Pisomna fakttira sa doruc¢uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
v zéhlavi Zmluvy.
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Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednéavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti dannového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zane plynut’ diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednavatel’a, budu vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky vsulade spodmienkami uvedenymi vtomto clanku Zmluvy
Zhotovitel'ovi 0 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné*). Tato skutocnost’ bude na
faktire uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vsetkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, najma ale nielen na thradu nékladov,
ktoré¢ vzniknti Objednavatelovi v suvislosti s odstraiovanim vad Diela poc¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel' odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budii Zmluvné strany postupovat’ podl'a § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dina protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dia
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial’ nenastali skuto¢nosti
zakladajuce pravo Objednavatel'a postupovat’ podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zddrzné znizené o zapocitan sumu.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazanu a vy¢islenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavizky vo€i svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nemé uhradené vSetky splatné zavidzky voci svojim
subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny spdsob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.



Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodna povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaja
odstranit’, navrhniut’ Objednévatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dila nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
vypracovat plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predloZit' ho Objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ je povinny
V lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel
zavizuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit’
plan na schvalenie Objednévatel'ovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajacich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na postidenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zdaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie VO
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najma ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabul'u s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a Stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpelit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zéklade individuadlnych odbernych zmliv so sprdvcom médii
(vratane podruzného merania),

C) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,



d)

e)

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anéaroky poskodenych vzniknuté
S porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stlade so Specifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Europske;j
unii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zédkonom ¢&. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
Vv zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zékonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti Vv zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
K)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednévatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela ziiCastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat” fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit’, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveii Dielo musi spiiiat’ prislusné
hygienické predpisy,
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)} zabezpeCit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité
na zhotovenie Diela spiiali poziadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

m)  udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecéit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

n)  zabezpecit bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

0)  zabezpelit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

p)  zabezpecit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*“) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

g)  dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku Skoddm zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykonavania
Diela,

r zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatel’a a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté §kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’” vzniknuti §kodu, pricom nema narok na
uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

S) zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,

t) zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,

u)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktorti bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnt sut’, TKO a pod.,

v)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

X)  pred zaatim prac vyty¢it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za skody, sposobené
pri vykonavani Diela a d’alsich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel' sa zavizuje ku diu
odovzdania budiceho staveniska predlozit’ Objednavatel’'ovi platn(i a G¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknut( v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaji jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom

uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:
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znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materidlov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené
patentovymi alebo autorskymi prdvami, bez stthlasu opravnenych oséb,

pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie
Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

m)

n)

spravy 0 vykonani prac S pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumenticie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedceni 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
0 vykonanych reviznych skaskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych europskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuji,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osved¢eni 0 vykonanych sktuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedceni 0 akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

vyplneného skGsobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitel'om, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim 0
vykonanych skaskach a kontrolach,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vsetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov 0 prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukttre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (Vv pripade ak boli zisten¢),

protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela,

planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt' obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maja vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vsetky casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
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verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel’'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vsSetky zmluvy so
subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel’a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktorad je
identicka s projektovou dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deni stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a, projektanta a Zhotovitel’a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednédvatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodévatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodéavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast' plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok.



Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného
V Prilohe €. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednévatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodédvatel'a uviest’ udaje

0 nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, daitum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takiito
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny povodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodédvatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné tdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavidzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiiSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skiisok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana Iehota podl'a ¢lanku II ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvy$nych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.



Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo §kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Klipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednéavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu$ného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy s vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela mé v Case jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stilade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujice rychlejsie opotrebenie Dicla.

Dielo ma vady, ak:
a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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c)  suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévaterla, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je 5 rokov a zacina plynit’ diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v case, kedy Objednavatel’
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PocCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednéavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia pisomnej reklaméacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budl v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vzt'ahuju primerane prislu$né ustanovenia Obchodného

zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy



V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podl'a
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednéavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty deti omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajtcej vety sa v pripade omeskania Zhotovitel'a trvajuceho viac
ako 30 dni zvysuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho viac ako
60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dent omeskania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvna pokutu voci
Zhotovitel'ovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370 zékona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel’a pred uplynutim lehoty podl'a ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruSenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel’ ndrok
na zmluvnt pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deii omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
I11 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (piatsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zmluvnil pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom porusSeni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o
zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omesSkania Objednévatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstapenie od Zmluvy je G€inné diilom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podl'a § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavdzok nesplni,
moze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodatocnui lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstapit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednéavatel’ moze odstipit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré¢ Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, priCom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnti spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstapenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tudajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informéciach ziskanych v savislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informdcie”) a Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.



Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie s informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dévernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju upovedomit' dotknuti Zmluvni stranu o porusSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnit’ vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych tidajov spiiialo poziadavky zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobudne ucinnost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a
zéakona ¢. 211/2000 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych §tatutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vzt'ahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alSich v8eobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, posudia sa
Vv sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy net¢inné alebo ak svoju Géinnost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna UCinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi uéelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju rieSit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prislusné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.



6. Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.
Kazd4d zo Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit® druhej Zmluvnej strane akukol'vek
zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,,neprevzal
Vv odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim poSty ,,adresat neznadmy*.
V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstapenia doruceného osobne,
sa tieto povazuji za doruc¢ené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvn4 strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost’ druhej Zmluvne;j
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné
Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zlt¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturaliza¢ného konania, vyhlas0065nia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej G¢innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tito Zmluvu
neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

V Novom Meste nad Vahom, dna 15.07.2024 V Novom Meste nad Vahom ,dna 15.07.2024

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Ing. FrantiSek Maslonka Renita Kovacova
primator mesta konatel’ka AQUA-Kubis s.r.o.



