Zmluva o dielo €. ...ceeeereercrunnnne
uzatvorend podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Zakon o verejnom obstaravani)
(d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Mesto Banovce nad Bebravou

so sidlom: Namestie L. Sttra 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Ing. Rébert Gasparik, primator mesta

ICO: 00 310 182

DIC: 2021053320

Registracia: Nar. vl. SR €. 258/1996 Z. z. ktorym sa vydava Zoznam obci a

vojenskych obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Bankové spojenie: ~ VUB, a. s., pobocka Banovce nad Bebravou

IBAN: SK4202000000000000526192

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Robert Gasparik, primator mesta

vo veciach technickych: Ing. Roman Kovacik, referent odboru vystavby

a uizemného planovania

(dalej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel)

Zhotovitel’:

stavbi s.r.o.

Sidlo: Vystrkov 1539/15, 957 01 Banovce nad Bebravou

Zastapeny: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 46 641 751

DIC: 2023505616

Registracia: Okresny sid Trencin, oddiel Sro, vlozka ¢islo 26092/R

Bankové spojenie: VUB a. s., pobocka Banovce nad Bebravou

Cislo uétu: 3046877653/0200

IBAN: SK95 0200 0000 0030 4687 7653

BIC (SWIFT) kod: SUBASKBX

Mobil: +421 0904 023 553

email: info@stavbi.sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolocnosti
vo veciach technickych: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolo¢nosti

(dalej aj ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*)


mailto:info@stavbi.sk
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania postupom
zadavania zakazky podla § 117 zédkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznaCenim ,, Oprava a zateplenie fasdady Mestskej kniznice L. Stiira .

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a riadne a vc€as zhotovit' dielo pre
Objednavatela na predmet zédkazky s nazvom ,,Oprava a zateplenie fasady Mestskej
kniznice L. Stira“ v $pecifikicii a v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky
Zhotovitel'a a zdvdzok Objednavatela zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as dodané
Dielo cenu podl’a ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a vcas
zhotovit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tiplné a funk¢éné Dielo a Objednavatel’ sa zavizuje
takéto uplné a funkéné Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna sucinnost’
pri zhotoveni a odovzdani Diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a spracovanej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu bliZSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) vykaz vymer,

(if) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyzaduje),

(iii) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy kK uskuto¢neniu Diela,

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, stavebnym
povolenim, resp. ohldsenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1
- neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy (dalej len ,,Vykaz vymer*), dalej v stlade s ostatnou
prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného
Vv bode 1.1, pokynmi Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy
povolend na zéklade stavebného povolenia (dalej len ,,stavebné povolenie™) alebo
ohlasenia stavebnych uprav, ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné a Zhotovitel’ je v sulade
S nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zédklade Zmluvy zabezpeci realizdciu Diela v sulade so vSeobecnymi
zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi

technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne asodbornou
starostlivostou oboznamil s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sti¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
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2.9

2.10

2.11

3.1

(i) po postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatel'né ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku,
prestudoval si vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky
potrebné idaje stvisiace s realizdciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavizuje pouZzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré
maji platné certifikaty kvality a spifaji podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prisluSnymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednédvatela zipisom v stavebnom denniku v stlade
S podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial’ na niektora dodavku alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov
ur¢enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne
zédvaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normamil.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej suvisiacej
dokumentécii, preukdze dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty”) a Objedndvatel pri
naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatel'ne zisti, Ze neboli dosiahnuté
Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov
pre dany ucel, je Zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany
Objednévatel’a, zisten¢ nedostatky bez zbyto¢ného odkladu na vlastné néklady odstranit’,
ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty spliajice pozadované
hodnoty (normy). Ak Zhotovitel' takymto konanim spdsobi Objednéavatel’'ovi Skodu, je
povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL III
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie
podla Zmluvy najneskér v lehote do 31.08.2024 od nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitel'om.



3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

Dodavatel' je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom
Dodévatel'om o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na
zéklade podkladov poskytnutych Objednéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel’a najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie
staveniska", ktora bude Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj
Vv pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor
do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’
S0 Zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné ndklady a v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela umiestiiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachéadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

CL1V
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podl'a zakona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 33300,12 EUR
DPH 6 660,02 EUR
Cena celkom vratane DPH 39 960,14 EUR

slovom: tridsat’devittisicdevit'stosest’desiat eur a 14 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho
subdodéavatel'om vzniknu pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene
Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému
zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’alSich nékladov, a to najmai na:

(i) vsetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré¢ su potrebné na vykonanie
prac, néklady na bezpecnost’ majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny,
vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia vylu¢ne pre ucely
zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Uucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(if) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna
prevzatia staveniska v sulade so Zmluvou aZz do dokonc¢enia Diela a jej nasledna
likvidaciu. Informacna tabul’a bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text
s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatel’a, meno projektanta, obchodné meno
Zhotovitel'a, terminy zaCatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediuceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a bude umiestnend a viditeI'na v stlade s tymito
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

(iv) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,
naklady na pracovnikov, dane, odvody, nédklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné
vedl'ajsie vydaje vylucne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatel'om, ndklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zarucéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplnovych konstrukceii, doklady a certifikdty na akikol'vek cast’ Diela, pokial’ sa
takéto doklady v stlade so vSeobecne z&dvéznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om;

(vii)vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na
geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania realizdcie Diela a porealiza¢né
geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(X) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych sktsok k realizacii, prevadzke
a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii)naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie
zariadenia staveniska a jeho likvidaciu;

(xiv)  naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoCtové naklady (najmi/ale nie vylucne
mimo staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv)naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu
Diela alebo jeho Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi)  osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov,
ak tak pri uskutocneni Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo
technicky dozor;

(xvii)  vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu
podla ich aktudlneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitel'ovi
najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);



4.3

4.4

4.5

4.6

(xix)  naklady na pravidelné cCistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu
stavebnymi a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov
pri zhotovovani Diela a nédklady na pripadné proti praSné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizacnych prac technolodgie a priprav na skuskys;

(xxi)  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie
staveniska;

(xxit)  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na
stavenisko;

(xxiii)  akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplnd, maximalna a zavédzna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su
potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto
savislosti prehlasuje, ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je duUplny a zavézny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informdcie a v pontiknutej pevne;j
cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat' zvySenia ceny najmé/nie
vyluéne z dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
Diela za nim pontuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonajii alebo vykonaju v menSom rozsahu,
Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatel'ovi fakturovat’. Cena Diela mdze
byt zvysena vylu¢ne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stilade
S platnymi pravnymi predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
Objednavatela opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voci Objednéavatelovi na
tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, ze Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne
zapocitat’ aktikol'vek svoju pohl'adavku voc¢i pohl'adavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktur,
vystavenych Zhotovitelom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenil faktaru buda slpisy
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami
Vv stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)  Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budd
odstihlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizécie Diela, a to
vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(ili) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny
predkladat’ Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac
bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel' sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo dia dorucenia stupisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému
stpisu vykonanych prac (d’alej len ,,Stpis vykonanych prac®). Ak sa Objednévatel’

6



4.7

4.8

4.9

v danej lehote k predlozenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu
vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol
uplatnit’ vo¢i Stpisu vykonanych prac mu zostavaji zachované,

(V)  vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitel'om, musia byt’ ¢lenené podl'a
poloziek, mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktara bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac
potvrdenych podpisom technického dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu netmyselného konania/omylu
v konani Zhotovitel'a, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vylicenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatel’a) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitel'a sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktira vratane Stpisu vykonanych prac musi spifat’ vietky riadne naleZitosti
danového dokladu v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej
vecnl a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informadcie stivisiace so
spolufinancovanim Diela podl'a ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednavatel’
oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

(viii) Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj.
vSetky faktirované tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel' doruci vyuctovaciu faktiiru Objednavatel'ovi do Strnéstich (14) kalendarnych
dni odo dila podpisu Preberacieho protokolu Objednavatel'om. Sti¢ast'ou faktiry bude aj
zaverecné zucCtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie
vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej Casti Diela.

Pre tcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktara Zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech
Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim faktury predloZit' pisomné potvrdenie, ze ma
uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci svojim subdoddvatelom. Objednavatel’ je
opravneny pozadovat od Zhotovitela preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak
Zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedent skuto¢nost’ nepreukdze, je Objednavatel opravneny
pozastavit’ thradu faktary vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby uhrady splatnych
zavdzkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany
Objednévatela v stilade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy
a Objednévatel’ sa nedostdva do omeskania.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre
vylacenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté vo
Vykaze vymer.

Naviac prace je mozné vykonavat' iba na zéklade postupov upravujicich vseobecne
zaviazné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylucne
zakon o verejnom obstardvani a stcasne tak na zaklade predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky
Zhotovitel'a. Sucastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného
vy¢islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budi evidované
Vv stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatel’a
S vykonavanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat" Objednéavatelovi
vSetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s poslednou faktiirou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystaveni
faktiru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi
v Zmluve,

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla
zékona o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace poZzadované Objednavatelom
maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristiipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac
prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku
Objednavatel’a a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budli vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas
realizécie Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého
zastupcu Objednavatel’a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.



6.4

6.5

6.6

Zhotovitel' sa zavédzuje ¢innosti stavbyveduceho zabezpecit' osobou stavbyveduceho,
ktoré¢ho uviedol vo svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstardvania
identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami
a odbornou praxou zarucovat riadne a vcasné splnenie povinnosti Dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt’ nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zéklade odovodneného pisomného ozndmenia Objednavatel’a, ako aj
V pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia,
nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za u¢elom preukézania pozadovanych
znalosti stavbyvediceho predlozi poverenej osobe Objednéavatela najneskor ku dnu
prevzatia staveniska V pripade stavbyvediceho nasledujuce dokumenty, ktorymi
Zhotovitel' deklaroval poziadavku na stavbyvediceho uz v predmetnom verejnom
obstaravani.

V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’
povinny sa tychto zucastnit’, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne d’alSich
splnomocnenych zastupcov Zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordina¢nych porad
a kontrolnych dni je Objednavatel’ povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej
dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy moznéd vylu¢ne na
zaklade predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednéavatela, pricom Zhotovitel' je
povinny pisomne poziadat Objednavatel’a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho
minimélne pit (5) kalendarnych dni vopred a dorucit Objednédvatelovi doklady
preukazujuce splnenie podmienky tG¢asti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny V osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujlci
stavbyveduici spliiial podmienky tudasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom
obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym stavbyvedticim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutocnosti tykajice sa realizacie
Diela najmé/nie vylu¢ne uvedené denné skutocnosti: ddtum a ¢as zacatia stavebnych prac,
pocet zamestnancov Zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej
pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovne;j
zmene, vykaz  vymer prac  adodavok, ktor¢é sa  maju  vykonat
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie
rozsah vykonanych aich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodéavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych
skutoénosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatel’a realizujuceho
prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca Zhotovitel'a umozni
pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatel'a najneskdr nasledujici pracovny dent
rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca
Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor Objednéavatela na
stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj suhlas, pripadne nesuhlas,
s obsahom predloZzen¢ho denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitel'a nevyjadri,
plati, ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby prevzatia Diela
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6.7

6.8

6.9

6.10

Objednéavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo
pristupny Objednavatel'ovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(if) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutirne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;
(vii)Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zipisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na vykonanie kontroly préac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi
zakryté¢ alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni, je
povinny na ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo
kich znieniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatel'a dhom
prevzatia Diela na zaklade podpisan¢ho Preberacieho protokolu.

Objednévatel’ moze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podla
odborne ustdleného nazoru/stanoviska Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je
nesposobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe
nebude bez sthlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradené inou
osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel’ alebo opradvnend osoba Objednavatela modze kedykol'vek vyzvat
Zhotovitel'a, aby bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo
staveniska svojho subdodévatela, ktory podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska
Objednévatel’a (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo
technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore apod., Vv pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatel'om
na ndklady Zhotovitela aVsulade sclankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim
subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudti zmenené terminy dokoncenia
Diela ani dohodnuté cena Diela.
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Objednavatel’ méze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu
osobu a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voc¢i Zhotovitel'ovi nadobudne tc¢innost’
po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas,
schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd =za dodrziavanie pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia
u svojich pracovnikov / inych 0sdb vykondvajicich svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a/
u pracovnikov svojich subdodéavatel'ov / inych os6b vykonavajticich svoju ¢innost’ pre
subdodavatel'ov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby,
ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuji. Zaroven zabezpeci, aby
vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel' je
povinny zabezpe¢it' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zarovein okamzite
upovedomi Objednavatela, resp. opravneni osobu Objednédvatela, na stavenisku
najma o:

Q) pracovnych trazoch,

(i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) skodach na Zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zdkon o nelegalnom zamestnavani‘‘). Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto
zavizku je Objednavatel’ opravneny vyziadat si od Zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i
Zhotovitel neporusuje zédkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednévatel'ovi z dovodu, Ze
Zhotovitel porusil zékaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol Objednavatel'ovi
potrebnt sucinnost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnévani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, ze
Objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola spdsobena Objedndvatelovi porusenim
pravnych povinnosti podl'a zdkona o nelegalnom zamestndvani zo strany Zhotovitela.
Ulozené pokuty, in¢ sankcie a sposobenu skodu, ktoré Objednévatel'ovi vznikli z vysSie
uvedenych dovodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednévatel’, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatel’a je
opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonévajucim svoju €innost’
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6.17

6.19

6.20

7.1

7.2

pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica
svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost
vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,.Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu cast’ plnenia Diela

(i) ,,Chybou*“ nevhodnd povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie
alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najmi zistena chyba v
projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych
dni pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutoc¢nosti (Nedostatku),
ktord brani alebo stazuje realizdciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy
dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté
v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' v tejto stvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac
vylucne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na
zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatel'om povazované za podstatné porusenie
Zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel
povinny vykondvat® prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania
opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel modze obstarat’ odborné stanovisko
projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dojde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny
posilnit’” vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innost'ou podl'a ust. § 373 az 386
Obchodného zakonnika apodla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL VIl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor v dent podpisu Zmluvy predlozit' Objednédvatelovi

zoznam znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov

a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’
za subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(if) tdajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1

pism. e) zdkona o verejnom obstaravani
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7.3

7.4

7.5

7.6

(iii) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak také su,

(iv) tdajov, ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie/zoznam opravnenej osobe
Objednavatel’a a pravidelne aktualizovat’ tieto informacie/zoznam. Po odovzdani bude
zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat’ opravnena osoba Objednavatela na
zaklade Zhotovitel'om predlozenych informacii/dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatel’a oproti povodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatel’a, je Zhotovitel' povinny
predlozit’ opravnenej osobe Objednavatel'a do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy
sa o tejto skutoc¢nosti dozvie, ziadost’ o doplnenie / zmenu subdodévatel’a.

Zhotovitel' je povinny kazd(i zmluvu o subdoddvke uzatvorit' v pisomnej forme len
s predchadzajicim  pisomnym  suhlasom  Objednévatela k  navrhovanému
subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednéavatel'a rozhodne o stihlase alebo nestihlase
Suzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zaklade predlozenia informacii
0 predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budtceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského
registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zédkona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych
informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objedndvatel oznami
Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
0 subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel
Vv pripade vyuZitia subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto
Zmluve.

Objednavatel’ bude viest’ evidenciu/zoznam odsthlasenych subdodéavatel'ov Zhotovitel'a
Vv Struktarovanej tabulke s uvedenim najmi identifikacie subdodavatela, identifikécie
prislusného plnenia, ddtum poziadania o schvalenie, ditum overenia splnenia Zmluvnych
poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného subdodavatel'a, datum ukoncenia plnenia
schvaleného subdodavatela a podpis ameno osoby, ktorda overila a schvalila
subdodavatela. Opravnend osoba, ktora Objednavatel’ poveril vykonéavat’ tikony podl'a
tohto bodu Zmluvy (najméa tkony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatel'ov Zhotovitel'a) v jeho mene: Ing. Roman Kovacik, referent odboru
vystavby a izemného planovania.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohu tejto
Zmluvy (Priloha ¢. 2).
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

ClL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktor¢ je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednédvatelovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, ato v zmysle
clanku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania doddvatelom a prevzatia
objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objedndvatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel’ ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako
sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatic Diela Objednavatelovi. Ak
Objednavatel’ napriek riadnemu a vc€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom mé doévody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nezucastni odovzdania
Diela, Zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania
Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také
vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych
zavad funkcénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednéavatelovi predpisanti

dokladovu cast’ vzt'ahujucu sa k Dielu potrebnu najmé, nie vSak vyluc¢ne pre ucely

kolauda¢ného konania (d’alej len ,,Dokladova ¢ast™‘) na kontrolu. Dokladovéa ¢ast’ bude

obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najmai, ale nie vylucne:

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensk republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj
jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavidzuje pri
odovzdani a prevzati Diela oboznamit’ Objedndvatela s podmienkami a poZiadavkami na
technologiu a jej prevadzku poskytovanou subdodéavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel’ uvol'ni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po
vyhotoveni zapisu podl'a bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel' na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma4, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Dicle;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Dicla;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’
Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii)konstatovanie, ze dhom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdang.

V pripade ak Zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor
vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
okolnosti sposobenej ,,VySSou mocou* podl'a § 374 Obchodného zdkonnika. Stavebny
dozor, resp. iny relevantny subjekt, je opravneny vydat’ pokyn na preruSenie stavebnych
prac v pripade, ak to neumoziiuju klimatické, resp. poveternostné podmienky.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevyluc€uje prekézka sposobena
Vys$Sou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti. Pre Gi€ely tohto ustanovenia znamena ,,Vys$$ia moc* takii mimoriadnu
a neodvratite'nu udalost’ mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvoléava, ktort
objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy,
a ktora jej brani v plneni zadviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mo6zu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu,
zéplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a VIII tejto zmluvy moze byt
v zmysle bodu 8.9 predizena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac nemoze suhrne
presiahnut’ tr1 (3) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor
vykonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel’ aj Objednévatel’ bude o preruseni
prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade
so  Zmluvou, projektovou dokumentaciou a ostatnou  stavebno-technickou
dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykonéavania prac, ak budu schvalené
v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace
a dodané materialy budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym
Vv Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade
S platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve,
ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-
technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v case jeho odovzdania
Objednévatel’'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’
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9.3

9.4

9.5

9.6

Vv pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo
Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaru¢nli dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest’desiat (60) mesiacov (dalej len ,,Zaru¢nd doba*). Zarucna doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste
(dalej len ,,Osobitna zarucna doba*). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaru¢na
doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo
S drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢néa doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynat’
od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruc¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel’ nemoze
Dielo alebo jeho cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel'. V pripade, ze pri odstraiiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zac¢ina plynat’ nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na
svoje néklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’, do 10 dni od oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady
Diela najneskor vsak v lehote desiatich (10) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil.
V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia ozndmenia vady
Objednévatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel’ je povinny
provizérne sprevadzkovat’ poskodenu (nefunkénu) Cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24)
hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady,
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny
odstranit’ vadu tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou
0 tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyucétovanim nékladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’ Objednavatel'ovi cenu
za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatel’a v lehote
ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci
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10.2

10.3

104

10.5

Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o
I len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle
Clanku 3, bod 3.1, resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni
voci Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy
aj zacaty den omeskania,

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu,
ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel'ovi, si
Objednavatel’ uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do diia uplného odstranenia
vsetkych vad a nedorobkov,

(iv) v pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, si Objednavatel
voci Zhotovitel'ovi uplatni zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zacaty defl omeSkania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto
reklamovanych vad a nedorobkov,

(v) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujicich sa na bezpefnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek
pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo subdodavatela, si Objednavatel’ uplatni voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o 1 len zacaty deil nesplnenia/porusenia povinnosti,

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, si
Objednavatel’ uplatni zmluvnua pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR
bez DPH na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k
Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP,

(vii) vpripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu
subdodavatel’a v zmysle ¢lanku 7, bod 7.3, Objednavatel si uplatni zmluvnt pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazd¢ jednotlivé porusenie,

(viii) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéi plnenie vsetkych povinnosti stavbyvedtceho
v zmysle ¢lanku 6, bod 6.4,0bjednavatel’ si uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny Diela bez DPH za kazdy, aj zacaty den trvania porusovania tejto povinnosti
Zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujiice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna
V lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna doruCenia predmetnej vyzvy
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky
Objednévatel’a na nahradu Skody prevysujucej zmluvnt pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit vcas, v pozadovanej kvalite a s odbornou
starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
Zhotovitelovi md Zhotovitel' prdvo pozadovat od Objednéavatela uroky z omeSkania
z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.
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CL XI
Skon¢enie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit’™:

11.2.

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode;
v dohode o0 ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych
stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednéavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitel'ovi bol vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto
Zmluvy o viac ako 10 dni,

11.2.4 Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel' kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomnu
vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho nasledky v urcenej primeranej lehote
neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli
Vv Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora pocas doby
platnosti tejto Zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’

porusi tito Zmluvu podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
Objednévatel’a sa povazuje omesSkanie Objedndvatel’a s thradou faktury/faktur o viac ako
Sest’desiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dovod

odstupenia a je U€¢inné diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvne;j

121

12.2

12.3

strany nahradu Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstapenim od tejto Zmluvy nie
st dotknuté ustanovenia o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady
a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhladom na ich charakter trvat' aj po
skonceni tejto Zmluvy.

CL XII
VSeobecné a zaverecné ustanovenia
Vzéijomné vzt'ahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a ostatnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Uzavretd Zmluva nadobudne tuc¢innost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia

v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

18



12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zidkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neti¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa
V tomto pripade zavédzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym aucinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit’ slovenskym prdvnym poriadkom a vSetky
spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prislusSnymi sidmi SR. Spory
Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy, ak
nie je dohodnuté inak. Zésielka sa povazuje za dorucent v deii jej osobného odovzdania,
v den jej dorucenia prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v den
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude
ulozena na poste alebo u iného dorucovatela, zésielka sa povazuje za dorucent na treti
deni od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sl neoddelite'nou stucast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vol'a prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vdzna, bez
omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzujl jej podpisom.

12.10Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2

rovnopisy a Zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.11Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne

predpisy zakazujice podplacanie verejnych Cinitel'ov a sikromnych osdb, protipravne
ovplyvilovanie verejnych c¢initel'ov, pranie Spinavych peiazi a zavdzuju sa zaviest
a vykonavat' vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu
korupcie.

12.12 Zhotovitel” vyhlasuje, ze podl'a jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,

zamestnancov, alebo inych 0sob konajtiicich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia
podla tejto Zmluvy pre Objednéavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy
neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat’, davat’, poskytovat, vyzadovat’ ani
prijimat’ financné prostriedky alebo akékol'vek iné ocenite'né hodnoty, alebo poskytovat’
akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe,
ktora posobi v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo
v medzinarodnej verejnej organizacii za i¢elom ovplyviovat’ konanie takejto osoby v jej
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funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusne;j
funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za i¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri
plneni tejto Zmluvy.

12.13Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit’ Objednéavatelovi primeranou formou
akékol'vek podozrenie na porusenie povinnosti podl'a bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy
alebo akékol'vek skuto¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podla

bodu 12.12 ukéazalo ako nepravdivé abyt plne sucinny pri dokladnom vysSetreni
podozrenia.

12.14 Akékol'vek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti
podlabodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov

V Béanovciach nad Bebravou V Banovciach nad Bebravou
dia .o dia .o,
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
Mesto Banovce nad Bebravou stavhi s.r.o.
Ing. Robert Gasparik Ing. Martin Kyselica, konatel
primator mesta spolo¢nosti
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