MANDATNA ZMLUVA

na vykon stavebného dozoru uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IBAN:

tel. kontakt:

e-mail:

(d’alej len ,,mandant®)

a

Mandatar:
Sidlo/adresa:
Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel. kontakt:
e-mail:

(d’alej len ,,mandatar®)

I
Zmluvné strany

Obec Chynorany

Obecny trad Chynorany, Cintorinska 45/1, 956 33 Chynorany
Mgr. Veronika Bezékova, starostka obce

00310 506

2021277951

SKS82 0200 0000 0000 0292 7192

0905 930 363

starostka@chynorany.sk

TaN-O s.r.o.
Ing. Michal Ondrus
52 586 481

SK21 2111 7933

CSOB, a.s.

SK98 7500 0000 0040 2739 5602
0902 489 012
tanosro23(@gmail.com

I1.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavidzuje, Ze v ramci vykonu funkcie stavebného dozoru pre mandanta zariadi za
podmienok dojednanych v tejto zmluve a za odplatu pre mandanta, v jeho mene ana jeho
investi¢nej akcii inZiniersku ¢innost’ v §tadiu realizacie stavby a po dokonceni stavby —vykon
stavebného dozoru na stavbe:

,Rekonstrukcia plynovej kotolne a vymena potrubia ZS v Chynoranoch*
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II1.
Podmienky vykonu stavebného dozoru

3.1. Stavebny dozor bude vykonavany formou ,,trvalé¢ho stavebného dozoru®, t..j. v priebehu celej doby
vykonu prac stvisiacich s odovzdanim, prevzatim stavby, s jej realizaciou a po dokonceni stavby a
to vzdy v Case podla jeho potreby pritomnosti na stavbe.

3.2 Stavebny dozor bude zastupovat na stavbe mandanta vo vsetkych odbornych stavebnych
nalezitostiach, bude sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju podla projektu, podla dohovorenych
podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade s vydanymi rozhodnutiami a
poziadavkami jednotlivych orgdnov Statnej spravy.

3.3 Rozsah prac stavebného dozoru:

Pred zahdjenim realizdcie stavby:

oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmai s projektom,
s obsahom zmluv, stavebnym povolenim a s vyjadreniami prislusnych organov vydanych pre
stavbu,

odovzdanie stavby zhotovitel'ovi stavby a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska v
spolupraci so stavebnikom stavby,

kontrola postupu prac a dodrziavanie podmienok v nadvdznosti na projektovi dokumentaciu,
stavebné povolenie, platné technické normy a predpisy o vykonavanych pracach,
odsuhlasovanie pripadnych dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysSuju naklady stavebného
objektu, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby ani jej prevadzkové
a uzitkové vlastnosti po predchadzajucom suhlase zodpovedného projektanta, ostatné dodatky
a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Vo faze realizdcie stavby:

sledovanie priebehu pripravnych prac na stavenisku,

kontrola, ¢i sa stavba zhotovuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podla podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti vydanych pre stavbu po dobu realizacie stavby,

spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpecovani stiladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

spolupraca s projektantom a so zhotovitelom pri navrhovani alebo vykonavani opatreni na
odstranenie pripadnych vad projektu,

kontrola dodrziavania ochrany zivotného prostredia a inych verejnych zaujmov v priebehu
realizacie stavby

kontrola objemov pouzitych stavebnych materidlov, stavebnych technologickych postupov v
zmysle projektovej dokumentécie,

sledovanie a potvrdzovanie mnozstva vykonavanych prac, ktoré st predmetom platieb kontrola
vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti oceniovacich podkladov

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti  platobnych dokladov aich suladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na thradu mandantovi

v spolupraci so zmluvne poverenymi pracovnikmi stavebnika a zhotovitel'a stavby priebezné
sledovanie nakladov stavby oproti aktualnym dohodnutym rozpoc¢tovym nakladom,

kontrola odbornej sposobilosti jednotlivych dodavatel'ov a profesii na stavbe,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
$kod pri ohrozeni zivelnymi udalostami,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavajui skasky materialov, konStrukcii a zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skuSok a evidovanie dokladov o vysledku tychto sktisok

poskytovanie informacii stavebnikovi o vSetkych zdvaznych okolnostiach tykajtcich sa stavby.
nahlasenie hrubych chyb pri vykone svojej funkcie zo strany zhotovitel’a stavby,

uplatiiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu budicej prevadzky dokoncenej stavby,
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predkladanie zdovodnenych navrhov, dodatkov a akychkol'vek zmien hmoét a materidlov
stavebnikovi na schvalenie,

operativne predkladanie objednavatel'ovi podkladov a stanovisk k ndvrhom dodatku ku zmluve
o dielo, ktoré sa tykaju schvalenych zmien a dodatkov projektu pre realizaciu stavby,
priebezné sledovanie vedenia stavebného dennika v dohodnutej forme zhotovitel'om, aby tento
pravny dokument vystihoval technické, organiza¢né a ekonomické okolnosti realizacie stavby,
organizovanie a vedenie pravidelnych pracovnych a kontrolnych pordd stavby v rdmci
dodavatel’a stavby,

kontrola postupu prac podla casového planu stavby a zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a
upozornenie zhotovitela na nedodrzanie terminov, vratanie pripravy podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankcii.

kontrola tych Casti stavby, ktoré¢ buda pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi a s vyhotovenim fotodokumentacie

Odovzdanie a prevzatie stavby:

spolupraca s dodavatelom stavby pri priprave a kompletizacii dokladovej cCasti stavby k
odovzdaniu a ku kolaudacii stavby (revizne spravy, protokoly zo skusok, certifikaty, atesty,
vyhlasenia a iné doklady z realizacie stavby),

zabezpecenie kvalitativno-technickych skuSok jednotlivych zariadeni, pripravy podkladov pre
odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a konanie o odovzdani a prevzati,

kontrola dokumentacie skutocného vyhotovenia,

supis a kontrola odstraiiovania vdd a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

ucast’ na odovzdavani a preberani vykonanych prac od dodavatel’a stavby.

Kolauddcia stavby:

ucast’ na kolauda¢nom konani, priprava dokladov

spolupraca s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z kolauda¢ného konania
resp. pred¢asného uzivania stavby,

supis a dozor nad odstraiiovanim kolaudacnych vad a nedorobkov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

IV.
Cas a miesto plnenia

4.1 Mandatar sa zavizuje, Zze vykona predmet zmluvy dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. a ¢l. 1L
v mieste plnenia: Trenciansky kraj, Okres Partizanske, obec Chynorany, k. u. Chynorany, parcela
KN C. ¢ 64, Zakladna Skola Valentina Beniaka s materskou skolou Chynorany

4.2 Mandatar sa zavézuje vykonat’ predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. a ¢l. III. v nasledovnych

terminoch:
Termin zacatia: na zaklade vyzvy mandanta
Termin ukoncenia: do ukoncenia stavby t.j. do vydania kolauda¢ného rozhodnutia na

stavbu prislusnym stavebnym tradom
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V.
Spolupdsobenie mandanta

5.1 Mandant sa zavézuje, ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady
a spoluposobenie v lehote do zaciatku realizacie stavby :
a) stavebné povolenie
b) jedno vyhotovenie kompletného projektu
¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
d) odborny posudok lokalizacia iniku vody na potrubi kurenia

5.2 Mandant sa zavézuje zabezpecit’ sti¢innost’ zhotovitel'a podl'a poziadaviek mandatéra a stavebného
zakona.

VL
Cena za vykon stavebného dozoru

6.1 Cena za predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. II. a ¢l. IIL. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran podl'a zékona ¢islo 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Mandant
sa zavizuje zaplatit’ mandatarovi zmluvna cenu vo vyske 2.500 Eur (slovom dvetisicpit'sto eur)
(d’alej len ,,zmluvna cena).

6.2 Zmluvna cena zahfna vSetky a akékol'vek naklady mandatara, ktoré mu vznikn pri vykone
¢innosti podrla ¢l. I a ¢l. I11. tejto zmluvy.

VIIL.
Platobné podmienky

7.1 Zmluvni cenu za stavebny dozor mandanta pocas realizacie stavby (diela) bude mandatar
fakturovat’ mandantovi nasledovne:
- po protokoladrnom prevzati stavby zhotovitel'om vo vyske 75 % zmluvnej ceny
- po vydani kolauda¢ného rozhodnutia na stavbu vo vyske 25 % zmluvnej ceny

7.2 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia dorucenia faktiry mandatara mandantovi.

7.3 Faktiira musi obsahovat’ nalezitosti iCtovného dokladu podla §10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov. V pripade netplnych alebo nespravnych udajov na
faktare, lehota podla ods. 7.3 tohto Clanku zacina plynat az po doruCeni opravenej faktury
s Uplnymi a spravnymi idajmi.

7.4 V pripade omeskania uhrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
To isté plati, ak je v omeSkani mandatar s odovzdanim prac.

VIIIL.
Prava a povinnosti mandatara

8.1 Mandatar je povinny pri vykone svojej Cinnosti stavebného dozoru postupovat’ s potrebnou
odbornou starostlivostou, podla pokynov mandanta a v stlade sjeho zdujmami. Mandatar je
povinny vykonavat ¢innost’ podla projektu, v sulade s technickymi a prdévnymi predpismi a podla
ustanoveni tejto zmluvy.

8.2 Mandatar je povinny pisomne ozndmit' mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od pokynom
mandanta sa moéze odchylit’ len v pripade, Ze nie s v stlade s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, je to naliehavo nevyhnutné v zaujme mandanta a mandatar nemoze vcas dostat’ jeho
suhlas.
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8.3 Mandatar zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni pri realizacie stavby poruSenim jeho
povinnosti v zmysle tejto zmluvy alebo pravnych predpisov. Mandatér je povinny vykon ¢innosti
stavebného dozoru vykonavat’ osobne, v pripade, Ze na zaklade nepredvidanych okolnosti mandatar
nebude moct’ vykonat’ ¢innosti stavebného dozor osobne, je povinny o tom bezodkladne pisomne
informovat’ mandanta a sjeho sthlasom je opravneny poverit vykonom c¢innosti stavebného
dozoru tretiu osobu, pricom vsak za splnenie Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy
zodpoveda mandantovi, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam.

8.4 Mandatar odovzda mandantovi vSetky pisomnosti, doklady a iné veci, ktoré ziskal v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy od tretich osob.

8.2 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od mandanta
a mandatar ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

8.3 Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny uplatnit’ bezodkladne
po zisteni vady.

1X.
Zanik zmluvy
9.1 Této zmluvy zanika jej splnenim, t.j. splnenim ¢innosti stavebného dozoru podrla ¢l. 1T a ¢l. II1. tejto
zmluvy, pisomnou dohodou alebo vypovedou niektorej zo zmluvnych stran.

9.2 Mandant méze vypovedat’ zmluvu kedykol'vek bez udania dévodu, pricom vypoved’ je ucinna
diiom jej preukazatelného dorucenia mandatarovi.

9.3 Mandatar méze vypovedat zmluvu kedykol'vek bez udania dévodu, priCom zmluva zaniké
posledny den v kalendarnom mesiaci, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
vypoved preukazatelné dorucenad mandantovi.

9.4 Od tucinnosti vypovede je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktort sa vypoved
vzt'ahuje. Mandatar je povinny upozornit’ mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo
vzniku $kody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim ¢innosti suvisiacej s vykonom
¢innosti podrla ¢l. I a ¢l. I11. tejto zmluvy.

X.
Ostatné ustanovenia

10.1 Mandatar prehlasuje, ze ku ditu podpisu tejto zmluvy prevzal od mandanta vsetky potrebné
doklady a dokumenty, povolenia a podklady, ktoré st nevyhnutné pre plnenie zaviazkov mandatara
podl’a tejto zmluvy.

10.2 Mandatar prehlasuje, Ze plne sposobily na vykon ¢innosti podl’a tejto zmluvy. Fotokopia tradného
dokladu preukazujtice opravnenie na vykon predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy tvori Prilohe €. 1
k tejto zmluve.

10.3 Mandatar sa zavizuje pravidelne informovat’ mandanta o stave pripravy a realizacie stavby a s tym
zabezpecovanych ¢innosti doruc¢ovanim akejkol'vek obchodnej alebo inej koreSpondencie, ak mu
bola odovzdana, pravidelne oboznamovat’ s délezitymi zdznamami v stavebnom denniku. Rovnako
je mandatar povinny informovat’ mandanta o vysledkoch doélezitych rokovani tykajacich sa stavby,
ktoré sa konali bez pritomnosti mandanta a maji vplyv na predmet zmluvy.

10.4 Zmluvné strany sa zavidzuju, ze informacie, ktoré im boli zverené v druhou zmluvnou stranou
nespristupnia tretim osobam bez predchadzajuceho stihlasu zmluvnej strany alebo nepouziju tieto
informacii na iny ucel ako je predmet zmluvy.
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10.5 V pripade, ze mandatar zisti poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a stavby, je povinny o tom
bezodkladne informovat’ mandanta. Rovnako tiez v pripade porusenia predpisov na useku BOZP
a alebo inych predpisov, sa zavdzuje o tom mandatar informovat’ mandanta.

XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran vo
forme pisomnych dodatkov.

11.2 Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusSnymi ustanoveniami obchodného zikonnika a d’alSich vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a t¢innost’ deni
nasledujici po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
zneni neskor$ich predpisov.

11.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dve
vyhotovenia.

11.5 Neplatnost’ alebo neti¢innost’ niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema za nasledok neplatnost’
alebo neucinnost’ jej ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany sa zaviazuji v takom pripade nahradit’
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim novym, ktoré bude najblizSie pdvodnému
zameru alebo umyslu zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa zavizuju vynalozit’ vSetko usilie pre
dosiahnutie sledovaného ucelu tejto zmluvy.

11.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze zmluvné prejavy st im dostatocne zrozumitel'né a urcité,
zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena a pravny ukon je vykonany v predpisanej forme.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu riadne precitali, uzatvorili ju na zaklade ich vaznej
a slobodnej vodle, nie vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Chynoranoch, dna: 29.07.2024

Za mandanta: Za mandatara:

Obec Chynorany
Mgr. Veronika Bezakova
starostka obce
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