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MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/2024
o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Mandatár: Ing. Martin HUDEC, ARCHIGRAPH studio
Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
registračné číslo 275
Bankové spojenie: SLSP a.s. Košice
číslo účtu: SK41 0900 0000 0004 4084 1858
IČO: 35 236 221
DIČ: 1040201074
(v ďalšom texte " mandatár ")

2. Mandant: Obec Zemplínska Teplica
zastúpená starostkou: Rastislav Majoroš
Adresa: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294

( v ďalšom texte "mandant" )

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedených pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č.7 spoločného územného plánu
obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec
Zemplínska Teplica (ďalej ZaD ÚPN obce)

2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí
mandatárovi odmenu vo výške podľa tejto zmluvy.

Čl. III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár len nasledovné činnosti :

A. Etapa Prípravné práce obstarávateľa
1. Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ZaD ÚPN obce

B. Etapa Návrh ZaD ÚPN obce
1. dohľad nad spracovaním návrhu
2. zabezpečenie prerokovania návrhu
3. vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických

a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s
obcou

4. odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie
v zmysle vyhodnotenia pripomienok
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5. príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy
o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu
VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN obce

6. príprava materiálu na preskúmanie Regionálnym úradom pre územné plánovanie
a výstavbu Košice podľa § 25 stavebného zákona

7. príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve
8. spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného

zákona a uložení územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona
9. zabezpečenie vypracovania registračného listu územného plánu

Čl. IV.
Čas plnenia

Časové plnenie jednotlivých etáp je závislé od postupu spracovateľa ako i od dĺžky rokovaní
so subjektmi dotknutými spracovávanou územnoplánovacou dokumentáciou. Z uvedeného
dôvodu nie sú v časovom harmonograme uvedené konkrétne termíny, ale len dĺžka
jednotlivých lehôt.

A. Etapa Prípravné práce

a Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania
územného plánu

– do 07 dní odo dňa
podpísania mandátnej
zmluvy

B. Etapa Návrh ZaD ÚPN obce

a dohľad nad spracovaním návrhu – priebežne
b zabezpečenie prerokovania návrhu – zákonom stanovená 30

dňová lehota
c vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov

štátnej správy, fyzických a právnických osôb,
dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej
správy v spolupráci s obcou

– do 14 dní odo dňa
doručenia pripomienok

d príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých
pripomienky neboli v procese prerokovania
zohľadnené, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi
štátnej správy v spolupráci s obcou

– do 14 dní odo dňa
odsúhlasenia vyhodnotenia
pripomienok zo strany
obce

e odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej
dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia
pripomienok

– do 14 dní odo dňa
prerokovania s tými,
ktorých pripomienky
neboli v procese
prerokovania zohľadnené

f príprava podkladov na schvaľovanie
územnoplánovacej dokumentácie, správy
o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,
návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa
vyhlási záväzná časť ÚPN obce, príprava materiálu na
preskúmanie Regionálnym úradom pre územné
plánovanie v Košiciach podľa § 25 stavebného zákona

– do 7 dní odo dňa doručenia
upravenej
územnoplánovacej
dokumentácie

g príprava materiálu na prerokovanie a schválenie
v obecnom zastupiteľstve

– do 7dní odo dňa vydania
stanoviska okresného
úradu podľa § 25
stavebného zákona
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h spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej
časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28
stavebného zákona

– priebežne

Čl. V.
Odmena mandatára

1. Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými
stranami podľa zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

2. Etapa „Prípravné práce“ v čiastke 300,00,-Euro bez DPH za etapu Prípravné práce podľa
článku III. mandátnej zmluvy. Za každé prípadné ďalšie rokovanie nad rámec činností
uvedených v článku III. mandátnej zmluvy (riešenie rozporov, doplňujúce konzultácie
s obstarávateľom, spracovateľom) hodinovou sadzbou 30,- Euro/hod bez DPH.

3. Etapa Návrhu „ZaD ÚPN obce“ v čiastke 500,00,- Euro bez DPH na základe vystavenia
faktúry po predložení materiálu na prekovanie článok III etapa B bod 2) mandátnej zmluvy
a v čiastke 200,00,- Euro bez DPH po uložení čistopisu a vypracovaní registračného listu
článok III etapa B bod 9) mandátnej zmluvy.

4. Celková cena za proces obstarávania v zmysle článku III. tejto mandátnej zmluvy je 1000,-
€ bez DPH (slovom: jedentisíc euro bez DPH).

5. Splatnosť vystavených faktúr je 14 dní od dňa doručenia mandantovi. V prípade
s omeškaním úhrad faktúr je mandatár oprávnený požadovať od mandanta penále z
omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy za každý deň omeškania úhrady v zmysle
vystavenej faktúry.

6. V ponuke nie sú zahrnuté náklady na poštovné, zverejnenie na webe, ktoré zabezpečí
mandant na svoje náklady.

Čl. VI.
Osobitné dojednania

1. Podkladom pre plnenie činnosti mandatára sú nasledujúce doklady ktoré budú odovzdané
pri podpise zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy.:

a) splnomocnenie mandanta o zastupovaní obce ohľadom obstarávania ZaD ÚPN obce.
2. Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou.
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky očíslovaných a

po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Čl. VII.
Všeobecné dojednania

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá strana si ponechá jedno vyhotovenie.

V Zemplínskej Teplici: 24.7.2024 V Košiciach: 24.7.2024

M a n d a n t : M a n d a t á r :

Rastislav Majoroš Ing. Martin Hudec
Starosta obce Zemplínska Teplica
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