ZMLUVA O DIELO ¢. 2024/EE/01/018

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) a podl'a inych prisluSnych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

Nézov : Obec Lehota pod Vtacnikom

Sidlo : Namestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vta¢nikom, SK
ICO : 00318256

DIC : 2021211742

Zastapeny : Mer. Michal Dureje, PhD.

Bankové spojenie : VUB, a.s., pobocka Prievidza,

IBAN SK26 0200 0000 0009 1732 8382, BIC : SUBASKBX

PRIMA banka Slovensko, a.s. - pobocka Prievidza,

IBAN SK12 5600 0000 0090 0013 1001, BIC : KOMASK2X
Telefonicky kontakt : +421 465469115

E-mail : starosta@lehotapodvtacnikom.sk

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITELOM: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Pravna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III.,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B
Statutarny organ: konatel’ spolocnosti: Ing. Branislav Lukaé
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Martin Martinak
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Milada Ku$nirova
- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
povereny technickym vedenim oblasti SEVER Zilina: Ing. Jozef Rambala
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675)
kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekova

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

E-mail: jozef.kollar(@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel”)


mailto:jozef.kollar@strabag.com

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo ozna¢ovani ako ,,Objednédvatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné
strany*, resp. kazdad samostatne ako ,,Zmluvna strana® uzatvaraja tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmie-
nok nizsie Specifikovanych (d’alej len ,,Zmluva®) . Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstara-
vania v zmysle § 3 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani‘‘). Objednévatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje
ocenenie vsetkych potrebnych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohladiiuje vSetky pozia-
davky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizdciou Diela a Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ predmet za-
kazky v plnom rozsahu za navrhovanu zmluvnu cenu Diela predlozenu v ponuke.

1.1

1.2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.13

2.14
2.15

2.1.6
2.1.7

3.1

3.2
33

4.1

CI. I Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktualne a zavizuju
sa vzajomne bez meskania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na
plnenie zmluvnych zavidzkov. Su si vedomi, Ze pri neozndmeni takejto skutocnosti budu znasat’ skodu
a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti
vzniknut’.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatela (Objednévatela),

(b) Ponuka tspesného uchadzaca (Zhotovitela).

CL. II Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla

V tejto Zmluve majii pojmy s vel’kym zadiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza CI. II body 2.1.1 —
2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” st pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stavby
Specifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.

“Projektova dokumentacia® je projektova dokumentacia, vypracovana zodpovednym projektantom.
“Harmonogram prac Zhotovitel’a” je zmluvny ¢asovy plan, pripraveny Zhotovitelom tejto Zmluvy
a odsuhlaseny Objednévatel'om.

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentécii vyziadané a odsuhlasené Objednavatel'om.
“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentacii.

»Komplexné vyskuSanie“ je suhrn skisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej uce-
lena Cast)) je riadne dokoncena a je schopna prevadzky.

CI. 111 Predmet Zmluvy o dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnii
zodpovednost’ stavbu s nazvom: RekonStrukcia cesty Spojovacia ulica. Prace budu vykonavané podla
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou. Pri
vykonavani Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né Cin-
nosti, ktoré nie s stiCast'ou Prilohy ¢. 1, ale st potrebné alebo nevyhnutné pre uplnt vecnu a odbornt
realizaciu Diela. Tieto ¢innosti, pokial’ budu realizované, budu sucastou ceny Diela podl'a bodu 5.1
Zmluvy.

Jednotlivé prace musia byt realizované len po odsuhlaseni Objednavatel'om.

Dielo podl’a tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitela.

C1. IV Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ vykonavat dielo do 7 kalendarnych dni odo dna pisomného prevzatia sta-
veniska od Objednavatel’a a zrealizovat’ Dielo Objednavatel'ovi v nasledovnom termine : do 01.12.2024.
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5.1

52

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cl. V Cena Diela

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktora je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v zmysle zédkona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena vzajomne od-
suhlasenymi ocenenymi vykazmi vymer po polozkach v Prilohe €. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 59 599,39 €
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 11 919,88 €
Cena Diela celkom spolu s DPH : 71 519,27 €

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitel'na a je ju mozné menit’ alebo upravo-
vat’ vylu¢ne spdsobom stanovenym touto zmluvou a v stilade so Zakonom o verejnom obstaravani.
Cena Diela zahriiuje vSetko, ¢o je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite
podl’a jednotlivych vykaz —vymerov a to predovsetkym:

a) zaobstaranie, montaz, kompletaz, skisanie, odovzdanie a ochrana vsetkych casti Diela,

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradia a
ochranné pracovné prostriedky,

c) doprava, poradenstvo, konzultacie, ¢innosti pred zacatim prac, poCas zhotovovania préc a pri ukon-
¢eni. doprava, vyloZenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materidlov,
strojov a zariadeni,

d) vSetky vedlajsie naklady, poplatky, thrady za tiradné skusky, odborné posudky organov Statnej
spravy a primerany zisk Zhotovitel’a.

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je urcena na zaklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhoto-
vitel'a a je stanovena podl'a jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek,
ktoré s predmetom realizacie Diela, ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavdzného oceneného
vykazu vymer.

CL VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ bude fakturovat’ celé Dielo nasledovne:

- Po ukonceni a riadnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi, zhotovitel' vystavi faktiru na sumu na
zaklade vopred odsuhlaseného zoznamu vykonanych prac.

Vsetky faktary Zhotovitel'a musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z.

o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a budu predlozené Objednavatel’ovi v troch vyhotoveniach.

Zhotovitel'om predlozené faktiry musia d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zakona c¢.

222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat’:

- (dislo faktury,

- nazov Diela,

- predmet Ghrady,

- ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitela,

- ICO Objednavatel’a, nazov Objednévatela,

- Cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi supismi,
- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost’ faktiry,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat’ v mene Zhotovitel'a a opatrend peciatkou.

Ak faktiry Zhotovitel'a nebudu spliiat’ naleZitosti dafiového dokladu alebo nebudu vystavené v stlade
s touto zmluvou, méa Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracova-
nie.

Splatnost’ faktury je dohodnuta na 30 dni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

Cl1. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokonci Dielo v rozsahu, kvalite v sulade s platnymi normami STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v terminoch danych touto zmluvou, $pecifikdciami, podmienkami a
nakresmi a odovzda ho Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela nalezitu starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vy-
zaduje od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizicie a d’alej za ochranu
akychkol'vek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako
celku, pricom tuto ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudt poskodené a obme-
dzené jeho Cinnost'ou. Zhotovitel' je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril
Objednavatel’ v suvislosti s vystavbou. O tieto je povinny sa nalezite starat’ a pouzit’ ich v sulade s po-
7iadavkami Objednavatel’a a Projektovej dokumentécie. Skody spdsobené podl’a tohto bodu je Zhotovi-
tel’ povinny uhradit’ Objednavatelovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ pred realizaciou vymeny okien a dveri je povinny si namerat’ rozmery okien a dveri, kopiu
nameranych rozmerov odovzdat’ objednavatel'ovi pres samostatnou realizaciou vymeny.

Montdz zvona je realizator urobit’ podl’a opisu a nakresu, umiestnenie zvona si dat’ odsthlasit’ objedna-
vatel'om.

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik a zapisovat’ vSetky skutoc-
nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pred zac¢atim zhotovenia diela poucit’ svojich zamestnancov s predpismi BOZP a
PO.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch a predlozit’
objednavatelovi doklady o ich likvidacii.

Zhotovitel’ pri prevzati staveniska odovzda objednavatel'ovi harmonogram prac na odsthlasenie. Neod-
suhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a zacat
vykonavat' Dielo v termine uvedenom v Cl. IV.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam pracovnikov, ktori budu prace realizovat’.

Cl. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim,
pricom je povinny Objednavatel'ovi pisomne najneskor 3 dni vopred ozndmit’ termin odovzdavania
Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisany Protokol o prevzati prac Zhotovitela, ktory podpisu
Objednavatel i Zhotovitel.

C1. IX Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo §kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel' zos-
tava vlastnikom tychto veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatel'om, kedy sa ich vlastnikom
stane Objednavatel’, toto pravidlo sa vSak nevzt'ahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym pre-
vzatim Diela zapracované Zhotovitel'om do Diela takym spdsobom, Ze sa stali sucast’ou veci, ktoré uz
boli predtym vo vlastnictve Objednavaterla.

Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet Diela je zhotoveny v stilade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknu
na Diele pocas zaru¢nej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’
vSetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zho-
tovitela, a to v lehotach dohodnutych medzi oboma Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach
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10.3

10.4

10.5

10.6

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

133

13.4

13.5

14.1

Zhotovitel' vSetky zistené¢ a zaznamenané¢ Vady a Nedorobky neodstrani, je Objednavatel’ opravneny
odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
alebo na nu upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia
a konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zdru¢nt dobu na Dielo v trvani § rokov, ktora zacne plynut’ diiom prevzatia
Diela Objednéavatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutt Cast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na od-
stranenie Vad (dilom dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI PrediZenie terminov

Termin dokoncenia a odovzdania Diela podla tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kal-
kulovat’ aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd.) do zmluvného terminu
ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel' nedodrzi termin pre dokoncenie a odovzdanie Diela podla ¢lanku IV
bod 4.1 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od Zmluvy.

C1. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice prace

Zhotovitel je povinny presvedcit sa v zodpovedajicom predstihu pred zahéjenim svojich prac a prevza-
tim Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotovitel'mi, na ktoré
jeho prace nadvazuju a v pripade, Ze predchadzajice prace nie s sposobilé k riadnemu zahajeniu a vy-
konavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tuto skutocnost’ ihned’ pisomne Objednavatelovi.

Dniom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel’ zodpovednost’ za stavebnu pripravenost’ v plnom roz-
sahu. Zhotovitel’ je priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie techno-
logickych postupov, kontrolu spravnosti vsetkych dodavok a vykonov.

Objednavatel’ pozaduje, aby bolo stavenisko pocas realizacie stavebnych prac v takom stave, aby vedel
Objednavatel’ v budove domu smutku organizovat smuto¢né obrady (aby nebolo obmedzena pre-
vadzka). Zhotovitel’ musi umoznit’ vstup na stavenisko Objednavatel'ovi, ak to situacia na stavenisku
dovoli. O pripadnom smuto¢nom obrade pocas realizacie stavebnych bude Objednavatel’ informovat’
Zhotovitel'a bezodkladne.

CL XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie s dokonc¢enim a odo-
vzdanim Diela oproti terminu odovzdania ur€enému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 25 EUR za
kazdy zaCaty dent omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Ne-
dorobkov uvedenych v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske
100 EUR za kazdy zacaty defi omeskania a za kazdu jednotlivii Vadu. Toto ustanovenie sa vzt'ahuje iba
na pripad, kedy Objednéavatel’ Dielo prevzal.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na nahradu $kody, ktora vznikla Zmluvnej strane v do-
sledku poruSenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstupenim od Zmluvy alebo postapenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezanikd narok na zaplatenie
zmluvnych pokut a na nahradu $kody. Zhotovitel’ v§ak nesmie bez predchadzajiuceho pisomného sth-
lasu Objednavatel’a previest’ zaviazky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR v pripade, ak
neodovzda Objednavatel'ovi Dielo v lehote podl'a bodu 4.1 Zmluvy z dovodu tplnej necinnosti Zhoto-
vitel'a. Objednavatel’ nema narok uplatnit’ si tto zmluvnu pokutu, ak dovody necinnosti neboli na strane
Zhotovitel'a.

Cl. XIV Nahrada $kody
Pokial’ ucastnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zavidzkového vzt'ahu, st povinni nahradit’ $kodu

tym sposobenu druhej Zmluvnej strane. Rezim nahrady $kody bude riadeny §373-§386 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.
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15.1

15.2

16.1
16.2

16.3

16.4
(a)

(b)

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Cl. XV Poistenie Zhotovitela

Zhotovitel je povinny mat’ uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent1 pri vykonavani Diela
podl'a predchadzajucej vety po celi dobu vykonavania Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je
Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,-EUR.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a montaznych prac pri vyko-
navani Diela vo vyske ceny Diela, pri¢om poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so zariadenim Staveni-
ska .

CL XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy moze byt platnost’ a ucinnost’ tejto zmluvy ukoncena len odstupenim
od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejto
zmluve. Odstipenie od Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vy-
plyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktora bola do
odstupenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstlpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstupenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednévatel prevzal
celé Dielo, a okrem veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstipenim od Zmluvy stali sti¢ast'ou
veci patriacich Objednavatel'ovi, sa stani vlastnictvom Objednavatela okamihom odstipenia od
Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel’ alebo Zhotovitel’ faktarou, ktora
bude mat nalezitosti danového dokladu do 21 dni odo dia zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyactuju
podl'a zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia Zmluvné
strany do 21dni od obdrzania faktury.

CL XVII Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamenia tykajuce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom,
postou — ako doporucent zasielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:

Oznamenia sa povazuju za dorucené (a) v deni dorucenia, pokial’ boli dorucené osobne; (b) v deni pre-
vzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; (¢) v nasledujtci pracovny den, pokial’
boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a (d) po uspesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak.

CL XVIII Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nadobudne po zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ zoznam subdodavatel'ov najneskor ku ditu prevzatia staveniska. Pri vy-
konavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby plnenie vy-
konéaval sdm. Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi a to pisomnou formou.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie mozu byt zmenené, doplnené alebo inak
modifikované Zmluvnymi stranami vyluéne v poradi o€islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve
s riadnymi podpismi Statutarnych organov oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neodde-
liteI'nou stcast’ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré vzniknl pri plneni predmetu tejto zmluvy, budu riesené
prednostne dohodou. V pripade ak ned6jde k dohode, siidnou cestou v stilade so vSeobecne zavdaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.
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18.6  Neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy tvoria:
(a)  Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

18.7  Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbyto¢ného odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je to
mozné, najneskor vsak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane,
ktorej vznikol zdviazok vykonat ukon bez zbytocného odkladu, aby preukdzala existenciu prekazky
alebo inej okolnosti zabrafiujucej vykonaniu ukonu.

18.8  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt
neplatné alebo neti¢inné, nahradia ho do 30 dni odo diia zistenia tejto skuto¢nosti (najneskor vsak do 30
dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bola neplatnost’ alebo net€innost’ tohto ustanovenia
vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné
alebo neucinné.

18.9  Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, je formulovana urcito
a zrozumiteI'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich Statutdrnych organov.

18.10 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pricom Objednavatel’
obdrzi dve (2) podpisané vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) podpisané vyhotovenia.

Nasleduje podpisova strana:
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V Lehote pod Vtacnikom, dna V Ziline, dia

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Mgr. Michal Dureje, PhD. Ing. Jozef Rambala
Starosta obce povereny technickym vedenim oblasti SEVER
Obec Lehota pod Vtaénikom na zaklade plnej moci
STRABAG s.r.0.
Jozef Kollar

veduci PJ Prievidza
na zaklade plnej moci
STRABAG s.r.o.

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

ZoD overila: Ing. Martina Velicka
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