ZMLUVA O DIELO €. 550/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

1.
Zmluvné strany

1 ZHOTOVITEL: Marek Kozuch - MARKOSTAV
Sidlo: B. Nemcovej 3538/3, 075 01 Trebisov
Pravna forma: Zivnostnik
ICQ: 37538331
IC DPH: SK1020693487
DIC: 1020693487
Zapisanav: ZR Okresného uradu TrebiSov, Cislo Ziv. registra: 811-4451
Zastupena: Marek Kozuch - Zivnostnik
IBAN:
Telefon:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICo: 36 570460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisanav: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/

Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - Clen predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel™ alebo ,VVS, a.5.“)
(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy
1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava uskladifiovacej nadrie a budovy strojovne”
(CPV 45000000-7 Stavebné prace, 41152100-4 Klampiarske materidly, 45262370-5 Zhotovenie
betdnovych nanosov/omietok, 45262500-6 Murcvanie a murdrske prace, 45442100-8 Maliarske
a natieratské prace) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy”). Specifikacia a rozsah
jednotlivych prac na diele s uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostdvajuca
z ,Kryci list rozpoétu® (Stavba: €OV Michalovce-uskladfiovacia nadri + strojovita, Nazov
objektu: €OV Michalovce-uskladiiovacia nadri + strojoviia) vratane ,Rozpocet” (dalej spoloéne
len ,Priloha & 1“), ktord je nedielnou sdéastou tejto zmluvy. Této zmluva sa uzatvara ako
vysledok interného obstaravania vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky s Cislom 56/2024 zo diia 3.06.2024 (dalej len ,Vyzva®). Dielo je zhotovené a odovzdang
podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole. Dielo je zhotovené a odovzdané
podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo chvili podpisu protokolu o vyhotoveni diela.
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Protokol o vyhotoveni diela podpiSu zmluvné strany po uplynuti lehoty na ozndmenie vad a po
odstraneni vsetkych vad ozndmenych objednavatefom zhotovitelovi vtejto lehote, ak
objednavatel v protokole o vyhotoveni diela neurci inak.

2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecéenstvo dielo
v potadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3: Suéastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktieZ
v3etky povinné doklady k vyrobkom, certifikéty a prehldsenia zhody materialov, atesty, zarucné
listy a vyhldsenia o zhode ¢i iné doklady potrebné podla pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zavdaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela montainy dennik, preberacie
protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, 2SR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komunalnych a stavebnych) a nepouZitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
sucastou odovzddvanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedcenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR a navody na montaz, udrzbu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov $tatnej sprévy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v silade s Vyzvou,

c) Harmonogramu pric odsihlaseného uréenym zdstupcom acbjednavatela vo veciach
stavebnych,

d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

5. Vlastnikom objednavatelom odovzdanych podkladav zhotovitelovi ostiva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouiit len za U(celom zhotovenia diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho éast, ktord musi byt
plne funkénd, bez védd a nedorobkov a zhotovené/vykanané v stilade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutt cenu podla platcbnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieta su postacujuce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

LUrceny zastupca objednadvatela vo veciach stavebnych” je osoba urena objednavatefom aby
konala kontrolu pre (cely tejto Zmluvy o dielo,

»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim ¢asti diela,

,Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. Clanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,

»Termin ukoncenia“ je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.
tejto zmluvy.

.
Miesto plnenia

B8 Miestom vikona’vania diela je COV Michalovce (kontaktna osoba vo veciach stavebnych: | R

2. Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebn( pre zhotovenie diela. Pre ulely tejto zmluvy, jej priloh
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a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocriovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarovern ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, ze podmienky staveniska su dostaCujlice a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, personal objedndvatela a daldie osoby pisomne oznamené a schvélené
objednavatelom zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa ¢lanku II. tejto zmluvy v lehote:

Termin zadatia: do 10 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 3 mesiacov od ti¢innosti ZoD
Lehota na ozndmenie vad do 6 mesiacov odo dia prevzatia diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od Géinnosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat urtenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalenddrnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncéenia kaZdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym
harmonogramom préac odovzdat na neho nadvizujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objedndvatelovi vznikn( akékolvek Skody z ddévodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia objednavatela, nahrady $kody v pinej vy3ke, ihrady dodatognych nakladov a strat
objedndvatela plynuce z nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc obsahujici vSetky stavebné objekty
a prevadzkové suabory diela urenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.

Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predlozi upravent verziu Harmonogramu urfenému zastupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
5. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ome3kani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku o tato dobu
pocas ktorej nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.

Objednavatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
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10.

11.

12.

e nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mozZe byt objednavatefom podla jednotlivého
postdenia schvalend (Ziadost o prerusSenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlzZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela
k preruseniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty pinenia
nevznika. Objednévatelovi vznika pravo na prediZenie lehoty na ozndmenie vad ak k preruseniu
doslo pocas lehoty na ozndmenie vad a k prerudeniu dodlo z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitela. Polas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je suc¢astou montaineho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v pripade vy33ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tito skutocnost najneskdr do 24 hodin potom oznamit objednavatefovi spolu so spravou
o0 jeho pric¢inach. Ak nie st s ohfadom na pricinu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstrdnené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladani dizku prerusenia akonkrétne poZziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecdujuce najlucelnejsie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujlucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera oprdvnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylu€ujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, savisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vylucujicich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budi uskutoc¢riovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych ¢asti diela objednavatelom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zdznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel mdze toto dielo prevziat aj v skorSom ponltknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znd3a
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skutoCnosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskér oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpecenstvo Skody na flom. Objedndavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VL.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktoru nema vplyv akykolvek rozpocet (¢i uz uplny alebo neuplny, zadvazny alebo nezavazny) a je
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nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy &. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 15 973,00 Eur

2. DPH bude uctovana podla platnych zakonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

3: Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha ¢. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
s potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovena na zdklade odhadovaného
mnoistva a konefna vyska bude zavisiet od skutofne nameranych mnoiZstiev pouZitim
dohodnutych cien.

4. V cene su zahrnuté véetky ndklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na uUpinud realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to mozné, uz odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpeclit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym sposobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objedndvatefa vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odstihlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto poloZku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpedit v ramci ceny za dielo vetky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabul,
aktualizdcia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickd

energiu).
Vil
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakttru na zaklade vopred odsuhlaseného mesacného
slpisu skutoéne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.

2. Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zaklade faktar/faktary (dalej len ,faktara®),
ktora musi mat naleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskuto&ruje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moéie byt
vystavend najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (po3tou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou po3tou je moZné a pripustné len na zéklade predchadzajuceho
pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu doru¢ovania faktary obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stéastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktar.

3. Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Financnej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom $tdtnej spravy a ich indtiticiam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vys$sie uvedenym institciam je povinny na vyzvu
objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
thrade dlhov dohodol s prislusnymi in3tituaciami.

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam*), objedndvatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
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10.

11.

predloZenia potvrdenia vydaného Danovym uradom, Ze zhotovitel nie je danovym dlZznikom
(dalej len ,potvrdenie dafového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre acely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dia preukdzatefného dorucenia faktlry objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre cast
zodpovedajucu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynit odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objednavatelovi.

KaZda faktira musi obsahovat okrem nalezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o (4¢tovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) ddtum splatnosti,

c) oznacenie pefiainého uUstavu a Cislo uctu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zafne plynit dorudenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a lUplnost kaZdej faktury.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/casti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci majl v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montainy dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zaznamy vdenniku sl zdvdzné. Za riadne vedenie montaineho dennika
zodpoveda urceny zastupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montdineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZziadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutoc¢nosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma tdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, idaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, Skoddch. Montdiny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho vykonavat zépisy a aby objednavatel a urceny zastupca
objedndvatefa vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutochovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montainy dennik objednavatelovi na vyZiadanie
objedndvatela. Pokial su sufastou zaznamov montaZineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitela voCi objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel doruéit zarovef
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.
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10.

11.

12.

Zhotovitel obmedzi svoju Cinnost na stavenisko a na akékolvek dal3ie priestory, ktoré méze
zhotovitel ziskat a ktoré uréend osoba objedndvatela vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne v3etky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitefla, zamestnanci a subdoddvatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch a aby nezaberali prilahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany deri upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu uUrazu, a aby sa zabranilo zneéistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objednavatela zabezpelenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednadvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objedndvatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstGpenie od
zmluvy nevyuiije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitefa vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zdvazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednévatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny & 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na viastné naklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d'alej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovern zavdzuje dodrZiavat Nariadenie viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vSetky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim atechnickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prdv, objektov, majetku objedndvatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu Skodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objedndvatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spésobené jeho
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zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky $kody na cestach, odvodiovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonavania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objedndvatefom.

13. Zhotovitel je pred zatatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kdble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujtcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porudenim tejto povinnosti
sposobi $kodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naraky na nahradu Skody
budi uplatiovat voéi objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutu 3kodu zodpovedna
objednavatelovi.

14. Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

15. Zhotovitel zabezpeciplnenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3sich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pripraci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnt dohodu za objednavatela je ,Urceny zdstupca objedndvatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v tlanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpeénosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
* - preukdzatelne vySkoleny bezpecnostny technik resp.
autorizovany bezpetnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamZite zastavit prdace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej sktske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skiske sa povaiuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

16. Zhotovite! bude na vlastné naklady odstrarfiovat odpady, ktoré st vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urCenému zdstupcovi
objednavatefa fotokdpiu potvrdenia oregistracii na prisluSnom orgéne S3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokopiu
potvrdenia o registrécii kazdého subdodavatela, ktory bude tato ¢innost vykonavat.

17. Zhotovite! sa zavazuje zabezpeCit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednivatelom. Az po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodnovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
moze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizdcii prdc neodkladne (do 3 pracovnych dni) urcenému
zastupcovi objednavatela uvedenému v Elanku XV, bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost predkladanych dokladov ohladne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri porudeni tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnu nahradu Skody, ktora mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeji aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavateflovi z dovodu alebo v suvislosti s nedodrianim
tejto povinnosti zhotovitelom.

18. V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v den prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na interny odpad v stlade s poloZkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlddy ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozZné, vyuZije moznost ulofit tento odpad
v stlade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska doloZit objednévatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela ozndmit objedndvatelovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zarovenl sa zavdzuje, Ze nebezpecné Ilatky a nebezpecné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urlené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vSetkych stavebnych
prdc, ktoré budd dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stcastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit pre objednavatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvyssej moinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvafovat vsetky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objednévatela na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldégiu v najvy38ej moZnej energetickej wvyhodnosti pri sufasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dodkladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska obozndmil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré moézu ovplyvnit vykon
stavebnych préac, pristupovymi cestami, a je opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajlce vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a iplnosti zmluvnej ceny a cena zahrriuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na sprdvne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavazuje podat urCenému zastupcovi objednavatela spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
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28,

30.

31.

32.

zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikna
akékolvek prekaZky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budi branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urfeny zdstupca zhotovitefa v sucdinnosti s
objedndavatefom vyplni Prilohu €. 3 - DOvodova spréva (dalej len ,,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologicku havariu alebo
§kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie su v sulade s touto zmluvou, a ktoré suc¢asne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré stcasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatela a tretich oséb, ktoré preukazatefne
spbsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objedndvatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informadcie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢lankom |l. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskor v3ak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych strén,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti ureného zdastupcu objednavatefa
a prislusného zastupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie st ispe3né,
je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitelfovi opakovanie skuisok. Naklady na opakovanie
skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neldspes$na, objedndvatel je oprdvneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednadvatel opravneny tG¢tovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty der omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpedit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prdc
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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Objedndvatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestazuju a nebrania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néaklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Objednavatel méZe prevziat dielo ako celok, alebo po c¢astiach, pokial tvoria funkZny
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbyto&ného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastdpit na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom. Polas lehoty na oznamenie vad je zhotovitel povinny nastipit na
odstrafiovanie vad okamizite od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku v uréenej dodatocnej
lehote, mdze objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitela sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanika jeho zodpovednost za vady Ci
zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatela na
zmluvnl pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovend v €lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voci zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vy33ie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Gplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
potas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zarucna
doba zatina plynat odo dita odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spinenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
v rozsahu aza podmienok obdobne ako keby zavizok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytotného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, ktord zacina plynut
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich sku$ok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo pokodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskdr do konca Lehoty na oznamenie vad musi byt dielo v
stave poZzadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny po¢as Lehoty na oznamenie vad vykonat na
svoje riziko a naklady v3etky préce poZadované k odstraneniu vad alebo poskodeni v sulade s
touto zmluvou a podla poZiadaviek objedndvatela. Tymto nie je dotknutad zaruka za dielo a
ostatné ustanovenia zmluvy.

XL

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objedndavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s thradou faktiry, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat Grok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaidy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nadhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel zndSa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohraniuje mozZnost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymadhanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohfadavku v rozpore s €lankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladévky, ktoru postupil.
Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroveni tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausdlnu nahradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zdkonnik").

Xl
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy

Zhotovitel nesmie postupit celd tuto zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednévatela.

Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vSetkym zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ucelom splnenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatefov, ale nemdie delegovat na subdodavatela vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy).

Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednavatefa (schvalovanie subdodavatelov vid'.
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce zo subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného sthlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvalenie subdoddvatela sa predklada
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urCenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, Casti diela a/alebo akychkolvek préac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.

4, Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdoddvatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zékazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podlfa § 32 ZVO alebo existuje
prekaZka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jdla 2014 o reétriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objedndavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho sthlas podfa bodu
3. tohto ¢lanku v pripade, Ze prace subdodavatela nie st vykonavané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v sulade s touto zmluvou zad4 ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a vas vykonané prdace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdoddvatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatefovi na zaplatenie faktiry
objedndvatefom zhotovitelovi (zakaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitefovi subdoddavatelia nebud(i opravneni viazat platby subdodavatefovi
vdruhom rade na zaplatenie faktury zhotoviteflom subdodavatelovi atd. PoruSenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak bud( prace na spolo¢nom pracovisku vykondvat viaceri poddoddvatelia zhotovitela,
koordinaciu uloh a vzajomnu informovanost pri realizécii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci zabezpecuje zhotovitel.

XIIl.
Vyssia moc

1. Vy38ia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy$Sia moc je
najma akdkolvek prekdzka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala ataktiez, Ze by v ase vzniku zdvazku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vysSiu moc sa vSak nikdy nepokladaju spolocenské zmeny ekonomického,
politického, financného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndavrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dévodu, ze
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo dojde k akémukalvek cinu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstapila do likvidacie.

2. Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym sposobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace

a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0séb,
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e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdodavku,

* ak zhotovitel postapi cell tuto zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej v rozpore s ¢lankom XII.

e ak zddvodu existencie vy$3ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory z trestnych Cinov korupcie podfa
Trestného zakona afalebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
Lkorupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zdnik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zdvdzku po dobu dlh3iu neZ
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo cast podniku a podfa objedndvatela sa tym zhorsi
vymoiZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Géely tejto zmluvy sa podstatnym poruSenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitefa

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v ingj ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odsttpenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Ucinky odsttipenia nastand v silade s § 349 odsek 1 zakona €islo

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstipit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objednédvatel odstipi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind nepriamu alebo naslednd stratu
alebo Skodu, ktora mu mdZe vzniknut v suvislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohadli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti wylucujticich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaji dlhdie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstiipif.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach zmluvnych je -
Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je
Urenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je [ GGG
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Ureni zastupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych astavebnych su
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. i sa tykaja zmluvnej alebo stavebnej asti).
Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréengho zdstupcu
zhotovitela na stavenisku.
Uréeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v montdinom

denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. Urdeni zastupcovia objednavatefa pri zhotovovani diela tie?z vykondvaju
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kontrolu objedndvatela pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za
objedndvatela stanovisko k supisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvélenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 4 tejto zmluvy je uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urfenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takito zmenu bez zbytocného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poziarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
tkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uveden( v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na inu adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kopii doruc¢ovanej listiny.
Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaiuje sa za doru¢eni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doruCovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZzuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnd stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diiom vratenia nedorucenej zdsielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedoazvie.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) Ci inak
zmenit & zrudit zmluvu moéiu strany vyhradne pisomne formou dCislovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvédleného zépisu v montaZznom denniku, avak
len v pripade ak absolttna hodnota® vSetkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). Zmenit zmluvu formou zapisu v montdaznom denniku méZu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel' je povinny zmeny
uvedené v montdaznom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak potas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prislusni zmenu formou zdpisu
v montaznom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prisluSnd pisomnd zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréenad je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Lyysledkom absolutnej hodnoty flubovolného &isla je ¢islo nezdporné. Absolitna hodnota éisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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5. Do doby uzavretia prisluSnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana zmena
nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine bez
prerusenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prislusiného orgdnu,
nastdva (Cinnost takejto zmluvy najskér driiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto

povolenia.
XVIIL.
Ochrana informacii
1 Obchodné tajomstvo na Géely tejto zmluvy tvoria vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo

technickej povahy slvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maja pre fiu skutoénu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maji byt podfa vole zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky wyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatefov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy rieSenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’).

2. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spésobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objedndvky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

4, Zmluvné strany sl povinné zaistit utajenie ddvernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukoncenie ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhd
zmluvnu stranu na skutocnosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned’
ako sa o nich dozvedela.

5. Zmluvné strany st povinné zaisti utajenie dovernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zdstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie G€elu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

6. Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prdv a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

T Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informadcii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt skodu.

8. Vsetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su

vieobecne zname, sa povaiuju za déverné. Za doverné informdcie sa nepovaZuju informdcie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podla tohto zdkona povinny spristupnit.
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XIX.

Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov a priloh su uvedené len zddvodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviuju interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle moZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢&i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny ¢islovania.
V pripade omeskania so spinenim pefiainého zavazku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
irok z omeskania vo vy3ke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj paudalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a Gc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavidzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a uéinnymi, ktoré najlepsie zodpovedajui povodne zamysfanému G€elu ustanovenia
neplatného alebo ned&inného. Do tej doby plati Uprava prisludnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutoCnosti,

o ktorych sa po&as zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, e pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prinasat ani pouZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porus$enie tejto povinnosti
je podstatnym poru$enim tejto zmluvy, pricom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstdpit.

Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdoddvatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo

v rozpore s predpismi BOZP, na poziadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania

diela. Na técely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch

stavby, pouZivanie alkoholickych népojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zamenu takychto zamestnancov na svoje ndklady azhotovitel nema narok takého naklady
vyuctovat objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeci konanie zamestnancov podia predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe
z vy$Sie uvedenych dovodov ma objednavatel pravo zhotovitelovi Gftovat zmluvnl pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zadkon
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestndvani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zakona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné ldaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zdkazu
nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 7 zdkona
o nelegdinej praci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vySke uhradit objedndvatelovi, na zaklade vyzvy objedndvatela na jej Ghradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatela na nahradu pripadnej Skody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadavku voci zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZzenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani vo¢i pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocCas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruitefom za dar podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona C.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre ucely tohto ustanovenia rozumie ndzov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porus$enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi vzmysle zdkona o RPVS za porudenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od prdvoplatnosti rozhodnutia
o0 uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sSie uvedeného.
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30.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladéavky, ktoré vznikni na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ vo¢i druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobdm /zékaz postupenia pohlfadavky/ bez predchddzajliceho pisomného stihlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zalozit
akukolvek svoju pohfadavku voci pohladavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuji dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe&nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze pre ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuvaji osobné udaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane udajov) a v sulade so zakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objednavatela, ktord je plne v stlade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
sulade s I1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatelnym sposobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednavatela v sulade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré su v sulade s ISO
37001:2016), ktory je wvofne  dostupny na  webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavatelfoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvalenie prislusného subdodavatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v silade s ISO 37001:2016. Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek
rade tuto skuto¢nost pisomne potvrdi objednavatefovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre
ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: ,,Protikorupéna politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie s
v hrubom nepomere k prédvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho tradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtci je uradny preklad do 3tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
riedené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
nedbjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prislusny
std Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujlcim po dni zverejnenia.
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31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukanéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi sti¢astami sa:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha &. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha &. 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania spinenia podmienky oboznémenia sa
s dokumentom protikorupc¢na politika subdoddvatela

V Koiciachdfia 7. £. 202 ﬁ

V mene zo zhotovitela:

V¥ mene za objedndvatela:
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Priloha ¢. 1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Wazov savhy COV Michalovee - uskladiowacia nadrt + strojoviia :. JKSO
Marov obyekty |COV Michaloves - uskladhovacla nadrd + strojovita ECO
| Miesto |Michatovee
€0 1€ DPH
Obpdnavalal .u'_-cr'-cdcs'c'.- enthd m;renska spoloénest a s ' .

Projextan

Zhntovidel Mareb Koluch - MARKOSTAY, TrebiSow |37 538 33 sk 1020553487

50

Rozpotet Lisla Dva CPV

| 2006 2024 | CPA

Memé a déelove jednotky

Pt MNaklady /1 mj Fodet Naklady /1 m Podel Niktady / 1 m)

0 0.00 L] o.u0 v 0.00
Rozpocétove naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady .B Doplnluvd.n niklady IC .Vedl’njiio rozpoétova naklady
1 HSV  Dodavky 401318 & Pracanaotas 003 |13 GIS .00
Montaz 770536 9 Berpewne pod 0.00 |14 Projektove prace 0.00
PSY  Dodadky 221165 10 Kutirna pamatka 0.00 |15 Stadend podmmenky 000
Montal 152471 000 |16 Vplyv prostredia .00
‘M Dodavky 0.00 |17 Iné VRN C.00
Montaz 0.00 . 18 VRN 2 razpoctu c.00
T IRN(r 1-6) 1545490 12 DM (r. B-11) :19 VRN (r. 13-18) .00
0.00 .;“- Kompl tinnest 0.00 " Oslatné naklady 51810
Frojektant ' D Colkowé nakiady
[23 Suget7.12 19-22 15973.00
b Gates 334 DP+ 000 %z 1587100 ¢.00
Objednavat
|25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 973,00

E Pripoéty a odpoéty

T, ”
Zhotovitel

0.06.2025

urr 3 peders

26 Dodavky zadivatela Q.00
27 Klzava dolotka Q.00

28 Zvyhodrenie + Q00

Stanal z |
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ROZPOCET

Stavba: CIJV Michalovce - uskladfiovacia nadrz + strojoviia
Objekt: COV Michalovce - uskladfovacia nadr + strojoviia

Objednavatel: Vychodosh ka voda spolotnost a s
Zhotovitel  Marek Koduch - MARKOSTAV, Trebisov Spracoval:
Miesta Michalovce Datum: 20.6.2024
€ | Kod polatky Popis w—[ MGV | s o | Cevacetiom |  Fmatnost
HSV Prace a dodavky HSV 11 718,54 0,000
L Upravy povrchov, podlahy, osadenie I 791854 0,000
Dlmm rtpemévnmwto ostersa okenného alebo
1 612425931 S ¢ho dtub m2 2,140 767, 3is) 0,000,
| Priplatok za h dich stien
@ 6224019065 |pderova podﬂadov mnkovrstvuv_apasluwu o im2 322,231 073 2% 0000
| Onlava vonkaj!ld'l ommuk stien 20 suchych zmesi t
| 3 6224213128 e P a plocha nad 20% do 30% |m2 | 58000 576
'Pnpravn kayd dkladu stien p a pod
4 6224601245 ometkyandtery o |m2 322,231 2,49
Vonkagia shen p a hr
5 6224610528 1.5mm a2 AT 322231 12,30
io b kaysich stien skl inou mrezkou s
6 B22a811195  [celoplofoympnlepenim m2 322,231 7.90
s ‘Ostatneé konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montal lesema ramaveno systémoveho s podiahams lu‘ty i
(9419420015 do0.75m. vyskydo 10m ki 0000,
\Priplatox za prvy a kaidy dalsi i zadaty Irtclel'l poudiia
[lesenia ramového syslémoveho Sirky do 0.75 m, vysky do
& 941942001 5 om 0.000,
Le!enle Tahlne pcam\rne pornomé s vydkou lesmm |
5 941955003 5 0000,
10952501111 S 0.000
1t 9680711155 o 0,000,
'Demontaz clven kmwmvdmy:h 'Ibrnotwm
12 95BOTINIG S |0 005t b o _ 0.000,
[Otitame omlmk voni.aﬂm pretal ndrlodmh!m s
|v-_.'§knabnnrm dkar oéisterim munva, v rozsahu do 30 % |
13 9780152418 0016001 S | 0000
Otidenie omietok h pnedeli | | ! |
vy$knabanim skar o&istenim munva. v rozsahu do 100 %. | i {
19780152915 |.0.05500t o I as 636,80, 0000
Zulsla doprava sutnlw a wburrmych I‘llnﬁl za M podlahe | |
V5 G76011111 5 |nad alebo pod zakladnym podladim e g L .__‘LQ.‘l S I 1 - | 0,000,
15 979081111 5 1Odvaz sulimy 8 vyburamich hmét na skladku do | km _11 621, 1335 22189 0,000,
|Odvaz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kaldy daldi | | ]
LA PR [Akm e Pl ._3..'!-‘1.__4 1N 13948 0000,
.Unmm!avenmova doprava sutiny a vybursnych Iwnﬂl dc | | Ir |
18 979062111 8 1om I M MEB21] 1101 183,00, 0.000,
{Poptato za skiadovanie - beton, tenly. diaddice (17 01) . | I
19 979083012 S |ostatne ) ) o p o e621] 5351 _ BB 39 0000
99 Presun hmotHsy ... 16384 0000
[Presun nmét pre opravy a udribu cbjektov vratane [ “ | ‘ i
20 2992811115 vonkaidich plasta vysky do25m t ug’ 38,06 16984 0,000
F i [ f
{ Koa polazay Pops M.I I Mmo | INEE"':’“ Cena cethom H;:?:;::‘

" Swanat 23
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PSV Préace a dodavky PSV 3736,36 0,000

712 Izolacle striech, povlakové krytiny . 174530 0,000
I Odstranene poviakavey krytiny na strechdch plochych do | |
| 21 712300845 R 10° - olistenie podh a vyspravenie vydutych casti  \m2 |,_ 22,500 5471 12308, 0000
i | Zholovenie poviakove] krytiny stnech plochych do 10° I I
1?2 7123700705 IPVC-P fohou upevnencu prkotvenim so zvarenim spoju _|m2 22,500 544, 122.4o+_ e _9;@9#
Hydrowzolacna folia PVC-P hr. 1.5 mm izoldcia plochych |
pER BRI & (SBC) e s o SEL DEETS 690, r?a.s-} . 0000
. 24 (31197060 Lelr s O A I SO ks 90,000 093 _— ;'QL.?EJ__ _ 0000,
Detaily k PYC-P foham 4 ki [ pu 51 | | 3
.25 7129732315 = 100 mm A ks 16000, 2738 43488, 0.000,
|Hydroizolaéna folia PVC-P hr 2.0 mm iroldcra plochych Ir
| 26 263220002300 S Istnech . m2 1.840 6-9_‘J__ 1281 0,000,
I Delaily k s i |
| odkvapovou zavelermnou lidtou z rrubopdpasr plec.nu RS ! |
7,712973850S  330mm LT 14500 2096 - 30382 0,000
o Detanly k t i 4 okraga | '
| 28 (7129738858 iggwapuvuuﬁ!wzwgg MRSMM __m | 4sc0  ®s1 8330
. Poios s o alebo zvisio na strechy | | |
| 29 712990040 § ploché do 10° m2 22,500 061, 1373) 0000,
| 30 693110004500 S |Geotextilia polyp PZ""U"‘ kana 300 g/m2 —ym2| 25875  t1e, 2980 !3-_'?00]'
i Montas podkladnej kons 2 OSB dosiek na atike Sirky |
317129910308 311410 mm pod kiamprarske konlrukcie 0,000,
ap 311690001000 5 | Rozpemy nit 6¢30 mm do betdnu, h v 0.000|
33 607260000400 S |Doska OSB nebrusend hr 22mm 0,000,
[Presun hmél pre izoldciu pmiakovq hmm v obyekloch
1 GIBTIZI01 5 vySkydobm Y R 0,000
766 ~ Konétrukcie stolirske e 0,000
Mnnla. plastovych vypini otvorov s mmmm 150
15 TEB621400 S paakarh lextenerovantendrova) 0,000,
| Tesmaca parcprepustng foha pofmm'sova, § 290 mm. !
dl 30 m. pre pripdjacey skary ramu a
25 | 2BILI0006100 S munva 2 extendu e 0000,
| o 0 féha polymér-fisovd, § 70 mm, | i
|dl 30 m, pre t pripdjace] skiry ho rdmu a !
(37 | 282290006200 § lrmﬂva Zmendry — 889, 0,000
| |Plastove ounodvqwm 0S. 1800 « 1100 mm, vrstare ! | :
|28 6000 }mfov cervonvodovano kovene ol 67563, 0,000
i |Plastovs dvers ping. jednokridiove. 900 « 2000 mm, | |
39 61 1dvere _|kavara a bezpecnostndho zamku B k3 _ 866,50, ) 000G
! Presun hmol pre kondtrukcie stolarske v objekloch vysky do | |
47 |99B7E6201S  6m R s 948 0 0o
783 Nitery e ) 23993 0,000
|Odstranenie starych natemv z I«:M:vjra‘l slavehnrch | f
41 TBI201AIZ S Idop! ych konitrukeii ocefovou kefou omz 4410, 0,000,
Matery kov stav doplnk kondlr synteticke larhyr dadéj o | | !
42 783222100 S vaduchu schnice dvopnasobne - 70pm “_*_2 12749 0000,
'Natery kov stav doplnk konstr umeum na w:duch.l |
43 TAI226100S schnuce zakladny - 35um |m2 68 34, 0.000
784 _Marby } _ R 17,95 0,000
|Penetrovane jednonasobné nmnmﬂr:h put&hduv vﬁk! I !
41 7844101005 do380m ng _ 50000 143 566 0.000,
lm:m-mkmm-mmmm : | i
nanasane tonovand dvojr na | | |
5 7844523715 lwydkydodBOm m2 5000, 2.48| R 000,
! - | Mnozsto | Cena | Hmotrost |
¢ Kod polodky Popis M . ceikom meﬁ . Cena cetkom celkom

Swana2 z3
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HZS

46 (HZS000112 5

Hodinové zdétovacie sadzby e sm e 518,10

Slavebng montaine price niroénepdia ucalend. obtiaine
rutinnd (Tr. 2) v rozsahu viac ako B hodin narotnejsie -

prace nezahmute v rozpodte { upava BLZ zvody \ |
osvetienve. apod ) oo I.m 30000] 17.27) 5180
Celkom 16 873,00
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Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

2 www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, vio2ka £.:1243/v = 1CO: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha é. 2

Vybavuje/telefon .......cccccvininiccnne

SPOIOCENOSE ..o tymto Ziada Vychodoslovensku voddrensku spolo¢nost, a.s. o
preru$enie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢.

predmet zdkazky” a to ku dfu ................ , z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diu ............c.coeee

S pozdravom

UNL-4-2023

BBcssssssssanrarnannasnasius
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Vychodoslovenska vodarenska spolofnost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CS0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
‘é’ 5 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

i

\ / * SGS @ www.vodarne.eu
L=

1 %,

Priloha E. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 550/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:
Datum **;

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od vAle zmluvnych stran.

DOVOAOVU SPIAVU VYPrACOVAL: cuverireesresiraesiessrssstesnssessssassssssssssessesssessessesssssssesssssssersssassssssssessessans
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

DOvodovil spravu 0dsSURIAsil: ......coiiciieiiiiiiieniicraerr e cranr s ses s asn e s rseesessssnsansanneesaeerssssnsenns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

DOvOdovi SPravi SCVAlIL:  .coeeerrerrrrrer s et rr e e s s srranr e se s rrsar e e ss e e s srnssanranaeseenersnsrnrann
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

¥ (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania DOvodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prdce (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat v¢as a zaroven ¢i dielo realizoval
priebezne).
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €S0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 0000 0023 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

2 www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Koéice, oddiel 5a, viozka €.:1243/V » IEO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « i€ DPH: K202 006 3518

Priloha C. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v sulade s § 18 zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo €. 550/2024/DZ/UNaL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel’

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zédvodu Michalovce - €OV Michalovce

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej &innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial' je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢innd osoba pinenie
ustanoveni zékona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpedi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelfmi.

3. Objednavatel je oprdvneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4. Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) s povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skiske, ktord vykonaju ur€eni zamestnanci objedndvatefa.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu préc nim sp6sobené nedostatky na
Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdod&vatefov s povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné Cinnosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nadzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZenég,
volné a Cisté.

8. Pri ¢innostiach so zvy$enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti pinenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢€.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zdkona &.
124/2006 Z. z.

UNL-42-2022 Strana 27 z 31



10. Zodpovedny veduci Zamesinanec objednavatela z Pracoviska, kde sa budg vykonavat price,
ktorym je preukizateine ohoznémi zhotovitefa (resp. jeho Zamestnancov) o:
* z3kaze pohyby na Pracoviskich, ktoré nesivisia s vykonom objednanych prac a o z3kaze

* zdkaze poulivania mechanizmov, zariadeni, strojov, ndradia patriacich objednavatelovi,
* zakdzanych manipuldcidch na pracovisky,

11.  Koordinaciu Pric z pohfadu BOzp 2a zhotovitefa bude vykondvaf bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpeﬁnostnfr technik.

12.  Koordinaciy prac z pohfady ochrany pred poZiarmi 22 zhotovitefa bude vykonavat technik
PoZiarnej ochrany, alebo $pecialista poZiarnej ochrany.

V Koliciach, dfia 7. . 202 4

Objednavater:
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. - Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice
® Call centrum: 055/795 27 77
! & = E-mail: zakaznik@vodarne.eu
1

A :

% SGS © www.vodarne.eu

==/

Bankové spojenie:

CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SKS2 0200 0000 0029 7651 B951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518« 1€ DPH;: 5K202 006 3518

Priloha €. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Ndzov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel”):
2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)
Rozsah subdodavky
z celkového

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v stlade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenskeho 50, 042 48 Kojice CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 76571 8951 SWIFT: SUBASKBX
2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchadnom registri Mestského sadu Kosice, oddiel Sa, iozka €.:1243/V » 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchadzada/zhotoVItela: . ettt e e et

2. Uvedte vetkych znamych subdodavatefov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Ndazov subdodavatefa mnoiZstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)
Miesto @ datum: .....eeeeenneeiciiiis
Meno @ priezvisko: .......ccccveviiiiieininnnnaennnes
Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

je som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
,Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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® Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

ICE 9@ Komenského 50, 042 48 Kodice (508, a.5. IBAN; SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT.CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0025 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
"s% = E-mail; zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN; SK36 1111 0000 0065 2641 7016 SWIFT: UNCRSKE

L ™
k\ 5 %  SGS & www.vodarne.eu
=4

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « 1I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 7

CESTNE VYHLASENIE
pre ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

OBEHOANE TNENO ] TEAZOVE s covwvvsvinsimavuiamesasvive svesssssinin s s ess vy yossedvs Svovssinss ¥ ae s Sssn aH e e smh o8 nd i

SIIGE .ot T

Konajuci prostrednictVOMy v, s i s i i e

testne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

Vissnnansmmiine ONB s annni POAPIS: convmssammsmn s
(miesto a ddatum podpisu) (subdoddvatel)
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