

**Zmluva o spracovanie doplnkových výskumov na národnej kultúrnej  
pamiatke Hrad Likava  
č. 06/2024/OK**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového  
fondu  
(ďalej len „Zmluva“)

*medzi zmluvnými stranami*

<b>Objednávateľ výskumu:</b>	<b>Žilinský samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:	37 808 427
DIČ:	202 162 6695
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Štatutárny orgán:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK13 8180 0000 0700 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach:	Ing. Anton Čavrk Jiří Příbyl Mgr. Martin Hromada PhD
Telefón	
E-mail:	jiri.pribyl@liptovskemuzeum.sk martin.hromada@liptovskemuzeum.sk anton.cavrk@zilinskazupa.sk

*(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ výskumu“)*

**Realizátor doplnkového výskumu: Obnova s.r.o.**

Sídlo:	Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
IČO:	36820652
DIČ:	2022437571
IČ DPH:	SK2022437571
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK08 5600 0000 0014 3570 8002
Štatutárny orgán:	Mgr. Michal Hrčka PhD.
Zapísaný v registri:	OR OS Banská Bystrica, vložka č. 16829/S zo dňa 21.08.2007
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach:	Mgr. Michal Hrčka, PhD.
- realizačných veciach:	Mgr. Michal Hrčka, PhD.
Telefón:	0907 344 743, 0903 167 730
E-mail:	michal@obnova.eu

*(ďalej v texte zmluvy len ako „realizátor výskumu“)*

## **Čl. I.**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie doplnkových výskumov na Hrade Likava v zmysle rozhodnutí a záväzných stanovísk Krajského pamiatkového úradu Žilina (KPUZA-2022/17139-3/76066/PIE zo dňa 25.7.2022 a KPUZA-2022/25468-5/108498/BER zo dňa 23.12.2022), ako aj úprava podmienok realizácie pamiatkového výskumu podľa § 35 a nasl. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") zo strany realizátora doplnkových výskumov v rámci akcie objednávateľa výskumu s názvom "**Pamiatkový výskum Hradu Likava**". Doplnkové výskumy budú realizované v priestore nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – hrad súpisné číslo 2000, nachádzajúcej sa na parcelách CKN č. 2535/3 (vlastníctvo Žilinského samosprávneho kraja), CKN č. 2535/2 a č. 2536 (vlastníctvo SR, správca Lesy SR) v k. ú. Likavka, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 316/1-28, ktorú vypracovala spoločnosť – STOA architekti s.r.o., Slovenská 28, Prešov.

2. Projekt je realizovaný z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja, ako aj v rámci cezhraničného projektu pod oficiálnym názvom: „Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy“, program INTERREG Slovensko - Česko 2021-2027.

3. Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie ustanovenia § 39 ods. 8 zákona o ochrane pamiatkového fondu.

4. Reštaurátorský výskum bol v rámci akcie predpísaný záväzným rozhodnutím KPÚ Žilina č. KPUZA-2022//17139-3/76066/PIE zo dňa 25.7.2022, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

5. Realizátor doplnkových výskumov je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 zákona o ochrane pamiatkového fondu na základe oprávnenia Ministerstva kultúry SR č. MK-1181/2015-221/7593 zo dňa 13.5.2015 na vykonávanie takéhoto výskumu oprávnená realizovať reštaurátorský výskum. Oprávnenie na vykonanie doplnkového výskumu bude súčasťou tejto Zmluvy.

#### **6. Doplnkové výskumy budú pozostávať z nasledovných častí:**

- 6.1: Pasportizácia a inventarizácia pre potreby reštaurátorských výskumov,
- 6.2: Reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie,
- 6.3: Pamiatkový výskum – Architektonicko – historický výskum,
- 6.4: Pamiatkový výskum – Archeologický výskum

#### **1. časť/ Pasportizácia a inventarizácia pre potreby reštaurátorských výskumov:**

- zisťovanie terénu,
- vynesenie umelecko – remeselných a cenných detailov do zamerania
- spracovanie projektovej dokumentácie – passportu

#### **2. časť/ Reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie:**

- reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie/konzerváciu – omietky,
- reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie/konzerváciu – kameň,
- petrografia,
- nábrusy farebných vrstiev s identifikáciou pigmentov,

- rozbor omietok

### **3. časť/ Pamiatkový výskum - Architektonicko – historický výskum:**

- doskúmanie stavebným historikom po sprístupnení jednotlivých objektov z lešenia,
- dendrochronologický výskum pre potreby AHV

### **4. časť/ Pamiatkový výskum – Archeologický výskum:**

- terénne práce Archeológ 1 os. – 300 hod
- terénne práce Technik 1os. – 450 hod
- terénne práce Dokumentátor 1 os. – 300 hod
- terénne práce Kopáč 5 os. – 1500 hod
- ošetrovanie hnutelných nálezov Laborant - 80 hod
- vyhotovenie výskumnej dokumentácie pre potreby KPÚ

## **Čl. II.**

### **Priebeh doplnkových výskumov**

#### **1. Doplnkové výskumy sa budú realizovať nasledovne:**

- a) Realizátor doplnkových výskumov zvolá vstupnú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Žilina a zástupcov objednávateľa výskumu. Metódy doplnkových výskumov spresní na mieste odborný zamestnanec z KPÚ Žilina pred začatím archeologického výskumu na vstupnej odbornej komisii. Záznam zo vstupnej komisie bude popri príslušnom rozhodnutí KPÚ Žilina podkladom určujúci m podmienky a priebeh archeologického výskumu. Záznam zo vstupnej komisie bude obsahovať aj termín, v ktorom má byť archeologický výskum realizovaný. Vedúcim výskumu bude držiteľ osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie doplnkových výskumov v odbore archeologický výskum JUDr., Mgr. Martin Kvietok (zodpovedný archeológ a konateľ Midland Adventure, s.r.o.).
- b) Pre nečitateľné, resp. neodkryté časti a konštrukcie je požadovaná realizácia archeologického výskumu, ktorý bude realizovaný na základe včas oznámených výkopových prác zo strany objednávateľa výskumu, tieto musia byť realizátorovi doplnkových výskumov oznámené aspoň 5 pracovných dní vopred. Terénna časť archeologického výskumu bude mať v zmysle príslušného rozhodnutia KPÚ Žilina, v ktorom bude stanovený druh, rozsah a spôsob jeho vykonania a bude mať formu archeologického dohľadu a odborného zdokumentovania nálezovej situácie. Skončenie terénnej časti závisí predovšetkým od dĺžky trvania výkopových prác a od náročnosti nálezovej situácie na dotknutej ploche.
- c) V prípade, že v tejto časti výskumu budú zistené archeologické nálezy a situácie mimoriadnej pamiatkovej hodnoty, alebo dôjde k zisteniam, ktoré navýšia rozsah nutných prác archeologického výskumu, zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom zvolá bezodkladne priebežnú odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Žilina, zhotoviteľa a objednávateľa, ktorá určí ďalší postup výskumu. Odborné práce súvisiace s dokumentáciou a výskumom nálezových situácií mimoriadnej pamiatkovej hodnoty a ďalšie práce vyplývajúce zo záverov odbornej komisie nie sú súčasťou predmetu tejto Zmluvy. Akékoľvek práce navyiac vyplývajúce z výsledkov odbornej komisie budú realizované dodatkom k tejto Zmluve.
- d) Po skončení terénnej časti výskumu realizátor doplnkových výskumov vyhotoví výskumnú dokumentáciu archeologického výskumu, ktorá bude mať povahu výstupu archeologického výskumu. Výskumná dokumentácia bude predložená KPÚ

Žilina a na základe jeho stanoviska bude vyhotovená v 5tich pároch (2 páre pre objednávateľa výskumu, po jednom páre pre KPÚ Žilina, Archeologický ústav SAV a pre realizátora výskumu). Lehota posudzovania výskumnej dokumentácie KPÚ Žilina sa nezapočítava do lehôt v zmysle tejto Zmluvy a za jej dĺžku nenesie realizátor výskumu zodpovednosť.

- Objednávateľ doplnkových výskumov vyhlasuje, že v súvislosti s archeologickým výskumom poskytol realizátorovi doplnkových výskumov všetky relevantné informácie a že v priebehu realizácie bude poskytovať maximálnu súčinnosť. Objednávateľ doplnkových výskumov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane pamiatkového fondu.
- Reštaurátorský výskum formou pasportizácie hodnotných architektonických a výtvarných prvkov (fragmentov historických omietok, atď.) je nutné dôsledne spracovať z dôvodu riadneho posúdenia stavu pamiatky – hmotnej podstaty.
- Pre niektoré časti a fragmenty pamiatkových objektov sa navrhuje realizácia doplnkového architektonicko – historického výskumu, ktorý určí a zadefinuje konkrétne výsledné riešenie pre realizáciu obnovy.
- Vzhľadom na havarijný stav viacerých častí tejto národnej kultúrnej pamiatky, predovšetkým omietok (niektoré aj s výzdobou) je potrebné identifikovať, vymedziť a prednostne pristúpiť k ich okamžitej záchrane. Len na základe výsledkov reštaurátorského výskumu môže byť zodpovedne určená metodika komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrad Likava.

### Čl. III. Cena

- Zmluvné strany sa dohodli na cene podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1) odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	71 983,33 EUR
DPH	20%
DPH	14 396,67 EUR
spolu s DPH	86 380,00 EUR
slovom:	Osemdesiatšesťtisícristoosemdesiat eur

Realizátor je/~~nie~~ je platcom DPH. (Nehodiace sa preškrtnúť)

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

- Cena určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhláška č. 87/1996 Z. z.
- Podkladom pre stanovenie ceny je rozsah prác, ktoré je nutné vykonať na zabezpečenie predstihového zisťovacieho prieskumu a doplnkových výskumov, na spracovanie nálezov a vyhotovenie výskumnej správy.

4. V cene podľa ods. 1 tejto Zmluvy sú zahrnuté personálne náklady na archeológa (vedúceho výskumu), dopravné náklady, náklady na spracovanie výskumnej dokumentácie, konzervácia a deponovanie nálezov, režijné náklady a tlač všetkých párov výskumnej dokumentácie. Realizátor vyhlasuje, že do cenovej ponuky zahrnul všetky výkony potrebné k splneniu predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené.
5. Fakturácia sa bude môcť realizovať v dvojmesačných intervaloch a po skončení doplnkových výskumov, na základe faktúry vystavenej realizátorom doplnkových výskumov, počas doby jej platnosti. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené platnou legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je zhotoviteľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred dátumom jej splatnosti. Nová lehota splatnosti plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľa.
6. Realizátor doplnkových výskumov doloží faktúru výskumnou správou z doplnkových výskumov.
7. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet zhotoviteľa výskumu.

#### **Čl. IV. Termín plnenia**

1. Celková dĺžka trvania všetkých doplnkových výskumov bude prebiehať pred a počas realizácie stavebných prác na diele: "Liptovské múzeum Ružomberok, OBNOVA OBJEKTU – HRAD LIKAVA" (ďalej len "dielo") so začiatkom odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom pred realizáciou diela budú vykonané doplnkové výskumy, ktoré bude možné a nevyhnutné vykonať pred začatím realizácie stavebných prác na vyššie uvedenom diele v čo možno najväčšom rozsahu. Podrobný harmonogram stavebných prác bude predložený realizátorovi doplnkových výskumov bezodkladne po začatí stavebných prác na vyššie uvedenom diele s cieľom zosúladenia doplnkových výskumov počas realizácie stavebných prác na vyššie uvedenom diele so zhotoviteľom diela.
2. Lehota na poskytnutie súčinnosti v procese verejného obstarávania stavebných prác "Obnova objektu – Hrad Likava" je stanovená na základe písomného vyzvania objednávateľa obratom z dôvodu dodržania zákonných lehôt na vysvetľovanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. Písomné vyzvanie Objedávateľa bude realizované elektronickou formou e-mailom.
3. Realizátor doplnkových výskumov sa zaväzuje, že po skončení všetkých doplnkových výskumov spracuje konečnú výskumnú správu, ktorá bude následne slúžiť ako podklad pre KPÚ Žilina, za účelom stanovenia ďalšieho postupu pri rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Hradu Likava. Zároveň sa realizátor doplnkových výskumov zaväzuje, že po skončení všetkých doplnkových výskumov zabezpečí spracovanie, konzerváciu a dokumentáciu huteľných archeologických nálezov. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Žilina a stanoveným rozhodnutím KPÚ Žilina č. KPUZA-2022/17139-

3/76066/PIE zo dňa 25.7.2022 a musí obsahovať všetky náležitosti vyhláška MK SR č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

4. Pri odovzdávanom a preberacom konaní podľa čl. II. zmluvy sa preverí, či je záväzok realizátora doplnkových výskumov splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve.
5. Záverečná správa z vykonania doplnkových výskumov bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu v 4 x vyhotovení v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn.doc.xls) v termíne stanovenom v Harmonogram doplnkových výskumov.

#### **Čl. V. Sankcie**

1. Realizátor doplnkových výskumov sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t. j. porušenia ustanovení tejto Zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny výskumu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so splnením svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, má realizátor doplnkových výskumov právo uplatniť u objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z ceny výskumu za každý deň omeškania, maximálne do výšky 0,3 % z ceny výskumu. Objednávateľ je povinný uhradiť realizátorovi doplnkových výskumov úrok z omeškania až po doručení sankčnej faktúry realizátora doplnkových výskumov.
3. Uhradenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie ďalšieho úroku z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka.

#### **Čl. VI. Povinnosti zmluvných strán**

1. Povinnosti realizátora doplnkových výskumov:
  - a) vykonať reštaurátorský výskum vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas tak, aby bol vykonaný v súlade s touto Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na základe prieskumu navrhne program archeologických prác.
  - b) reštaurovanie môže vykonávať len fyzická osoba – reštaurátor v súlade s §33 ods. 7 pamiatkového zákona. Reštaurátor sám na mieste, podľa vykonaných doplnkových výskumov, následne určí ďalší postup, rozsah a spôsob vykonaných prác s dôrazom na tie skutočnosti, ktoré bude potrebné riešiť podľa ich závažnosti.
  - c) reštaurátorský výskum a reštaurátorské práce na predmetnej národnej kultúrnej pamiatke môže vykonávať len reštaurátor so špecializáciou na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej

architektúry a na reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

- d) reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo jej časti je v zmysle §33 ods. 1 pamiatkového zákona “osobitným druhom obnovy”, preto druh reštaurátorskej dokumentácie, rozsah reštaurátorskej dokumentácie, druh, rozsah a podmienky reštaurátorských prác určí KPÚ Žilina v rozhodnutí o zámere na reštaurovanie.
- e) podľa tohto programu odborne vykoná doplnkový výskum tak, aby sa zabezpečila ochrana archeologických nálezov na miestach, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba alebo pozemné práce s ňou súvisiace, prípadne aj na miestach, ktoré by sa v dôsledku stavby stali v budúcnosti pre ďalší výskum neprípustné.
- f) realizátor doplnkového výskumu musí vykonávať kontrolné a metodické dni za účelom stanovenia ďalšieho postupu, na základe toho, ktoré doplnkové výskumy a práce treba vykonať s poukazom na ich závažnosť.
- g) na základe výsledkov reštaurátorského výskumu odovzdá realizátor doplnkových výskumov objednávateľovi stanovisko k ďalšiemu postupu.
- h) po skončení doplnkového výskumu, najneskôr v deň zaslania faktúry, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 1 exemplár kompletnej výskumnej dokumentácie v zmysle § 39 zákona o ochrane pamiatkového fondu a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu,
- i) dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov v mieste vykonávania archeologického výskumu, ako aj v priestoroch a objektoch a na pracoviskách objednávateľa výskumu, v ktorých sa bude plniť táto Zmluva.

## 2. Povinnosti objednávateľa doplnkových výskumov:

- a) počas uskutočňovania doplnkových výskumov a reštaurátorských prác spolupracovať s vedúcim výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu nálezov,
- b) pre potreby doplnkových výskumov bezplatne, riadne a včas zabezpečiť:
  - digitálne a tlačené mapové podklady,
  - vstup na pozemok za účelom reštaurátorského výskumu,
  - priestor na uloženie náradia a nálezov počas výskumu (zázemie),
- c) dodržiavať autorské práva realizátora doplnkových výskumov pri zverejňovaní informácií o výskume, jeho zadaní, priebehu a jeho výsledkoch,
- d) ak počas vykonávania stavebných prác (napr. pri skladaní lešenia) dôjde k nálezu, ktorý nebol objavený počas vykonávania doplnkových výskumov, je objednávateľ povinný zabezpečiť zhotoviteľovi stavebných prác súčinnosť s pracovníkom, ktorý doplnkové výskumy realizoval a to z toho dôvodu, aby zo strany stavebníkov nedošlo k náhodnému poškodeniu nálezu historickej hodnoty.

**Čl. VII.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dôvodov vymedzených v ustanovení § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 z. z..
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle objednávateľa.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Rozhodnutie KPÚ Žilina

V Žiline dňa 30.7.2024

Za objednávateľa výskumu

V Banskej Štiavnici, dňa 5.8.2024

Za realizátora výskumu:

.....  
**Žilinský samosprávny kraj**  
**Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v. r.**

.....  
**Obnova s.r.o.**  
**Mgr. Michal Hrčka, PhD., konateľ, v. r.**