Mandatna zmluva €. 44/2024

na vykon stavebného dozoru
uzatvorend podla § 566 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov zmien a doplnkov medzi tymito zmluvnymi stranami

1.1 Mandant:

Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
e-mail:

(dalej len ako ,,mandant”)

1.2 Mandatar:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN:
Zastupeny:
Zapisany:

e-mail:

I. ZMLUVNE STRANY

Obec Zuberec

Hlavna 289, 027 32 Zuberec
Mgr. Pavol Sroba

00315036

2020561917

VUB, a.s.

SK13 0200 0000 0000 1852 9332
obec@zuberec.sk

STAVORING s.r.o.

Jasenovska 1140, 029 57 Oravska Lesna
54 003 555

2121552895

SK2121552895

Ing. Jaroslav Dulovec
ORSR, oddiel: Sro, vlozka Cislo 77898/L

(dalej len ako ,mandatar”)

. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby : ,Vodovod
a kanalizacia v obci Zuberec — ulica Novozdhradna a Ulica Novozahradna 11“ (dalej len ako
,Stavba).

.  PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho Ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD”) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je urtena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Vodovod a kanalizacia v obci Zuberec — ulica
Novozahradna a Ulica Novozahradna I1“, spracovatelom PD je Ing. Vladimir Otto, 026 01
Vysny Kubin 234, zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Otto, autorizovany stavebny, inZinier
€. 0.4196*Z*A2



3.3 Odborné cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuju najma:

a)

b)

j)

k)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, so stavebnym povolenim stavby,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montazineho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, ndvrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentiacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vietkych zavaznych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spoluprdca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazujua kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zi¢astriovat sa vykondvanych skusok,

vykonavanie kontrol/zG¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skdsok
vratane funkénych skusok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montadznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmldv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vSeob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysSujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdnovych
intervaloch, najmenej vSak raz za 2 tyidne a podla potreby, spracovanie zdpisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym ucéastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo Casti stavby a Ucast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, Ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,



t)

X)

y)

aa)

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zaruénej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej casti, zhromaZdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,

Ucast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, sic¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia,

vykondvanie kontrol/zucastiuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
doévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykondavanie stavebnych prac prostrednictvom zéapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

spoluprdaca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavazuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizaciou stavby a vidy,
ked' vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentéciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zavaznych okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouzZitie materidlov/technolégii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené vtejto zmluve v suilade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresiujucich poZiadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotoviteflom. Na pripadnl nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavadzuje vykonavat cinnosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujdcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.



3.7 Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutd odplatu (cenu) za vykonanie ¢innosti
uvedenych vtejto zmluve aZe poskytne mandatdrovi potrebnd sucinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV. CASPLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje, ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktora
je realizovana v zmysle projektovej dokumentacie na ktorej vykonava STD mandatar na zaklade
tejto zmluvy.

4.2 Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sdéinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

4.3 Mandatar sa zavazuje, Ze odborné Cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia Cinnosti: odo dna prevzatia projektovej dokumentacie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

4.4 Mandatdr sa zavazuje, Ze Cinnosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat diiom prebratia
projektovej dokumentacie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, Ze dojde k uUprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predlzeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za ¢innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran:

cena bez DPH 3.500,00 EUR / projekt

DPH (sadzba 20 %) 700,00 EUR

cena spolu s DPH 4.200,00 EUR / projekt

slovom: Styritisicdvesto eur s DPH / projekt

Mandatar je platcom DPH

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahffa aj vSetky naklady, ktoré mandatdar vynalozZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vsetkych ndkladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zdklade
faktary/faktur, ktoré budud vystavené mandatdrom priebezne na zéklade vopred odsuhlaseného
zoznamu vykonanych prac. Splatnost faktury je 14 kalendarnych dni od jej dorué¢enia mandantovi.

5.4 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto udaje:

- oznadenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC, zapis v OR)
- oznacenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradové cislo faktury



datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo kone¢na) musi mat nasledujuce prilohy:

dodaci list s vykazom realizovanych Cinnosti,

(dalej len ,,prilohy“).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo konecnd) nebude obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené zavinenim
alebo sposobom vykonania prac zo strany mandatdra, mandatdrom vykonané prace budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsihlasena mandantom a jej odsuthlasenie bude prilohou faktary.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktdry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatdr ma
pravo na zakonny Urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutnd sucinnost potrebnu pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitefom stavby vratane poloZzkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujucich udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najmaé vcas ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich organov SR a inych
organov Statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

odborné ¢innosti a zaleZitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s naleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

v€as a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,

spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, siéastou
ktorého je realizacia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

vC€as informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktorda méze mat za nasledok
zmenu projektu,

uskutocnovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku pozZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,



- dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrZiavat terminy uréené organmi a organizaciami verejnej a statnej spravy.
6.3 Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru je:

meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Dulovec

Cislo osved¢enia: 10097

6.4 Mandatar sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otdzok zabezpeci z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnd sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Naklady na tdato sucdinnost si zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

6.5 Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich osdb pouzit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich Casti alebo iny materidl, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, na iné Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

6.6 Mandatar je povinny zachovéavat mlcanlivost o vsetkych skuto€nostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s Aou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spGsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
mlc¢anlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznadil ako
doverné, dalej ktoré st déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutoénosti ¢i informacie,
kde je mandatdrovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zname malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mic¢anlivost sa vztahuje i na
osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mlc¢anlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

7.1 Mandatér zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a véas.

7.2 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

7.3 Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené doddvky stavebného materidlu,
stanovisk orgdnov a organizdcii, meSkanie mandatdrov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbyto¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (postou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.

7.4 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich poutZiti trval.

7.5 Mandant ma pravo neuhradit mandatérovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.



Vill.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skondit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prdvo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odstlpenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady skody voc¢i mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy, okrem ndrokov na nadhradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant méze vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to Ciasto¢ne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna a zacina plyndt prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved
vztahuje. Je vSak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim ¢innosti suvisiacej so
zariadovanim zalezZitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatar nemdze tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenske]j republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neldc¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepsSie zodpoveda poévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost doruéovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejfiovanou zmluvou.



9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost
nadobudne po splneni nasledovnych podmienok:

- d6jde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku od
poskytovatela nendvratného finanéného prispevku na realizaciu stavby uvedenej v¢. 2.1
a sucasne kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania na vyber doddavatela stavby,

- mandant je povinny zmluvu zverejnit do siedmych pracovnych dni odo dnia nadobudnutia jej
platnosti.

Obe podmienky musia byt splnené sucasne, pricom plati, Ze zmluva nadobudne uGc¢innost az po
splneni druhej podmienky v poradi.

9.7 Téato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vdine, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazZeni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
sU zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spbsobit neplatnost, resp. netéinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia suvisiaceho
s predmetom zdkazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zékazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvoreni Zmluvu o poskytnuti nendvratného
financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgédnu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi ES.

V Oravskej Lesnej, dia 07. 08. 2024 V Zuberci, dna 07. 08. 2024
Mandatar: Mandant:
Ing. Jaroslav Dulovec Mgr. Pavol Sroba, starosta obce



