

ZMLUVA O DIELO č. 005/2024/SŠRK-26

s odkladacou podmienkou

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Objednávateľ:

Názov:	Spojená škola
Sídlo:	Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
IČO:	00894826
DIČ:	2020586579
Zastúpený:	PhDr. Ing. Jakub Zjara, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK66 8180 0000 0070 0051 1494
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach:	PhDr. Ing. Jakub Zjara
Telefonický kontakt:	0948 307 554
E-mail. adresa:	riaditel@ssrk.sk
- realizačných veciach:	PhDr. Ing. Jakub Zjara
Telefonický kontakt:	
E- mail. Adresa:	

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: Herplast s.r.o.
Sídlo	: 029 47 Oravská Polhora 746
IČO	: 36732290
IČ DPH	: SK2022327626
DIČ	: 2022327626
Zastúpený	: František Herud – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	: ČSOB
Číslo účtu IBAN	: SK14 7500 0000 0040 0473 4616
Osoby oprávnené jednať v:	
-zmluvných veciach	: František Herud – konateľ spoločnosti
-realizačných veciach	
(stavbyvedúci)	:
č. oprávnenia	:
Telefonický kontakt	:
Email	: herplastrk@herplast.eu
Zapísaný v registri	: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5475/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela :

„Výmena plastových okien na školskej jedálni“,

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo za podmienok uvedených v tejto zmluve podľa:
 - a) ponukového Rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí Prílohu č.1.
 - b) informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
 - c) podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, ako aj so skutkovým stavom miesta vykonania Diela. Je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s podkladmi a obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa, ktoré sa vzťahujú na realizáciu Diela.

Čl. III

Termíny, podmienky a miesto vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy riadne na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie Diela potrebné.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná dielo:

do 10 (desiatich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo, Objednávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
3. Realizácia Diela bude prebiehať za plnej prevádzky, preto si Objednávateľ vyhradzuje právo upravovať harmonogram jednotlivých prác Dodávateľa počas ich plnenia.
4. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, uvedeným v bode 1. tohto článku, Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať aj pred týmto termínom, pokiaľ bude zhotovené v súlade s platnými technickými normami.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je nezávislé od riadneho a skorého spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní plnení záväzku.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila, alebo sťažovala

realizáciu Diela a ktorá by mohla mať vplyv na dodržanie termínu ukončenia Diela. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

8. V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému užívaniu na účel, ktorému Dielo slúži Objednávateľ Dielo neprevezme.
9. V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani spolu nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom, alebo Objednávateľom stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
10. Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
11. Po ukončení prác, najneskôr do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť odpady a zostávajúci materiál na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR
12. Miesto vykonania Diela: **Školská jedáleň, Nám. A. Hlinku 62, 034 01 Ružomberok.**

Čl. IV

Cena Diela

1. Cena za Dielo je v súlade s Rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy a je stanovená na základe prieskumu trhu, vo výške:
Cena celkom bez DPH: 32 969,79 €
DPH: 6 593,96 €
Cena celkom vrátane DPH: 39 563,74 €
slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiattri eur 74 centov
DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.
2. Cena za Dielo je maximálna a nemožno ju bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
3. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
4. Cena za Dielo podľa bodu č.1 tohto článku zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na uskutočnenie predmetu zákazky.

Čl. V

Fakturácia a platobné podmienky

1. Cena za Dielo bude uhradená na základe jednorazovej faktúry za vykonané práce a dodávky po riadnom ukončení a odovzdaní Diela.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa Zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 30

dní od jej doručenia. Úhrada za Dielo sa vykoná výhradne bezhotovostným platobným stykom (bankovým prevodom) na účet Zhotoviteľa.

3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú platbu.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje platná úprava SR. V prípade neúplných predpísaných náležitostí je Objednávateľ povinný faktúru vrátiť Zhotoviteľovi k prepracovaniu. Zhotoviteľ je povinný faktúru prepracovať – doplniť a vyhotoviť novú. Nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej novej faktúry Objednávateľovi.

Čl. VI

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela a že sú postačujúce na to, aby Dielo riadne vykonal.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania) a pokynmi Objednávateľa pokiaľ sú dôvodné.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú v Zmluve. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
5. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
7. Odovzdanie staveniska jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. II bodom 2 tejto Zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré sa vyskytnú počas vykonávania Diela.
9. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia

s výkonom prác podľa tejto Zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.

12. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna nedošlo na stavenisku k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. Je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, ako aj priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.

Čl. VII

Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutom čase plnenia podľa Čl II bodu 2 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,5 % z ceny Diela s DPH** uvedenej v Čl. III bod 1 za každý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ omešká s vypratáním staveniska a odstránením odpadov podľa Čl. II bod 14 má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **50,00 EUR za každý deň omeškania**.
3. Objednávateľ má nárok na náhradu nákladov, alebo škody, ktorá mu vznikla z dôvodu, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne v zmysle Zmluvy, alebo bez vzájomnej dohody s Objednávateľom nezačne, preruší vykonávanie Diela.
4. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd predmetu Diela v zmysle Čl.VII bod 6, je Objednávateľ oprávnený požiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania**.
5. Ak bude Zhotoviteľ meškať s odstraňovaním prípadných zjavných, alebo skrytých väd a nedorobkov, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **50,00 EUR za každý deň omeškania**.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
7. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.
8. Ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške **0,03% s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania**.
- 9.

Čl. VIII

Záruka a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.
2. V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením termínu ich odstránenia.

3. Záručná doba v trvaní 36 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 36 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom Diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosti bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu Diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 2 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.

Čl. IX.

Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomnými zdôvodneniami

10.3.4 uplatnenie indexačnej doložky za podmienok stanovených v Čl. IV., tejto zmluvy.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplnujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. **Fakturovať tieto zmeny si Zhotoviteľ môže až po následnom podpísaní dodatku** k zmluve o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom zohľadňujúcim hore uvedené zmeny.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany si dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť ak:

- Objednávateľ z tejto zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) na stavebné práce v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom: „Komponent 19 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (kód výzvy 19/02-26/01)“, ktorej vykonávateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, t. j. poskytovateľ NFP podpíše s Objednávateľom tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí NFP – dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie stavebných prác v tejto zmluve.

Povinnosť zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týmto nie je dotknutá. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že táto zmluva bude zverejnená aj na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.

Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

Príloha č. 1 cenová ponuka

V Ružomberku dňa: 9.8.2024

Za Objednávateľa:

Strojárska škola
Slovenská
034 011 1120

Ing. Jakub Zjara
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

Franzšek/Herud
konateľ