

Zmluva o dielo č. 2334/2024/ORA

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu diela:
„Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov na vykurovacie telesá vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica“

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Lakanda.
e-mail: martin.lakanda@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 113
vo veciach technických: Ivan Drgoňa MBA,
e-mail: ivan.drgona@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 173
vo veciach projektových: Ing. Daniela Sládečková
e-mail: daniela.sladeckova@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 360
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC: CEKOSK BX
IBAN: SK11 7500 0000 0040 2481 1148
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.**
Sídlo: V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
V mene ktorého koná : Ing.Milan Hronec, konateľ
Ing. Lenka Mažgútová, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Lenka Mažgutová
vo veciach technických: Ing. Milan Hronec, tel
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC :
IČO: 36632601
DIČ: 2021909923
IČ DPH: SK2021909923
Spoločnosť je zapísaná v : Okresný súd v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.9864/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý tejto Zmluve len „Strana“ a spoločne len „Strany“)

Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva sa uzatvára postupom v súlade so znením zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „**Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov na vykurovacie telesá vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica**“

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo pod názvom: „**Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov na vykurovacie telesá vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica**“, ktorej rozsah je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto Zmluvy, s požadovanými funkčnými vlastnosťami, s požadovaným dizajnom a s požadovanou energetickou účinnosťou a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu:
 - 1.2.1 **Demontáž pôvodných ventilov:** Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnú demontáž a odstránenie existujúcich ventilov z radiátorov vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica.
 - 1.2.2 **Dodávka nových termostatických hlavíc/ventilov:** Zhotoviteľ dodá nové **termostatické hlavice/ventily**, ktoré budú spĺňať všetky technické a estetické požiadavky určené Objednávateľom, s požadovanou energetickou účinnosťou.
 - 1.2.3 **Montáž a inštalácia nových termostatických hlavíc/ventilov :** Zhotoviteľ zabezpečí odbornú montáž **termostatických hlavíc/ventilov na vykurovacie telesá na základe zhotoviteľom vypracovaného projektu pre hydraulické vyregulovanie systému UK**, vrátane príslušenstva vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica .
 - 1.2.4 **Likvidácia odpadov:** Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov a materiálov, ktoré vzniknú počas realizácie diela.
(ďalej v texte spolu len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky vrátane jej príloh,
 - b) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - c) v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predloženou v procese verejného obstarávania vrátane jej príloh,
 - d) v súlade so Špecifikáciou požadovaného rozsahu predmetu plnenia
(ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“).
- 1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas plnenia predmetu tejto Zmluvy zdokladovať fotodokumentáciou skutočnosti správnej montáže a dodržania technologických postupov.

2. Miesto a rozsah prác

- 2.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy je budova Mestského úradu Banská Bystrica, ulica Československej armády 26, Banská Bystrica.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Článku 1. tejto Zmluvy, v **Prílohe č.1** tejto Zmluvy a v súlade s pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, čistenie priestoru realizácie a odvoz stavebného a iného odpadu, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na mieste realizácie prác a pod., taktiež poistenie podľa Zmluvy, a ostatné požiadavky týkajúce sa predmetu Zmluvy, ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkovej realizácii diela, tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.6 Ak by v priebehu vykonania Diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať skutočnosť, že realizácia diela v zmysle tejto Zmluvy bude vykonávaná a financovaná v rámci Projektu, financovaného z Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého dôvodu bude akceptovať platobné podmienky na financovanie projektu Súčasne vyhlasuje, že poskytne súčinnosť Objednávateľovi v prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí Vykonávateľa/Sprostredkovateľa a strpí vykonanie kontroly plnenia predmetu tejto Zmluvy na základe požiadavky Vykonávateľa/Sprostredkovateľa.

3. Lehota plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uvedené v Článku 1. tejto Zmluvy zhotoví pre Objednávateľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v nasledovných lehotách:
 - 3.1.1 **Prevzatie staveniska** : Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
 - 3.1.2 **Začatie prác** : Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu diela **nasledujúci deň po protokolárnom prevzatí staveniska**.
 - 3.1.3 **Ukončenie prác (termín odovzdania diela ako celku)** : Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok **do 30 pracovných dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska**.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávanie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie zhodnotenia stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.
- 3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v Časovom harmonograme podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Časový harmonogram stavby najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo

viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa čl. 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.

- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v bode 3.1 tohto článku predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	Cena v EUR (s DPH)
1. Demontáž pôvodných ventilov	8.057,52	1.611,50	9.669,02
2. Dodávka nových termostatických hlavíc/ventilov vrátane príslušenstva	23.715,-	4.743,-	28.458,-
3. Montáž a inštalácia nových termostatických hlavíc/ventilov	17.286,28	3.457,26	20.743,54
4. Likvidácia odpadov	250,-	50,-	300,-
S P O L U :	49.308,80	9.861,76	59.170,56

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzдание diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa článku 1 tejto Zmluvy. V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažných podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH, s čím Zhotoviteľ súhlas.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do ceny diela a/alebo v tejto Zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto Zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien uvedených v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy.
- 4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú

Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny Zmluvy.

- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. tejto Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a touto Zmluvou,
 - (b) preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,
 - (c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za Dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle Článku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, bez vád a nedorobkov, v zmysle článku 6. bod 6.8 tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí obsahovať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom.
- 5.4 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a technickým dozorum.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo podlieha systému financovania diela z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnova a odolnosti podľa bodu 5.7. tohto článku a táto začína plynúť odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.6 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, alebo táto bude vrátená Vykonávateľom/Sprostredkovateľom, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.
- 5.7 Cena za Dielo bude financovaná z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zhotoviteľom vystavená faktúra podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy na zaplatenie ceny za Dielo v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy podlieha režimu schvaľovania Vykonávateľa/Sprostredkovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len "Zmluva

o PPM") uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom/Sprostredkovateľom. Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie ceny za Dielo bude splatná do šesťdesiat (60) kalendárnych dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že v lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za Dielo nebudú finančné prostriedky poskytované príslušným Vykonávateľom/ Sprostredkovateľom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje a súhlasí s tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo, ak fakturovanú sumu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným Vykonávateľom/ Sprostredkovateľom na účet Objednávateľa .

5.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom/Sprostredkovateľom. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.7 tejto Zmluvy.

6. Podmienky zhotovenia diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá miesto realizácie stavebných prác Zhotoviteľovi podľa článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní miesta realizácie stavebných prác bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi meno uvedenej osoby. Osoba vykonávajúca technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí miesta realizácie prác odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa zodpovedného za realizáciu diela s uvedením jeho telefónneho čísla.
- 6.2 Zhotoviteľ je oboznámený so skutočnosťou, že práce na Diele budú prebiehať za plnej prevádzky jednotlivých oddelení Mestského úradu, z ktorého dôvodu zosúladí požiadavky realizácie diela podľa pracovných podmienok a pomerov Objednávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia miesta realizácie prác viesť montážny denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom mieste realizácie prác poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný miesto realizácie prác zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia miesta realizácie prác poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k montážnemu denníku.
- 6.7 Zhotoviteľ najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v tretí deň (3) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.8 Pred riadnym odovzdaním diela technický dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatiu diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.7 sa rovnako použijú na opakované preberacie konanie primerane.

Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela budú tvoriť:

- a) montážny denník
- b) projekt pre hydraulické vyregulovanie systému UK, vrátane regulácie existujúcich vyregulovacích ventilov na jednotlivých stupačkách v budove Mestského úradu, podľa ktorého bolo dielo zrealizované
- c) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
- d) záručné listy, návody na údržbu

- e) doklady o zneškodnení odpadu
- f) fotodokumentácia

Uvedené prílohy je potrebné dodať v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na USB.

- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.
- 6.10 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na mieste realizácie prác v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam a príslušným právnym predpisom.
- 6.13 Zhotoviteľ je oprávnený, v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebôl definovaný v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu údajov uvedených v bode 2.4 tejto Zmluvy, a to formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.14 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní (písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.15 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.

- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na požiadanie Objednávateľa súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné) týkajúce sa najmä dodania tovarov, služieb a stavebných prác, a ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo súvisia s realizáciou Diela, a to najmä pri výkone kontroly/auditov zo strany Oprávnených osôb.
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov/overovania súvisiaceho s realizovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, až do ukončenia aktivít Projektu v zmysle bodu 2.7 tejto Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.23 V zmysle bodu 6.22 tohto článku je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditov oprávnenými osobami. Oprávnená osoba je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu/Diela v závislosti od typu kontroly/auditov, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sa považuje Vykonávateľ výzvy – Ministerstvo hospodárstva SR, Sprostredkovateľ výzvy - SIEA, NIKA, Úrad vládného auditu, Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie; a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov vyššie uvedených subjektov.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.8 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto

zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).

7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

7.7 V prípade :

a) vzniku vád diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade;

b) vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.

7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady Zhotoviteľa.

7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.

7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.

7.11 Strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej Strane. Práva Strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto Zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu vo vlastníctve Zhotoviteľa a ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;

(ďalej spolu len „**poistné zmluvy**“).

8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1. a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne /najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín/ informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.7 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 6. bod 6.22 Zmluvy, Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti Strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo Strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Predmetná Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“, uzatvorenej medzi Objednávateľom v postavení Prijímateľa prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky/SIEA v postavení Vykonávateľa/Sprostredkovateľa (ďalej len „odkladacia podmienka“).

O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na financovanie diela v zmysle tejto zmluvy.

10.3 Zmluva zanikne:

10.3.1 **dňom 30.05.2025** v prípade, ak v lehote do 30.05.2025 nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. Zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas,

10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**

10.3.3 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia**, pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak

- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 3. bod 3.1, ods.3.1.1 a 3.1.2 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. ods. 6.1 tejto Zmluvy;

10.3.4 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

10.3.5 **zrušením zmluvy zaplatením odstúpeného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstúpeného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;

10.3.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu

zrušiť zaplatením odstúpeného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstúpené vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.3.5.2 K zrušeniu predmetnej Zmluvy podľa ods. 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstúpené;

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa odseku 10.3.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v odstavci 10.3.5.2 tohto článku Zmluvy.

10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

10.5 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „**vyúčtovanie ceny za dielo**“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. Doručovanie

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy Strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučene na adresu sídla Strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručенú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície Strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju Strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručенú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti Strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu Strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručенú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.

12. Dôvernosť informácií a záväzok mlčanlivosti

- 12.1 Strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa Strany oboznámi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej Strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej Strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Strán, audítori alebo právni poradcovia Strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:

- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou Stranou,
- b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej Strany,
- c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“): ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 13.2. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán
- 13.3 Strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 13.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý Strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch Strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo Strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej Strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná Strana zapísaná.
- 13.6 Strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmluvy. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmluvy, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 13.7 Strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej Strane vznikne.
- 13.8 Strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 13.9 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 13.10 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Špecifikácia požadovaného rozsahu predmetu plnenia
 - Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č.3: Časový harmonogram realizácie diela

V Banskej Bystrici, dňa:

V, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch diela
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Banskej Bystrici dňa:

V..... dňa:

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Príloha č. 1: Špecifikácia požiadovaného rozsahu predmetu plnenia

Objekt	MNO 0.2	Povodný stav				POŽIADAVKY NA NOVÝ STAV				Cenová ponuka uchádzača						
		Typ	počet	ventil	hlavnica	špička	ANON/NE	počet ks	počet ks	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH
č.m.	Názov inštalácie									Jednotková cena za materiál - VENTIL s pomocným materiálom	Jednotková cena za materiál - HLAVICA	Jednotková cena inštalácie práce demontáž, montáž, nastavenie - VENTIL	Jednotková cena inštalácie práce demontáž - HLAVICA	Dodávka celkom (materiál)	Dodávka celkom (inštalácia práce demontáž)	Dodávka celkom (inštalácia práce demontáž)
	Schodisko															
	Chodba	lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
11		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
10		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
9		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
8		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
7		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
6		lietňové článkové	7	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	7	7	21,1	21,4	32,6	3,5	297,5	282,7	590,2
47		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
46		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
45		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
44		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
43		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
42		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
41		lietňové článkové	3	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
40		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
38		lietňové článkové	3	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
37		lietňové článkové	1	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
12		lietňové článkové	3	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
13		lietňové článkové	2	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
15		lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
16		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
17		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
18		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
33		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
34		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
35		lietňové článkové	2	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
36		lietňové článkové	2	R20	TRV/Heiz	URS20	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
WC		lietňové článkové	2	R10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Spracovateľské centrum	lietňové článkové	1	R15	TRV/Heiz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	Spracovateľské centrum	lietňové článkové	1	P15	TRV/Heiz	UPS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	Chodba	lietňové článkové	1	P15	kohút	UPS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
61		lietňové článkové	1	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
60		lietňové článkové	1	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
80		lietňové článkové	1	P15	TRV/Heiz	UPS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
58		lietňové článkové	3	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
56		lietňové článkové	2	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
57		lietňové článkové	1	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
56		lietňové článkové	3	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
55		lietňové článkové	2	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
54		lietňové článkové	2	P10	TRV/Heiz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
53		lietňové článkové	2	P10	TRV/Heiz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2

53	lahňová dlahňová	1	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	1	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
52	lahňová dlahňová	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
85	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
84	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
83	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
82	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
81	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
78	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
78	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
77	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
78	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
75	lahňová dlahňová	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
72	lahňová dlahňová	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
74	lahňová dlahňová	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
73	lahňová dlahňová	3	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	3	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	236,8
71	lahňová dlahňová	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
71	lahňová dlahňová	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
70	lahňová dlahňová	2	R15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
69	lahňová dlahňová	2	R15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
68	lahňová dlahňová	2	R15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
67	lahňová dlahňová	2	R15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
66	lahňová dlahňová	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
65	lahňová dlahňová	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
64	lahňová dlahňová	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
63	lahňová dlahňová	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	Nodl - sklad	1	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Jedleň	10	P20	TRV Herz	URŠ20	ANO	10	10	10	21,1	21,4	32,6	3,5	170	144,4	314,4
	Kancelária	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Kuchynka	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	Šatňa	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Wc	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Sklad	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Sklad	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	Jedleň	4	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	4	4	4	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	236,8
	Kancelária	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Kancelária	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Šatňa	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Sklad	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Sklad	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Sklad IT	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Kuchynka II	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	Chodba	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	171	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	170	1	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	189	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	189	2	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	188	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	187	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	189	2	P10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	166	2	P10	TRV Herz	URŠ10	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2
	Kuchynka	1	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	1	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	30,1	78,6
	103	2	P15	TRV Herz	URŠ15	ANO	2	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	86	72,2	157,2

Objekt	Mau 1p	Pôvodný stav				POŽIADAVKY NA NOVÝ STAV				Cennová ponuka uchádzača					
		Typ	počet	ventil	hlavica	spojka	ÁNO/NIE	počet ks	počet ks	Jednotková cena za materiál - VENTIL a pomocným materiálom	Jednotková cena za materiál - HLAVICA	Jednotková cena inštalácie práce demontáž/ nastavenie - VENTIL	Jednotková cena inštalácie práce demontáž - HLAVICA	Dodávka celkom (materiál)	Dodávka celkom (inštalácie práce demontáž)
Návoz miestnosti	liatinové číankové	3	R15	TRV Herz	URS16	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	236,8
Prímador	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
Malá zasadačka	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
Zasadacia	liatinové číankové	3	R15	TRV Herz	URS16	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	236,8
Kancelária	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
Kancelária	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
Kancelária	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
Kancelária	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
108	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
107	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
106	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
105	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
104	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
103	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
102	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
101	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
143	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
141	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
142	liatinové číankové	3	R10	TRV Herz	URS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	236,8
140	liatinové číankové	4	R10	TRV Herz	URS10	ANO	4	4	21,1	21,4	32,6	3,5	170	144,4	314,4
139	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
WC	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
WC	liatinové číankové	2	R20	TRV Herz	URS20	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
WC	liatinové číankové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
183	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
182	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
181	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
Chodba	liatinové číankové	1	R15	TRV Herz	URS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
180	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
178	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
177	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
176	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
175	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
174	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
173	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
172	liatinové číankové	1	P15	TRV Herz	UPS16	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
157	liatinové číankové	1	P10	TRV Herz	UPS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
156	liatinové číankové	2	P10	TRV Herz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
155	liatinové číankové	2	P10	TRV Herz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2
154	liatinové číankové	2	P10	TRV Herz	UPS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	95	72,2	157,2

153	liatinové čiarkové	4	P10	TRV Herz	UPŠ10	ANO	4	4	21,1	21,4	32,0	3,5	170	144,4	314,4
151	liatinové čiarkové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,0	3,5	85	72,2	157,2
150	liatinové čiarkové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,0	3,5	85	72,2	157,2
148	liatinové čiarkové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,0	3,5	85	72,2	157,2
149	liatinové čiarkové	1	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,0	3,5	42,5	36,1	78,6
148	liatinové čiarkové	3	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,0	3,5	127,5	108,3	235,8
CELKOM MedU 1.P							78						3315	2815,8	6130,8

Objekt	MŠU 2.p	Pôvodný stav	Vykurovacie teliso	Výmena	POŽADAVKY NA NOVÝ STAV				Cennová ponuka uchádzača							
					termostatický ventil	termostatická hlavica	Jednotková cena za materiál - VENTIL s pomocným materiálom	Jednotková cena za materiál - HLAVICA	Jednotková cena inštalácie práce demontáž/ montáž, nastavenie - VENTIL	Jednotková cena inštalácie práce demontáž/ montáž - HLAVICA	Dodávka celkom (materiál)	Dodávka celkom (inštalácia+práce demontáž/ montáž)	Dodávka celkom (materiál+inštalácia+práce demontáž/ montáž)			
č.m.	Názov miestnosti	typ	počet	ventil	hlavica	spojka	ANO/NIE	počet ks	počet ks	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH
	Schodisko 2.poschodie - 1.poschodie		-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chodba - Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
201	Právne oddelenie	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
202	Právne oddelenie	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
203	Právne oddelenie	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
204	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
205	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
206	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
207	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
208	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
209	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
210	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
211	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	Schodisko 2.poschodie - 1.poschodie		-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chodba - Stavebný úrad	hliniové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
212	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
215	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
216	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	P20	TRV Herz	URS20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
217	Stavebný odbor	hliniové článkové	1	R20	TRV Herz	URS20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
218	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
219	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
220	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
221	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
222	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Schodisko Mestská polícia		-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	WC ženy	hliniové článkové	1	R10	TRV Herz	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
225	WC muži	hliniové článkové	1	R10	TRV Herz	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
226	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
227	Archív	hliniové článkové	3	R15	TRV Herz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
		hliniové článkové	1	R20	TRV Herz	URS20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
228	Oddelenie odpadového hospodárstva	hliniové článkové	1	R20	TRV Herz	URS20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
229	Oddelenie životného prostredia	hliniové článkové	3	R15	TRV Herz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
230	Oddelenie životného prostredia	hliniové článkové	3	R15	TRV Herz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
231	Oddelenie životného prostredia	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
232	Oddelenie životného prostredia	hliniové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
233	Stavebný odbor	hliniové článkové	4	R15	TRV Herz	URS15	ANO	4	4	21,1	21,4	32,6	3,5	144,4	144,4	314,4
236	WC muži	hliniové článkové	1	R10	bez hlavice	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
237	WC ženy	hliniové článkové	2	R10	bez hlavice	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
238	IT miestnosť		-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
240	Stavebný odbor	hliniové článkové	3	R10	TRV Herz	URS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
241	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
242	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
243	Stavebný odbor	hliniové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
244	Zasadacia miestnosť	hliniové článkové	4	R10	TRV Herz	URS10	ANO	4	4	21,1	21,4	32,6	3,5	170	144,4	314,4

246	Přátve oddělení	lidlínové člankové	2	R10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
247	Slavbhy odbor	lidlínové člankové	2	R10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Chodba	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
250	Zasadací místnost	lidlínové člankové	2	R20	TRV Herz	UPŠ20	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	VZT	lidlínové člankové	1	R15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	Kuchynka	lidlínové člankové	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chodba	lidlínové člankové	1	R15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
251	Oddělení veřejného obstarávání	lidlínové člankové	2	R10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
252	Oddělení veřejného obstarávání	lidlínové člankové	2	R10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
253	Oddělení ochotou a služeb	lidlínové člankové	2	R10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
254	Oddělení športu	lidlínové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
255	Školský úrad	lidlínové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
256	Školský úrad	lidlínové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
257	Školský úrad	lidlínové člankové	4	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	4	4	2,1	2,4	32,6	3,5	170	144,4	314,4
258	Školský úrad	lidlínové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
259	Oddělení údržby	lidlínové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
260	WC ženy	lidlínové člankové	1	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
261	WC muži	lidlínové člankové	1	P10	TRV Herz	UPŠ10	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	Schodisko 2.poschodie - 1.poschodie	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chodba	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Server	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slad	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Odbor rozvojových aktivít	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Slad	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Oddělení implementácie projektov	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
265	Oddělení invest. výstavby	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
266	Oddělení implementácie projektov	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
267	Oddělení implementácie projektov	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Schodisko	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
268	WC	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slad	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
269	Kuchynka	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
270	Oddělení invest. výstavby	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
271	Oddělení invest. výstavby	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
272	Oddělení implementácie projektov	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
273	Odbor rozvojových aktivít mesta	lidlínové člankové	2	P20	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
276	Oddělení implementácie projektov	lidlínové člankové	4	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	4	4	2,1	2,4	32,6	3,5	170	144,4	314,4
	Kancelária	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
277	Oddělení inovativních řešení	lidlínové člankové	2	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	2	2	2,1	2,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
278	Oddělení údržby	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
279	Oddělení údržby	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
280	Oddělení údržby	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
281	Oddělení údržby	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
282	Oddělení údržby	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
283	Oddělení informací	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
284	Oddělení odpadového hospodářstva	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
285	Oddělení odpadového hospodářstva	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
286	Oddělení sportu	lidlínové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
287	Oddělení odpadového hospodářstva	lidlínové člankové	1	R15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
288	Oddělení organizací	lidlínové člankové	1	R15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
289	Oddělení přívavné	lidlínové člankové	1	R15	TRV Herz	UPŠ15	AND	1	1	2,1	2,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
290	Zasadací místnost	lidlínové člankové	3	R20	TRV Herz	UPŠ20	AND	3	3	2,1	2,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8
	VZT	-	-	-	-	-	NIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CELKOM MAU 2.p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 290	5 343	11 633

341	W/C muž	liahnové člankové	2	P10	TRV Herz	UPŠ10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2
	Schodisko	-	-	R10	TRV Herz	URŠ10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
342	Správa nehmuteľnosti	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
343	Ekonomické oddelenie	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
344	Ukrovnik	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
345	Referent	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
346	Ekonomické oddelenie	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
347	Technicko-investičné oddelenie	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
348	Technicko-investičné oddelenie	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
349	Oddelenie prev. šport. zariadení	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
350	Referent	liahnové člankové	1	P20	TRV Herz	UPŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
351	Archiv	liahnové člankové	1	R20	TRV Herz	URŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
352	Archiv	liahnové člankové	1	R20	TRV Herz	URŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
353	Sklad	liahnové člankové	1	R20	TRV Herz	URŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
354	Ekonomický odbor	liahnové člankové	1	P15	TRV Herz	UPŠ15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
355	Ekonomický odbor	liahnové člankové	1	R20	TRV Herz	URŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
356	Archiv	liahnové člankové	1	R20	TRV Herz	URŠ20	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6
	CELKOM MSU 3.p		81							21,1	21,4	32,6	3,5	3443	2924	6367

Objekt	č.m.	Původní stav				ZÍDAVKY NA NOVÝ STAV - MATERIÁL				Cennová ponuka ucházející										
		Název množství	typ	počet	ventil	hlavice	spojka	Výměna	termoizolační ventil	termoizolační hlavice	Jednotková cena za materiál - VENTIL s pomocným materiálem	Jednotková cena za materiál - HLAVICE	Jednotková cena instalační práce demontáž - nastavení - VENTIL	Jednotková cena instalační práce demontáž - HLAVICE	Dodávka celkom (materiál)	Dodávka celkom (Instalační práce demontáž/ montáž)	Dodávka celkom (materiál+instalační práce demontáž/ montáž)	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH
		125	litinové článkové	3	R15	TRV Herz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8			
		125	litinové článkové	1	R10	TRV Herz	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		124	litinové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		123	litinové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		WC	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Chodba	litinové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		127	litinové článkové	3	R10	TRV Herz	URS10	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8			
		128	litinové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		129	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		130	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		118	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		119	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		120	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Schodisko	litinové článkové	1	P15	TRV Herz	UP15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		16	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		17	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		18	litinové článkové	1	R15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		Šatna	litinové článkové	3	R15	TRV Herz	URS15	ANO	3	3	21,1	21,4	32,6	3,5	127,5	108,3	235,8			
		Šatna	litinové článkové	1	R10	TRV Herz	URS10	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		Kuchyňa	litinové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		WC	litinové článkové	2	P10	TRV Herz	UP10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		14	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		13	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Kancelária	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Kancelária	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Sklad	litinové článkové	2	R10	TRV Herz	URS10	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Šatna	litinové článkové	1	P15	TRV Herz	URS15	ANO	1	1	21,1	21,4	32,6	3,5	42,5	36,1	78,6			
		Sprcha	litinové článkové	2	R15	TRV Herz	URS15	ANO	2	2	21,1	21,4	32,6	3,5	85	72,2	157,2			
		Šatna	litinové článkové	5	R15	TRV Herz	URS15	ANO	5	5	21,1	21,4	32,6	3,5	212,5	180,5	383			
		Sprcha	litinové článkové	5	R10	TRV Herz	URS10	ANO	5	5	21,1	21,4	32,6	3,5	212,5	180,5	383			
		CELKOM MeU Mestská polícia							62						2635	2238,2	4873,2			


Mestský úrad Banská Bystrica	Genová ponuka uchádzača					
	Dodávka celkom (materiál)	Dodávka celkom (inštalačné práce demontáž)	Dodávka celkom (inštalačné práce montáž)	Dodávka celkom (materiál + inštalačné práce demontáž / montáž, nastavenie)	Počet vykurovacích telies	Jednotková cena na jedno vykurovacie teleso
Poschodie	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	kusov	€ bez DPH
0. poschodie	8 033	2 729	4 094	14 855	189	78,60
1. poschodie	3 315	1 126	1 689	6 131	78	78,60
2. poschodie	6 290	2 137	3 206	11 633	148	78,60
3. poschodie	3 443	1 170	1 754	6 367	81	78,60
Mestská polícia	2 635	895	1 343	4 873	62	78,60
Projekt				5 200		
Dodávky a montáže spolu	23 715,00	8 057,52	12 086,28	49 058,80	558	87,92
Likvidácia odpadu				250		
Ponuková cena celkom bez DPH				49 308,80		
DPH				9 861,76		
Ponuková cena celkom s DPH				59 170,56		

Mestský úrad Banská Bystrica	Počet vykurovacích telies
Poschodie	kusov
0. poschodie	189
1. poschodie	78
2. poschodie	148
3. poschodie	81
Mestská polícia	62
Projekt hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy	-
Ponuková cena celkom	558

AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.

V. P. Tótha 1081/17

960 01 Zvolen



Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
Banská Bystrica

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2334/2024/ORA
HARMONOGRAM vykonávaných prác

Dielo: „Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov na vykurovacie telesá vo vybraných priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica“

Prevzatie staveniska

- do troch pracovných dní od doručenia písomnej Výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska

Začatie prác

- nasledujúci deň po protokolárnom prevzatí staveniska
- vypustenie systému (1. deň)
- demontáž a montáž termostatických armatúr na 3. NP v zmysle PD

2.-4. deň

- demontáž a montáž termostatických armatúr na 3. NP v zmysle PD

5.-10. deň

- demontáž a montáž termostatických armatúr na 2. NP v zmysle PD

11.-14. deň

- demontáž a montáž termostatických armatúr na 1. NP v zmysle PD

15.-18. deň

- demontáž a montáž termostatických armatúr v priestoroch Mestskej polície v zmysle PD

19.-25. deň

- demontáž a montáž termostatických armatúr na 0. NP v zmysle PD

25.-30. deň

- vyčistenie pracoviska, napustenie systému
- vizuálna skúška tesnosti spojov
- tlaková a vykurovacia skúška
- protokolárne odovzdanie diela

Vypracovala: Ing. Lenka Mažgútová, konateľ

IČO: 366 32 601
Mobil:

IČDPH: SK2021909923

www.aqua-term.sk

aqua@aqua-term.sk