20D na realizdaciu investicnej akcie - RekonStrukcia ndterového systému nadrze ropy N235 na PS-1 Budkovce

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

VERTICALIS PLUS s. r. 0.
Modranska 84
902 01 Vinosady

Registracia:
Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

I1C pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

BIC kod:

Cislo vlozky

v Registri partnerov verejného sektora:

Osoba opravnena rokovat vo veciach
e obchodnych:
e technickych:
e realiza¢nych:

(dalej len ,, zhotoviteP «)
a

Spolo¢nost’ pre skladovanie, a. s.
Trakovice 461
919 33 Trakovice

Registracia:
Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC kod:

Osoba opravnena

e kontrolovat’ zhotovovanie diela
V priebehu realizacie a
rokovat’ vo veciach technickych:

obchodnych:

(d’alej len ,, objednavatel’ ©)

Evidencné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Mestského stidu Bratislava III, Odd. Sro, vl.c.
77964/B

Rastislav Supek, konatel’

46 469 532

SK2023396980

2023396980

CSOB, a.s. Bratislava
4015071950/7500

SK87 7500 0000 0040 1507 1950
CEKOSKBX

5013

Obchodny register Okresného stidu Trnava, odd.Sa, vl.¢. 10607/T
Ing. Dubo§ Stefanik, predseda predstavenstva

Ing. Gabriela Ondru$ova, ¢len predstavenstva

47 400 781

SK2023843382

2023843382

Tatrabanka, a. s.

2923900954/1100

SK56 1100 0000 0029 2390 0954

TATRSKBX

uzatvaraja podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskor$ich predpisov tito zmluvu o dielo
na zhotovenie investi¢nej akcie
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva*“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto ZoD je realizacia investi¢nej akcie- Rekon§trukcia naterového systému nadrzZe
ropy ¢. N235 v PS 1 Budkovce (d’alej len ,,dielo*). Dielo bude realizované podla rozsahu uvedeného
v prilohe &.1 — Specifikacia predmetu zakazky.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo Vv rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, prilohy ¢.1 tejto zmluvy
a v stulade s jej dohodnutymi pripadnymi zmenami, v stlade s povoleniami potrebnymi pre vystavbu,
vyjadreniami dotknutych organizacii a orgdnov S§tatnej sprdvy, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednévatela,
S ktorymi bol zhotovitel oboznameny. S ohl'adom na skuto¢nost, Zze nadrz ropy ¢. N235 sa nachadza
V objekte precerpavacej stanice TRANSPETROL, a.s. PS1 Budkovce, na plnenie podla tejto zmluvy sa
primerane vztahujl aj interné predpisy TRANSPETROL, a.s., s ktorymi bol zhotovitel oboznameny
a ktoré sa pre potreby tejto zmluvy povazuji za interné predpisy objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Specifikdciou
predmetu zakazky, povoleniami, vyjadreniami a ostatnymi podmienkami vykonania diela, Ze su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné a ani pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti mu nie si zname
ziadne nedostatky, ktoré by branili riadnemu vykonaniu diela ani schvaleniu jeho uzivania prislu§nymi
organmi §tatnej a verejnej spravy ani dotknutymi organmi alebo organizdciami a v pripade, ak by k
akémukol'vek zisteniu nedostatkov doslo, je povinny bezodkladne o takejto skuto¢nosti pisomne
informovat’ objednavatela.

Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nemoézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej §pecifikacie predmetu zakazky.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zmenu ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid’ bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom oséb
opravnenych kontrolovat® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej aj ,zastupcovia
objednavatePa®). Zmenu dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zdklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie
dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa zmluvné
strany pocas realizacie diela nedohodnu na jeho odovzdavani po ¢astiach. Dielo bude odovzdané po
jeho uspesSnom kvalitativnom a technickom vysktsSani, preukazujicom parametre diela predpisané touto
zmluvou, $pecifikaciou predmetu zakazky, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a prislu§nymi
platnymi STN.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo do 16 tyzdiov odo diia nasledujiuceho po odovzdani staveniska
zhotovitel'ovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie diela dodrziavat’ vecny, ¢asovy a financny postup plnenia tejto
zmluvy - harmonogram postupu prac (dalej len ,,HPP*), ktory tvori prilohu &. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim postupového terminu podla
HPP alebo omeskania celkového ¢asu plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu zhotovitelom
uplatfiované a objednavatelom zohladnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela a
nebudu objednavatelom uznané ako dévod na zmenu zmluvnych zavizkov alebo terminov. Vplyv
nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajuce dazde, extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny
narazovy vietor a pod.), vyluky sposobené existujucou prevadzkou objednavatela alebo vylucne
omeSkanim na strane objednavatela, mézu byt zohladnené ako prekazky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela s dopadom na posun terminu vykonania diela o dobu preukazatelného trvania
takychto prekdzok na zaklade zapisu v stavebnom denniku odsthlaseného opravnenymi zastupcami
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oboch zmluvnych stran, t.j. doba trvania takychto prekazok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel' je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na
vystavbu diela prijat také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie pracovnych smien,
nasadenie vys$sieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré
budu viest k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené vSetky povodné postupové
terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine
podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neinformuje objednavatela podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo
resp. opakovane v omeskani s plnenim postupového terminu podla HPP a/alebo nedodrzi zmluvny
termin vykonania diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy, povaZzuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo
omeskanie za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti okamzitého
odstipenia objednavatel’a od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, Zze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a GspeSne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel riadne a v poZzadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat' aj v skorSie pontknutom termine a zaplatit' jeho cenu dohodnutu v tejto
zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
590 000,00 eur (slovom: pat'stodevitdesiattisic eur) bez DPH ,,;s prenosom dafiovej povinnosti podl'a
§ 69 ods. 12, pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni“.

Dohodnuta cena diela obsahuje vietky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov, t.j._vratane byvalych vedlajSich rozpoétovych nakladov -
VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie zariadenia staveniska), naklady
na kompletaéna ¢innost’ (napr. naklady na spracovanie analyzy riadenia, ndklady na vypracovanie
projektovej dokumentacie komplexnych skusSok, na pripravu a vykonanie komplexnych skusSok,
spracovanie prevadzkového predpisu, vyrobnej (dielenskej) dokumentacie a pod.) ako aj thradu dane,
cla a ostatnych opravnenych nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:
a) zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,
b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zastupcami objednavatel’a vypracovat’ samostatne stpis
naviac prac (supis prac a dodavok navyse, resp. prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat, ktorych
jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy)) a samostatne
supis zmien (prac a dodavok navySe mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predloZzi
zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobni cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien.
Uvedené supisy budu tvorit’ podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posadeni rozsahu zmien, naviac
prac, resp. prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat’ a rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom
néaslednom schvaleni zmenovych listov objedndvatelom (vid bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnt zmluvné
strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku Kk tejto zmluve
a zhotovitel’ je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia
ustanovenia bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutd cenu diela menit
a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit a objedndvatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a doddvok za predchadzajuci kalendidrny mesiac podla poloziek uvedenych
Vv ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 2 tejto zmluvy) a to v ¢leneni podla jednotlivych asti diela
uvedenych v bode 1.3 tejto zmluvy, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac, resp.
nerealizovanych prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové Cisla a nazvy poloziek v supise
vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom

vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel®
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a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom
elektronickej posty a to v dostatoénom ¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a
zhotovitel vystavil a objednavatel'ovi dorucil faktiru za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu
4.4 tejto zmluvy.

Stpis vykonanych priac a doddavok po vecnej stranke skontrolujd a odsthlasia zastupcovia
objednavatela a to podpisom na kazdej strane supisu prac a dodavok. Ak ma supis vady (tzn. nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom) objednavatel resp. jeho zastupcovia su opravneni
zhotovitel'ovi vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac
potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstthlaseny postupom podla predchddzajuceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, méa zhotovitel pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zakonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnutu cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto zmluve na zaklade Ciastkovych faktur (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla
dohody zmluvnych stran) a vyactovacej (koneénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo fakture musia
sthlasit’ s ocenenym vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym
budt dohodnuté ceny pripadnych naviac, resp. nerealizovanych préac, resp. zmien diela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30 dni od jej dorudenia objednavatelovi. Ak
posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym ditom lehoty najblizsi
nasledujuci pracovny deni. Osoba opravnend rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je
opravnenda bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktord neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je
vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi, platnym
zakonom o dani z pridanej hodnoty, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po
doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zaéina plynut nova lehota splatnosti faktary.
Za den splnenia finanéného zaviazku sa povazuje deil odpisania sumy penazného zavidzku z uctu
objednavatela v prospech uétu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel' prehlasuje,
ze Cislo G¢tu uvadzané v zahlavi tejto zmluvy je pouzivané na podnikanie podl'a ustanoveni § 6 ods.
1 az 3 v zmysle zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov.
V bankovom styku budi pouzivané variabilné symboly uvedené na prislu$nej faktire. Adresa na
elektronické zasielanie faktar je faktury@spsas.sk .

Ciastkové faktury za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (koneéna) faktura musia byt
vyhotovené v stlade stouto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktary vratane
odsuhlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predloZzené objednavatel’ovi najneskor do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prislu§nych prac a dodavok. Zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatelovi jeden rovnopis faktary vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je zadriné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je
garancna zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garan¢na zabezpeku podla tejto
zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za Ucelom zabezpecenia riadneho a v€asného splnenia
predmetu tejto zmluvy, kvality diela poc¢as zaru¢nej doby a vSetkych zavazkov zhotovitel'a podla tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit' si zo zadrzného a garanénej
zadbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, nadhradu Skody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela plyntce z nedodrzania casu plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstupenia zhotovitela od tejto zmluvy. Zadrzné a garanéna zabezpeka
budu vytvorené tak, Ze objednavatel’ zadrzi z kazdej faktury ciastku vo vyske 10% zo zhotovitel'om
fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90% odsuhlasenej a vyfakturovanej ceny.
Zhotovitel je povinny vyznacit na kazdej fakture polozky v nasledovnom poradi:

- ,Ciastka k fakturacii (= fakturovana Giastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)

- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garanéna zabezpeka“ (= 10 % z fakturovanej Ciastky bez DPH)

- ,,K uhrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zadrzné a garancnd zabezpeka)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garancna zabezpeka, resp. ich cast budu zhotovitelovi
zaplatené za podmienky, Ze nebudl pouzité objednavatelom Vv sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany
sa dohodli, ze z celkovo zadrZanej finan¢nej ¢iastky prvua polovicu uvol'ni objednavatel’ do 30 dni odo
dia dorucenia zZiadosti zhotovitel'a na jej uvol'nenie po podpisani zapisnice o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného diela, avSak len za podmienky, ze
zhotovitel' najneskor k uvedenému dnu predlozi objednavatelovi vyuctovaciu (konecnu) fakturu,
vyhotovenu a odstthlasentu v stlade s podmienkami podla ¢l. IV tejto zmluvy. Druht polovicu zadrzanej
¢iastky (garancnu zabezpeku) sa objednavatel zavdzuje uvolnit najneskér do 60 dni po uplynuti
zmluvne dohodnutej zaruénej doby celého diela (60 mesiacov podla bodu 8.3 tejto zmluvy), na zaklade
pisomnej ziadosti zhotovitel'a, avSak len za podmienky, Ze zhotovitel' v pozadovanej dobe a kvalite
odstrani vSetky (v ramci zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej
polovice zadrZanej ¢iastky moze objednavatel pristupit aj v pripade, ze zhotovitel’ na vlastné naklady
zabezpeli a predloZzi objednavatelovi primeranti neodvolatelni bankovid zaruku (d’alej len ,,BZ%)
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vystavenu na prislusni zvy$nu zadrzanu cCiastku a platni na obdobie dohodnutej zaruc¢nej doby,
prediZzenej o 60 dni. BZ musi mat povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok*.
Objednavatel’ ma pravo schvalit vyber bankovej inStitucie, ktora ma zriadit BZ ako aj rozhodnut
0 akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt predloZzend objednavatelovi prostrednictvom banky
objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka
objednavatela avizovala objedndvatelovi, ze banka, ktort zhotovitel o vystavenie BZ poziadal,
vystavila dohodnutua BZ z prikazu zhotovitel'a v prospech objednavatela. Objedndvatel’ v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat’ (akceptovat) predlozent BZ a je opridvneny zadrZiavat' garanénu
zabezpeku po celt dohodnutt dobu. V pripade porusenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada
v prospech objednavatela.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto
zmluvy, zabezpeéi riadne financovanie svojich subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa
zabezpecil plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zdklade pisomného
oznamenia subdodavatela, doruceného objednavatelovi, Ze zhotovitel nevykonal uhradu prislusne;j
faktury za vykonané prace a dodavky, je objednavatel’ opravneny pozastavit najbliz§iu thradu faktury,
pripadne aj d’alSie nasledujuce thrady voci zhotovitelovi a to az do dna preukdzania vysporiadania
financovania zhotovitela so subdodavatel'mi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dévodu, nie je
objednavatel’ v omes§kani s uhradou platieb a zhotovitel’ nebude uplatiiovat’ Ziadne naroky alebo sankcie
voci objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (kone¢nd) faktura bude obsahovat:

a) supis vSetkych uhradenych mesacnych ¢iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim
fakturovanej Ciastky celkom, z toho DPH a uhradenej Ciastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo
veciach obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,, Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo,
1CO XXXXXXXX, zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia - RekonStrukcia
ndaterového systému nadrze ropy ¢. N235 v PS 1 Budkovce bola protokoldrne odovzdana a prevzata zo
strany objednavatela dita DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovena dna
DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur vratane DPH je poslednou fakturou vyhotovenou zhotovitelom podla
ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objedndvatela zo dina DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel
potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci objedndvatelovi Spolocnost pre skladovanie, a.s. . dalsie financné
ani iné naroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD “.

Vyuctovacia (konec¢nd) faktura bude zhotovitelom vyhotovena a objedndvatelom uhradend az po

vykonani celého diela podrla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postupit tretej osobe bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Objednavatel’ moze na zaklade vystavenia zalohovej faktiry poskytnat zhotovitelovi preddavok
(zalohu) na nakup a dodavku vzajomne dohodnutych veci a materialu), ktoré st potrebné na realizaciu
diela a to maximalne do vysky 30 % z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy za podmienky, Ze
zhotovitel' pred poskytnutim preddavku predlozi objednavatelovi BZ, vystavent podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na pozadovanu vysku preddavku a na dobu od poskytnutia preddavku az
do jeho zuétovania podla bodu 4.11 tejto zmluvy, predlzend o dva mesiace. Ugelom BZ bude
zabezpecCovat riadne a vcasné splnenie zavdzkov zhotovitela podla tejto zmluvy (nakup a dodavku
dohodnutych veci potrebnych na realizaciu diela) a vratenie poskytnutého preddavku v pripade, ak
zhotovitel' nedodrzi podmienky tejto zmluvy. Na BZ zabezpecujlicu poskytnuty preddavok sa dalej
primerane vztahuju podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre BZ vystavenu za ucelom uvolnenia
garanc¢nej zabezpeky a tiez vyhrada objednavatel’a rozhodnut o akceptovani alebo neakceptovani tejto
BZ.

Zhotovitel' je povinny zuctovat (umorit’) poskytnuty preddavok (zalohu) v mesacnych faktarach,
vyhotovenych za zrealizované dodavky a vykony na realizacii investi¢nej akcie a to po dobu prvych 6
mesiacov realizacie zmluvného diela. Vyska splatky poskytnutého preddavku musi byt rovnomerna -
v kazdej mesaénej fakture musi tvorit’ 1/6-tinu celkovej vysky poskytnutého preddavku. Zhotovitel
moéze zuctovat (umorit’) poskytnuty preddavok aj v skorSom termine.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA
5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vSetky podmienky veduce k tispeSnému odovzdaniu staveniska zo strany objednévatela.
Termin odovzdania staveniska bude zhotovitel'ovi ozndmeny pisomnou formou. Odovzdanie staveniska
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

525

5.2.6

5.2.7

zaznamenaju zmluvné strany zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia
staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade poziadavky zhotovitel'a na odber elektrickej energie urci objednavatel’ ku ditu odovzdania
staveniska odberové miesto elektrickej energie. Za uc¢elom merania skutoéného odberu elektrickej
energie sa zhotovitel zavdzuje zabezpelit na vlastné ndklady inStaldciu certifikovaného meradla
(elektromeru), vratane preukazania jeho platnej revizie pocas celej doby platnosti tejto zmluvy. Uhrada
za poskytovanie elektrickej energie bude objednavatelom vyucétovana po protokolarnom odovzdani
diela podl'a skuto¢ného odberu zo strany zhotovitel'a zapisaného v stavebnom denniku. Vyska uhrady
za elektricku energiu za prislusné obdobie bude stanovena ako sufin mnozstva zhotovitelom
spotrebovanej elektrickej energie odpocitanej na in§talovanom podruznom meradle zhotovitel'a za dané
obdobie a ceny elektrickej energie uvedenej na faktirach vystavenych dodavatel'om elektrickej energie.
V sulade s platnymi pravnymi predpismi bude k thrade za elektricku energiu pripocitana DPH podla
prislu$nej sadzby v Case vzniku danovej povinnosti. Faktira je splatnd do 30 dni odo dia dorucenia
prislusnej faktury zhotovitel'ovi na adresu sidla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvarac¢ské prace mozZno
realizovat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného stihlasu vediceho precerpavacej stanice
resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak na stavenisku/pracovisku dochiadza alebo méze dojst k
stretu s inym zhotovitelom, uvedie sa tato skutoénost zapisom v stavebnom denniku, pri¢om
objednavatel’ uréi hlavného koordinatora bezpecnosti a uvedie jeho identifika¢né tdaje a kontakt a
zaroven uvedie identifikacné udaje a kontakt na d’alSieho zhotovitela a jeho koordinatora bezpecnosti,
aby zhotovitelia mohli zabezpecit' spolupracu pri poskytovani plnenia podla nimi uzavretych zmlav v
sulade s § 18 Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni.
Akékol'vek zmena v d’alSom zhotovitelovi a jeho koordindtorovi bezpecnosti musi byt bezodkladne
oznamenda vSetkym zhotovitel'om na stavenisku/pracovisku a pisomne zachytena v stavebnom denniku
kazdého zhotovitel'a a podpisand aj zo strany objednavatela. Podrobnosti o spolupraci na spolo¢nom
pracovisku moézu byt bliz§ie upravené vo formulari Vzajomna informovanost o spoluprici na
spolo¢nom pracovisku, s ktorym je zhotovitel povinny sa oboznamit, ¢o potvrdi svojim podpisom
uvedeného formuléru.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr ku diu odovzdania staveniska Specifikaciu predmetu
zédkazky investi¢nej akcie v jednom pisomnom a jednom digitalnom vyhotoveni.

Objednavatel’ zabezpecdi rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas jeho realizacie a oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi
predpismi objednavatel’a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom zhotovitel
je povinny zabezpecit' na Skoleni uéast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon pric podla
tejto zmluvy, potvrdit ich pre$kolenie a zabezpedit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.
Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak véas dosiahnutelny.

Objednavatel je opravneny monitorovat’ stavenisko, ako aj prostrednictvom zastupcov objednavatela
kontrolovat’ v ktoromkol'vek $tadiu postup prac zhotovitel'a a sledovat’ obsah stavebného dennika,
vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykondvania.
Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej lehote, urcenej zastupcom objednavatela v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poziadavkam objednéavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Pocas zhotovovania zmluvného diela zabezpeéi objednavatel’ podl'a potreby ob&asny odborny autorsky
dohl'ad projektanta, ktory je oprdvneny najmé kontrolovat realizaciu diela a vykondavat zapisy do
stavebného dennika.

Objednavatel’ je povinny prevziat' riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej S$pecifikacie predmetu zakazky a v stulade s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho GspeSnom kvalitativnom a technickom
vyska$ani preukdzali parametre diela, predpisané touto zmluvou, $pecifikaciou predmetu zakazky
a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

534

535
5.3.6

5.3.7

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislu§nych v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti pri
realizacii investiénej akcie a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a $pecifikacie predmetu
zakazky, zmluvne dohodnutych podmienok, v8eobecne zaviaznych pravnych predpisov, prislus§nych
platnych STN, pokynov a internych predpisov objednavatel'a. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil s
dokumentom VSeobecne zadvédzné poziadavky na BOZP, OPP a d’alSie poziadavky pre dodavatelov na
objektoch spoloénosti TRANSPETROL, a. s. a zavdzuje sa ich dodrziavat. Zhotovitel' sa zavizuje
zabezpeCit geometrické zamerania a vytycenia potrebné k riadnemu plneniu podla tejto zmluvy
bezodkladne po odovzdani staveniska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy. Pocas vykonu zmluvnych prac
musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitel'a — stavbyveduci (v zmysle §
46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) V zneni
neskor§ich predpisov), ktory musi byt odborne spdsobilou 0sobou opravnenou na vykonavanie
prislu§nych vybranych &innosti vo vystavbe (v zmysle § 45 stavebného zakona). Funkciu
stavbyvediceho bude vykonavat’: (reg. ¢. ). Zhotovitel’ sa zaroven
zavizuje zabezpedit vykonavanie funkcie koordinitora bezpeénosti (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko)

odborne spdsobilou osobou: a koordinatora dokumentacie (v zmysle § 3a§ 5
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko) odborne spdsobilou osobou: . Zhotovitel’ je povinny mat’ vypracovanu

a aktualizovant prislu$nt dokumentaciu v zmysle platnych pravnych predpisov pocas celej doby trvania
zmluvy. K vymene os6b podla tohto bodu zmluvy moéze ddjst len na zaklade predchadzajiceho
pisomného odsuhlasenia zo strany objednavatela. Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
objednavatela o suhlas s vymenou, spolu s uvedenim vsetkych identifika¢nych udajov a predloZzenim
opravneni na vykonavanie pozadovanych cinnosti. Zhotovitel' prehlasuje, ze disponuje pravnym
zakladom na poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu a na Géel podla tejto zmluvy, pricom sa zavézuje
oboznamit’ dotknuté osoby so spdsobom, akym objedndvatel’ spraciva osobné udaje a na poziadanie
predlozi objednavatelovi o tom dokaz. Informacie, akym spésobom objednavatel spractiva osobné
udaje dotknutych osob zhotovitel'a, st uverejnené na webstranke https://www.transpetrol.sk/ochrana -
osobnych-udajov.

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediceho (alebo nim poverenou osobou) stavebny
dennik, do ktorého je povinny Citatel’'ne zapisovat vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je
povinny sledovat obsah stavebného dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom o0so6b
opravnenych vykonavat odborny autorsky dohlad projektanta a/alebo zastupcov objednavatel’a a taktiez
je povinny okamzite upozornit zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v stavebnom denniku.
Objednavatel alebo jeho zastupcovia maji pravo poznacit' ich sthlas pripadne nestihlas s obsahom
zaznamu s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do stavebného dennika, ani odsuhlasenim zdznamu
zhotovitela zastupcami objednavatel’a nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zapisu v stavebnom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého c¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v stilade s bodom 1.7 tejto zmluvy;
Vv opa¢nom pripade schvéalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v stavebnom denniku nezavizuje
objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat’, udrziavat’, opravovat a po ukonéeni
prac odstranit’ zariadenie staveniska. Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit nepretrzité straZzenie staveniska
po celt dobu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednéavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze budi dodrzané vsetky poziadavky na realizaciu investi¢nej akcie,
podmienky stavebného povolenia, technické poziadavky na uskutoCiovanie stavieb v zmysle
stavebného zakona a podmienky ostatnych dotknutych zavéznych pravnych predpisov, rozhodnuti
prislusnych orgénov a organizécii, technickych noriem. Zhotovitel' je povinny pouzit' pri realizacii
investi¢nej akcie iba stavebné vyrobky, ktoré su podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vhodné na pouzitie v diele na zamy$lany ucel a pred ich zabudovanim podl'a poziadania odovzdat alebo
predlozit’ k nahliadnutiu zastupcom objednavatela vSetky doklady, ktoré sa na nich vztahuji, najméi
osvedcenia o akosti vSetkych materidlov a konStrukcii, certifikaty materidlov a vyrobkov, vyhlasenie
0 zhode stavebnych vyrobkov, zadpisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych sku$kach materialov.
Porusenie tychto zavizkov zo strany zhotovitel'a sa povazuje za vady diela a podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zadatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.
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5.3.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

5.3.9 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde mé dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnuat
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.10 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo
tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objedndvatela na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.3.11 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zGcastiiovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych v sulade s pravom objednavatela na vykondvanie kontroly zhotovovania diela. V pripade
potreby (av8ak len po predchddzajucom schvaleni objednavatelom) je povinny zabezpedit ucast
subdodéavatel'ov na tychto poradach.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady poistit’ dielo proti poSkodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu,
strate alebo inym §kodam vratane poistenia proti nasledkom Zivelnych pohrém (z poistnej zmluvy
musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednavatela dohodnuté v prospech objednavatela) vo
vyske poistnej sumy najmenej v hodnote ceny diela podla tejto zmluvy, vratane jej dodatkov a tiez
uzavriet’ poistenie zodpovednosti zhotovitePa za Skody spésobené tretim osobam
alebo objednavatePovi v stvislosti s jeho ¢innost'ou vo vy$ke poistnej sumy najmenej v hodnote
ceny plnenia podl’a tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ uzavrel s objedndvatel'om aj d’alSie zmluvy,
poistnd suma poistenia zodpovednosti za $kodu musi byt vzdy najmenej vo vyske suctu ceny vsetkych
plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi na zaklade vSetkych zmliv kumulativne. Poistna
zmluva musi obsahovat povinnost poistovne akceptovat podmienku, ze v pripade vzniku poistnej
udalosti, tykajucej sa diela a/alebo jeho realizacie, uplatfiovat’ prava vyplyvajuce z poistnej udalosti
moze priamo objednavatel’ a poistné plnenie prislusnej poistovne, v ktorej ma zhotovitel' uzatvorent
poistnu zmluvu prechadza v prospech objednavatela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ v platnosti toto
poistenie pocas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a na poziadanie preukazat’ tuto skutoénost
objednavatelovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje uvedené skutoCnosti preukazat objednavatel'ovi najneskor pri
odovzdani staveniska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie
objednavatel'a. Nepredlozenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, thrade poistného, trvani poistenia
alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osob v priestore staveniska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislu§nu kvalifikaciu, odborna sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je
povinny pri vykonavani diela zabezpecit’ dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov Statnej spravy,
platnych technickych noriem, najmid STN, prislu§nych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zadkazu
vnaSania, pozivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objedndvatela a spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s., S ktorymi bol
obozndmeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim a nie su pod vplyvom alkoholickych napojov ani omamnych alebo
psychotropnych latok. Objednavatel resp. jeho zastupcovia su opravneni kontrolovat dodrziavanie
tychto povinnosti, maji tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa
podrobili sktiSke na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su
povinni podrobit sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat
z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy.
Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie
nedostatkov, uvedenych vys$Sie. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri vykonavani diela neporudi zékaz
nelegalneho zamestnavania a splnenie zavidzkov a povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy zabezpeci aj u
svojich dodédvatelov. Porusenie tychto zavdazkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budu zabezpecované objednavatelom, musi zhotovitel’ po oznameni
objednavatel'a umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na zhotoveni diela.

5.3.15 Zhotovitel' sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac (stavenisko vratane jeho
zariadenia), zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vznikni Vv ramci jeho cinnosti pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat
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opravnenie na odvoz a sposob ich zneSkodnenia v stlade s pravnymi predpismi a bezpodmienecéne
zabezpedi priebezné &istenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.
Zhotovitel sa zavdzuje ako sucast plnenia tejto zmluvy v celom rozsahu zabezpecit splnenie vSetkych
povinnosti povodcu odpadu v sulade s Vyhlaskou 344/2022 Z.z. o odpadoch vratane potrebnej
dokumentacie (ohlasenia, evidencia a pod.) Zhotovitel sa zavdzuje najneskor pri odovzdani staveniska
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukazat, ze ma na odvoz odpadu udelent registrdciu v zmysle § 98
zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch od prisluiného OU, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie
Vv mieste svojho sidla, resp. Ze ma zmluvného prepravcu, ktory disponuje platnou registraciou podla
predchadzajucej casti tejto vety. NepredloZzenie dokladov podla tohto bodu zmluvy sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujicom

predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vdd, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vzt'ahuju na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti nachadzajucich sa na

stavenisku, ktoré s0 vyznacené v Specifikacii predmetu zakazky, alebo ktorych vytyéenie bolo
zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.18 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s

potrebnymi osobnymi udajmi, ktoré je objednavatel opravneny pouzit’ k preskoleniu a vydaniu povoleni
pre vstup do priestorov objednavatela a spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. a naslednej identifikacii
pracovnikov pocas trvania tejto zmluvy. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje pravnym zakladom na
poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy, pricom sa zavidzuje oboznamit
dotknuté osoby so spdsobom, akym objednédvatel’ spractiva osobné tidaje a na poziadanie predlozi
objednavatelovi o tom dokaz. Informécie, akym spdésobom objednavatel’ spracuva osobné udaje
dotknutych o0s6b zhotovitela, st uverejnené na webstranke https://www.spsas.sk/#na-stiahnutie-
ochrana-osobnych-udajov a https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov .

5.3.19 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi

preukaze, ze prace vykonava v stlade so $pecifikdciou predmetu zakazky, prislusnymi platnymi STN
a v stulade s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie komplexnych skusok je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatelovi min. 3 mesiace pred ich vykonanim. Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa
komplexnych skusok a vcas prizvat’ aj zadstupcov objednavatel’a k ticasti na nich.

5.3.20 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny robit’ fotodokumentaciu, resp.

54.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

iné zobrazovacie zaznamy v priestoroch TRANSPETROL, a.s. a objednavatel’a, staveniska, pracoviska
a pod. s vynimkou dokumentacie suvisiacej vyluéne s dielom podla tejto zmluvy, potrebnej pre ucely
riadneho zhotovovania diela a s predchddzajicim suhlasom zastupcu objednavatela. Akékolvek
zaznamy podl'a predchadzajucej vety nie je zhotovitel’ opravneny zverejnit’ ani poskytnut tretej osobe,
nesmie ich pouzit na iny ucel a po ukonceni zmluvy je povinny vsetky (v akejkol'vek podobe) odovzdat’
objednavatelovi a vymazat’ ich zo vSetkych nosi¢ov a zariadeni, ku ktorym objednavatel’ nema volny
pristup.

5.4 Subdodavatelia

Zhotovitel’ je povinny rozhodujucu cast ako aj rozhodujiice vykony, ktoré st predmetom tejto zmluvy
vykonat vlastnymi kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho casti je podmienené
predchadzajucim suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny viest aktualny stpis vsetkych
subdodavatel'ov ako sticast’ stavebného dennika. Vyuzitim subdodavatelov zo strany zhotovitela nie je
v ziadnom pripade dotknutd zodpovednost zhotovitel'a za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel je
plne zodpovedny za konanie, vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatelov rovnako,
akoby dielo vykonaval sam.

K vymene subdodéavatel'a m6ze ddjst’ len na zdklade pisomného odsthlasenia zo strany objednavatela.
Zhotovitel je povinny najneskér desat’ (10) pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza diiu, v ktorom
nastane vymena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatel'ovi zdmer vymeny subdodéavatela spolu
s uvedenim vSetkych identifikaénych udajov pdvodného aj nového subdodavatela. Za vymenu
subdodavatel'a sa pritom povazuje aj situacia, ak prislusna cast’ predmetu tejto zmluvy mal povodne
zhotovitel' realizovat sam prostrednictvom vlastnych kapacit, ale pocCas realizacie predmetu tejto
zmluvy sa rozhodne realizovat prislusnu ¢ast plnenia prostrednictvom subdodavatela.

Akykol'vek novy subdodavatel’ odstithlaseny objednavatelom v sulade s bodom 5.4.2 vyssie musi spinat
vS§etky podmienky, ktoré splial pdvodny subdodavatel.

Zhotovitel' sa zdroven zavédzuje predlozit pred zacatim vlastného vyberového konania na nového
subdodavatel'a na odsuhlasenie objednavatelovi zoznam potencidlnych novych subdodéavatelov.
Zhotovitel' nasledne po schvaleni zoznamu objednavatelom vo vlastnom mene a zodpovednosti
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5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

6.1

6.2

zrealizuje konkrétne vyberové konanie. Nedodrzanie tychto povinnosti zhotovitela je povazované za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel', ako aj vietci subdodavatelia podielajiici sa na vykonani diela, ktori napiiiaji definiciu
Partnera verejného sektora (PVS) v sulade s § 2 ods. 1 pism. a) Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o RPVS*) maju
povinnost’ byt pocas trvania akychkol'vek zavizkov vyplyvajacich z tejto zmluvy platne zapisani
v Registri partnerov verejného sektora (d’alej len register), a v pripade ak tak stanovuje zakon o RPVS,
identifikovat’" koneénych uzivatelov vyhod v registri v stlade s § 11 zakona o RPVS. Za zipis
subdodéavatel'ov v registri zodpoveda zhotovitel.

V pripade, ak bude ¢ast predmetu tejto zmluvy zabezpedovana prostrednictvom subdodavatelov, ktori
napinaja definiciu PVS, je zhotovitel' povinny uviest’ ich v zozname (d’alej len ,,zoznam*), ktory tvori
prilohu €. 5 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny v zozname uviest Uplné a pravdivé udaje o vsetkych
takychto subdodavatel'och (obchodné meno, sidlo, ICO, ¢islo zapisu v obchodnom alebo Zivnostenskom
registri, ¢islo zapisu v registri partnerov verejného sektora, predmet subdodavky a percentualny podiel
subdodavky z celkovej ceny zakazky) a to v rozsahu prilohy €. 5. V pripade, ak zhotovitel’ nevyuZije
subdodavatelov, ktori napiiiaju definiciu PVS, uvedie tito skuto¢nost v zozname. V pripade
odsthlasenia vymeny subdodavatela uvedené¢ho v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy zo strany objednévatela
predlozi zhotovitel ku dnu vymeny subdodavatela objednavatelovi aktualizovany zoznam. Za
pravdivost’ a uplnost’ vS§etkych tidajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi akukol'vek zmenu tidajov subdodédvatel'ov uvedenych
v prilohe €. 5 a to najneskdr do troch (3) pracovnych dni, odkedy ku zmene doslo.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢lanku zmluvy a svoje porusenie
neodstrani ani v dodato¢nej lehote, ktort mu poskytne objednavatel’, je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 15 000,- eur za kazdé jednotlivé poruSenie osobitne.
Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za sposobent Skodu, ktord vznikla
z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu a to bez ¢asového obmedzenia aj po ukonceni alebo inom zaniku tejto zmluvy. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej skody. Porusenie tohto ¢lanku zmluvy
zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zaroven zavizuje uhradit’ akékol'vek sankcie ulozené objednédvatelovi alebo tretim
osobam zo strany prislu$nych $tatnych organov suvisiacich s poruSenim povinnosti zhotovitela alebo
subdodavatelov byt riadne zapisany v registri pocas celého trvania zaviazkov podrla tejto zmluvy.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, v§eobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuju vykonanie skusok
osvedcujtcich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonceného diela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi doporu¢enym listom najmenej 15 pracovnych dni vopred. O odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre
objednavatela a 1 vyhotovenie pre zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavidzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach

aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vzt'ahujia alebo si potrebné na jeho uZivanie, napriklad:

a) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdavaného diela a pre vietky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku: osved¢enie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR,
pasporty, navody na montaz, adrzbu a obsluhu;

b) osvedéenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii;

€) zaruéné listy;

d) certifikaty materialov a vyrobkov;

e) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov;

f) zapisnice, osvedéenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov;

g) prevadzkovy predpis, urujici podmienky prevadzkovania diela;

h) rekapitulaciu v8etkych faktar za dielo a stanovisko k skuto¢nému stavu platieb;

i) protokol o uspesnom komplexnom vysktsani diela;

j)  kompletnt dokumentaciu o nakladani s odpadmi.

Zhotovitel sa zavdzuje vSetky doklady odovzdat objednavatelovi v origindlnom vyhotoveni a zaroven
v elektronickej forme scanov na USB nosi¢i. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
zavazné poruSenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou
uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je
povinny uplne vypratat’ a upravit’ do 15 dni od dia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy, vratane vzijomne
dohodnutych pripadnych tprav, $pecifikacie predmetu zakazky a doplnkov;

¢) neboli predloZzené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti,

ze dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnut a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych

vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi

po odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstraiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je

zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VI
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 2 500,- eur za kazdy defi ome$kania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
alebo jeho zmluvne dohodnutej Casti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto
zmluvy,

b) 1 000,- eur za kazdy dei omeSkania zhotovitela so splnenim c¢iastkového vykonu v termine
vyznac¢enom v HPP ako postupovy termin,

c) 1000,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitela s odstranenim vad diela v lehote urcenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

d) 250,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s vypratanim staveniska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy,

e) stanovenej pre konkrétne poruSenie povinnosti vo VSeobecne zaviaznych poziadavkach na BOZP,
OPP a dalsich poziadavkach pre dodavatelov na objektoch spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. za
kazdé porusenie povinnosti zhotovitela,

f) 15 000,- eur za kazdé obzvla§t zavazné poruSenie povinnosti zhotovitela v zmysle VSeobecne
zavaznych poziadaviek na BOZP, OPP a dalSich poziadaviek pre dodavatelov na objektoch
spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s.,

g) 15 000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy ak takéto
porusenie nie je uvedené vo VSeobecne zavdznych poziadavkdch na BOZP, OPP a dalsich
poziadavkach pre dodavatel'ov na objektoch spolocnosti TRANSPETROL, a.s.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobent Skodu, ktora

vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju

Vv plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s thradou ceny diela na zéklade riadne vyhotovenej a dorucene;j

faktury zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na Groku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej

sumy za kazdy den omeskania.

CL VI1II
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,
povoleniami pre realizaciu investi¢nej akcie a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat
kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, $pecifikdciou predmetu zdkazky a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednéavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov s vynimkou dodéavok, kde
vyrobca (dodavatel) poskytuje dlh$iu zaruént dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedena
v zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi
pri preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odstihlasenych vyrobkov, ktoré st sucastou diela, ale
zhotovitel neméze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, akii uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej v8ak 2 roky. Zaruéna doba zaina plynat diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na pouzitie
na dohodnuty ticel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. Za vady diela sa povazuju aj také vady,
ktoré boli alebo budi uvedené v konani organov $tatnej alebo verejnej spravy ako nedostatky diela,
ktoré je nevyhnutné odstranit.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom.
Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruénej doby nepocita, o tuto dobu
sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel za u¢elom postidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamaéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskoér do 2 pracovnych dni od dorucenia
ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskor
do 10 pracovnych dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
vV urenom c¢ase, objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrzanej podla bodu 4.5 tejto zmluvy
alebo proti inym pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho subdodavate'mi v rovnakom rozsahu,
ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona
¢. 185/2015 Z.z. udel'uje objednavatelovi suhlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy
a zaroven chraneného podla autorského zdkona na uéel vyplyvajuci z tejto zmluvy a podla potreby
objednavatela, spésobom v zmysle § 19 Autorského zdkona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatel’a pre pripad, ze dielo
ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy. O Skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne
informovat’ a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutd $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu §kod bez
zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut sucinnost potrebnu
na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit nadklady spojené so zistovanim rozsahu
Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku
skod a znizenie ich rozsahu, zabezpecit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant stcinnost vo vztahu
k povinnosti predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroovaciu povinnost pri hroziacej
Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpecit' a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v ddsledku konania zhotovitela doéjde k vzniku Skody, strate, zniceniu, kradezi,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, Grazu alebo imrtiu, vzniku stavu
v§eobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel
povinny takto sposobenu Skodu nahradit.

Cl. X
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10.1
10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

12.1

13.1
13.2

13.3

VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného dicla je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stcastou ceny podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou vec{ uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednéavatel’.

Nebezpedenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela zna8a zhotovitel’ az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

Zmluvné strany sa dohodli, zZe vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmé skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne
zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt
pouzité na iny Gcel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia
Organiza¢nej smernice ¢. 6/2013 na ochranu obchodného tajomstva Spolo¢nosti pre skladovanie, a.s. a
Organizaénej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuji dodrziavat bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocCas realizdcie diela budi objednavatelom odovzdané jednotlivé
dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok,
s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu cast’ Specifikicie predmetu zakazky svojim
subdodavatelom.

Za kazdé poruSenie tohto c¢lanku zmluvy sa zhotovitel zavdzuje zaplatit na zaklade uplatnenia
objednavatelom zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- eur. PoruSenie tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom
bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Cl. XII
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel je podla Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpecnostnym tradom, pricom z tejto
skuto¢nosti mézu vyplynut zhotovitelovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni
a notifikacnych povinnosti podla Zakona ako aj Vyhlasky Narodného bezpecnostného uradu ¢.
362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpec&nostnych opatreni, obsah a Struktira bezpeénostnej
dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni v platnom zneni (d’alej len Vyhlaska). V
pripade, ak plnenie poskytované zhotovitelom bude suvisiet s prevadzkou sieti a informacnych
systémov objednavatela, zhotovitel sa zavizuje bezodkladne v zmysle § 19 ods. 2 Zakona uzatvorit’ s
objednavatelom zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti.

CL. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zdkon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vsak do
30 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci
datum dorucenia oznédmenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 13.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poru$enie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

e bezddvodné neprevzatie staveniska,

e nezacatie prac v Stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami resp. subdodavatel'mi

odsthlasenymi objednavatelom,

omeskanie zhotovitel'a s thradou v zmysle ustanovenia bodu 4.7 tejto zmluvy,

neinformovanie objednavatela 0 prekazkach v realizovani diela,

nesplnenie terminu oznac¢eného v HPP ako postupovy termin,

neucast Statutdrnym orgdnom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

nesplnenie ulohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,

nedodrzanie technologickych postupov alebo neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a

podmienok zhotovenia diela uréenych Specifikdciou predmetu zdkazky, touto zmluvou, platnymi STN

alebo vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny vykonat uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej Ciastky je opravneny uréit objednavatel’ vypoltom podla rozsahu vadného
plnenia a jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat dielo v zmluvne dohodnutom ¢ase plnenia,

e porusenie v§eobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpeénostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody vzniknutej poru$enim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
0ds. 1 Obchodného zakonnika alebo vole oboch zmluvnych stran maji ostat’ v platnosti aj po zaniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenim od zmluvy, resp. zdnikom tejto zmluvy nezanikaju
ustanovenia nasledovnych &lankov tejto zmluvy: &l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢1. VII-ZMLUVNE
POKUTY, ¢l1. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST
ZA SKODU a ¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajice
z ustanoveni tychto ¢lankov zmluvy sa primerane pouziju aj po zaniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba,
prava a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s uplatiiovanim narokov a odstrafiovanim vad
dohodnuté v ¢l. VIII tejto zmluvy sa vztahuji aj na dielo, resp. jeho Cast’ zrealizovanu do zaniku
zmluvy. Zaru¢na doba v tomto pripade zalina plynat diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia
rozostavaného diela objednavatelom.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy budt zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného

zadkonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi

rozostavané zmluvné dielo, pokial ho vzhl'adom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat

zhotovitel'ovi v stave, v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat

objednavatelovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj prislusni dokumentaciu a doklady potrebné

na jeho uzivanie (vSetko v dvoch vyhotoveniach), najma:

e ostatnll projektova dokumentaciu, vyrobnt (dielensku) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré prevzal
od objednavatela, resp. inak ziskal alebo zabezpecil k vykonaniu diela,

e stavebné denniky,

e atesty, osvedcenia, zarucné listy, navody na obsluhu a pod., tykajlice sa zrealizovanej ¢asti zmluvného
diela.

Objednavatel’ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel' je povinny pri

odovzdani rozostavaného diela postupovat podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol o0 odovzdani a prevzati rozostavaného diela musi obsahovat’ najmaé tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku podl'a bodu 8.3
tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozostavaného diela v nadviznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,

e stpis vetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena Ciastka, ¢iastka zadrzana podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k thrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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13.9

Vysporiadanie pohladavok Vv pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré

vzhl'adom na ich povahu nemozZno vratit’ alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktiru zhotovitel'a vyhotoventl podl'a podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od dia vysporiadania pohladavky objednavatela so zhotovitefom podla
bodu 13.10 tejto zmluvy a zuctovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta
objednavatelom zhotovitel'ovi.

13.10 V pripade, ze ddjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavidzuje sa

14.1

14.2

zhotovitel', Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podrla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a ndhradnym zhotovitel'om
na dokoncenie diela.

CL. X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Zmeny alebo doplinky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.
Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druht zmluvnua
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna
forma oznameni, informadcii, Ziadosti a sthlasov je na ucely tejto zmluvy zachovana, ak su tieto
dokumenty podpisané opravnenymi osobami v sulade s touto zmluvou a ich scany zaslané e-mailom na
e-mailové adresy osdb opravnenych kontrolovat zhotovovanie diela v priebehu realizacie a rokovat vo
veciach technickych. Zmluvné strany sa dohodli, ze uzatvorenie zmluvy, jej dodatku alebo uskutoénenie
akékol'vek pravneho tkonu tykajuceho sa uzatvorenia, zmeny alebo ukoncenia zmluvy, nie je mozné
vykonat, podpisat’ ani zaslat' elektronickou formou ale je nevyhnutné dodrzat papierovu pisomnu
formu.

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze:

e nie je v likvidacii;

e nie je v upadku a ani mu upadok nehrozi;

e riadne si plnil a plni vSetky svoje zdkonné povinnosti, a to najmi, ale nielen, v oblasti dani, odvodov
a poistenia;

e nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie a takyto navrh sa podla jeho
vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizacného posudku;

e nie je vo¢i nemu vedené Ziadne sidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne ohrozujicom
jeho ekonomické postavenie a podl'a jeho najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania ani nehrozi;

e nie je vo¢i nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujucom jeho ekonomické
postavenie ani akykol'vek vykon zabezpeCovacieho prava a podl'a jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje ziadna ind skutocnost, ktord by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktord by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a vcas, s
odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom,;

e nie je on ani ziaden ¢len jeho Statutdrneho orgénu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat existenciu dovodu na zruSenie registracie
Zhotovitela pre dail z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

e sa zdrzi akéhokol'vek korupéného spravania alebo inej protispolo¢enskej ¢innosti a je si vedomy, ze
objednavatel’ ma zavedenu silnu protikorupént politiku, ktorou absolitne odmieta akukol'vek formu
korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujice k adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci
subjektu takého konania,

e nie je on, ani ziadna osoba v jeho organizacnej, riadiacej ani vlastnickej Struktire, ani ziaden jeho
kone¢ny uzivatel vyhod, uvedeny na zozname subjektov alebo osdéb, s ktorymi je podla prava
Slovenskej republiky alebo prava Eurdpskej unie zakazané priamo alebo nepriamo uskutociovat
akékol'vek transakcie alebo ¢innosti.

Vyhlisenia a zaruky uvedené v tomto bode zmluvy sa povaZuju za opakované a trvajice pocas
celej doby trvania zdvizkov podPla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny informovat objednéavatela o
vzniku akejkol'vek skutoc¢nosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto bode zmluvy, a to bez zbyto¢ného
odkladu po celi dobu trvania zavdzkov zo zmluvy. Akéakol'vek nepravdivost alebo poruSenie
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akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zaklada pravo
na okamzité odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela; narok objednavatel'a na ndhradu Skody tym
nie je dotknuty.

14.3 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

14.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § Sa
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri
zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia..

14.5 Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a ndsledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho,

ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

14.6 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha &. 1 - Specifikacia predmetu zakazky

e Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)

e Priloha ¢. 3 - Harmonogram postupu prac (HPP)

e Priloha €. 4 - Deklaracia zhotovitel'a o kompletnosti a tplnosti $pecifikacie predmetu zakazky
a vykazu vymer

e Priloha €. 5- Zoznam subdodavatelov

Vo Vinosadoch dna ............... V Bratislave diia .....................
zhotovitel’: objednavatel’:
Rastislav Supek Ing. Cubo§ Stefanik
konatel’ predseda predstavenstva
VERTICALIS PLUS s. r. 0. Spolo¢nost’ pre skladovanie, a.s.

Ing. Gabriela Ondrusova
¢len predstavenstva
Spolo¢nost’ pre skladovanie, a.s.
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