MINISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA

A ROZVOJA VIDIEKA

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
(d’alej len ,,Zmluva o Dielo* alebo ,,Zmluva‘)

Cislo zmluvy Objednéavatel’a: 902/2024/MPRVSR-240

Cislo zmluvy Zhotovitela:

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach
technickych:

(dalej len ,,Objednavatel)
Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:
Osoby oprévnené na
rokovanie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
SWIFT Kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

Slovenska republika,

v mene ktorej konad Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Ing. Richard Takac,

minister pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

00156621

2021291382

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Ing. Jan Slovak

KALORIM, s.r.o.
02341 Neslusa 759
Ing. Michal Skokan
S.r.o.

Ing. Michal Skokan
SLSP, a.s.
SK23 0900 0000 0051 4996 6754

50625781
2120400722
SK2120400722
0915801879

Zapisany: OR OS Zilina, Oddiel: s.r.o., vlozka &.: 66853/L

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“, samostatne ako ,,Zmluvna strana“)
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Definicia pojmov

Indtalacia termostatickych hlavic/ventilov - rieSi osadenie termostatickych hlavic/ventilov pre
vyvazenie vykurovacej sustavy.

Termostaticka hlavica - ovladaci prvok, ktory je v stcinnosti s termostatickym ventilom schopny
regulovat’ teplotu vo svojom okoli.

Termostaticky ventil - radiadtorova armatdra, ktora slizZi k regulécii prietoku vykurovacej vody
radiatorom. Na vSetky termostatické ventily je mozné namontovat’ termostaticku hlavicu a regulovat’ tak
prietok cez ventil v zvislosti od teploty vzduchu v jej okoli.

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania uskuto¢neného v sulade s § 117
zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), na predmet zdkazky ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy
Prievidza* - Cast’ 3. InStalacia termostatickych hlavic/ventilov za nasledovnych podmienok. Zakazka sa
realizuje na zéklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej
na rychlo realizovatel'né opatrenia za ucelom zvysenia energetickej efektivnosti verejnych budov z Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kod vyzvy: 19102-26-V01; komponent: 19. RePower EU;
reforma/investicia: Investicia 2 — ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov
(,,Rychle opatrenia®) (dalej len ,,Vyzva“)!.

CL 11
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje Dielo ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy
Prievidza“ — Cast’ 3. InStalacia termostatickych hlavic/ventilov.

v rozsahu, kvalite a v sulade podra:
1.1.technickej Specifikacie Diela — v zmysle technickej Specifikacie Diela, ktora tvori prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy,
1.2.3pecifikécie ceny Diela — vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy,
1.3.&lanku III tejto Zmluvy — terminy plnenia, v zmysle Casového harmonogramu realizacie
Diela, ktory tvori prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, Ze zrealizuje pre Objednavatela vSetky prace adodavky pre
uskutoénenie Diela: ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy Prievidza“ — Cast’ 3. InStalacia
termostatickych hlavic/ventilov — a ostatné s tym suvisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d’alej v texte spolu oznacéuje ako ,,Dielo®, resp. ,,predmet Zmluvy*.

3. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky prace na Diele vykona plne v sulade s platnou legislativou (napr.:
zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN, a to najméa v zmysle STN EN 12828 (060310) Vykurovacie systémy v budovach.
Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov, STN EN 12831 Vykurovacie systémy
v budovach a STN 38 3350 Zasobovanie teplom.

3.1. V ramci realizacie Diela mdZe instalaciu termostatickych hlavic/ventilov vykonat’ iba 0soba,
ktora vykonala skasku odbornej sposobilosti podla zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov pre vykon ¢innosti s odbornych zameranim technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb.

3.2. Zhotovitel’ sa pri realizcii Diela zavizuje dodrziavat’ vSeobecné zasady v zmysle vyhlasky
Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky ¢. 152/2005 Z. z o ur¢enom case a o urcenej

L Link na zverejnent Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.

kvalite dodavky tepla pre kone¢ného spotrebitel'a v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢&.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov.

3.3. Zhotovitel' je povinny zmontované zariadenie, t. j. systém ustredného kdrenia ako celok
s novymi termostatickymi hlavicami/ventilmi pred uvedenim do prevadzky vyskd3at podla
platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni.

Rozsah Diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v technickej Specifikacii Diela Objednavatel’a
(priloha €. 1 tejto Zmluvy), ktora bola vypracovand na zaklade poziadaviek Objednavatela,
informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom
rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstaravania
Objednavatela, ako aj s dal§imi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy, technickou
Specifikaciou Diela vztahujucou sa na predmet Zmluvy (d’alej len ,,technicka Specifikacia®).
Zhotovitel'ovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vsetky ukony potrebné k zhotoveniu Diela si predmetom c¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel
vyhlasuje, Zze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ Dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami a spésobilost’'ou, ktoré st k vykonaniu Diela
potrebné.

Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumejl, Ze
Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zdvazné vady,
nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uzivaniu Diela.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia Diela
a s existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL 11
Termin plnenia

Terminy

Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni po i¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: nasledujuci pracovny deii po prevzati staveniska,
Termin ukonc¢enia prac: do 1 mesiaca od zacatia prac,

Termin odovzdania Diela: do 5 kalendarnych dni od ukon¢enia prac podPa

zapisu v stavebnom denniku

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v dent vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou formou /aj
telefonicky/, informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lehoty na odovzdanie Diela, zaroveii aj
s dosledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dovodoch
takejto udalosti. Ak dbjde k zdrzaniu prac, musi Zhotovitel' preukazat, ze bolo vyvolané
okolnost’ami, na ktoré¢ sa odvolava. V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma Objednévatel’ pravo,
za kazdé aj jednotlivé porusSenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 50,- eur . Ustanovenie
0 néahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo diia zadatia prac, do ukonéenia prac, podl'a bodu 1. podbod
1.2. a 1.3. tohto &lanku vykonavané v terminoch podl'a Casevého harmonogramu realizacie Diela
podla prilohy €. 6 tejto Zmluvy, ktory predloZi Zhotovitel Objednavatelovi v lehote do 5
kalendarnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatelovi
harmonogram préc v lehote 14 kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny v zmysle tohto bodu
a Zmluvy narokovat’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- eur, ktora bude uplatnena
pri ukonceni a odovzdani Diela a odpocitana z celkovej ceny Diela. Dielo podla tejto Zmluvy bude
Zhotovitelom dokoncené a Objednavatel'ovi odovzdané v termine dojednanom v bode 1. podbod
1.4. tohto ¢lanku, pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu Diela
v neskorSom Case (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie Diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit’ Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku
ich uplatnenia vo¢i Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd, nie vSak vyluéne, navysit
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kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolI'vek obmedzenia a obstarat’ s tym stvisiace mechanizmy
za ucCelom realizacie Diela.

5. Ak posledny defi lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel’'u alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je
povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny deil nasledujici po dni pracovného
volna alebo pracovného pokoja.

6. Akby v priebehu realizacie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom, okrem pripadov
uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného zakonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

CL IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba — Administrativna budova Objednavatel'a v Prievidzi, Marianska
¢. 6, so supisnym ¢islom 574, nachadzajica sa na pozemku registra ,,C* KN parc. ¢. 3243/1 — Zastavana
plocha a nadvorie o vymere 1 575 m2, zapisana na LV ¢. 202 v k.U. Prievidza, vo vyluénej sprave
Objednavatela (d’alej aj ako ,,stavenisko®).

CLvV
Cena Diela

1. Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi celkova
zmluvnu cenu za Dielo vo vySke:

Cena bez DPH: 3 711,72 EUR,
Vyska DPH: 742,34 EUR,
Cena s DPH: 4 454,06 EUR,

(slovom: Styritisicityristopat'desiatityri a 6/100 EUR).

1.1. V stlade so zadkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov je cena Diela stanovena ako celkova a pre dany rozsah Diela je
konecna.

1.2. Celkova cena dojednand Zmluvnymi stranami tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Za spravnost
kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
8547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
Zhotovitel'om nie je mozné a cena je konecna. Takto urend dohodnuta celkova cena za Dielo
je realna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavdzkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel’nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatocné naklady znaSa Zhotovitel’.

2.V celkovej cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny uétovat’ Objednavatel'ovi ziadne iné finan¢né ¢iastky, ako st dojednané
v tejto Zmluve.

3. Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim Diela, vratane vSetkych potrebnych certifikatov a zaruénych listov a fotodokumentacie
pred apo realizaéného stavu ajeho prevzatim Objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokolarne prevzaté jednorazovo zo strany Objednavatel’a.

4. 'V dohodnutej celkovej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k aplnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

5. Vlastnikom zhotovovan¢ho Diela je Objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
Objednavatel sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technolégie jeho zapracovanim do Diela,
bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materidly a technologie oddelit’ bez
znehodnotenia Diela.
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10.

C1. VI
Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo dojednanti cenu, spdsobom
aVv lehotach niZSie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati dojednant celkovu cenu za Dielo na zaklade
vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych
Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz prac*), a to na zaklade
danového dokladu — faktury, ktoru vystavi Zhotovitel' v stlade s prislusSnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republiky v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objednavatelom vykond kontrolu spravnosti vykazu prac, avrati ho
Zhotovitel'ovi parafovany do 6 kalendarnych dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom préc zo strany Objednavatela, vystavi Zhotovitel' faktiru. Ako podklad
k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného dennika
nemoze sluzit ako podklad k fakturacii a faktdra vystavend iba na tomto podklade bude
Zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Faktdra okrem povinnych Gdajov uvedenych v zékone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov musi obsahovat’:

ndzov Objednavatel’a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, ICO, IC DPH,

nazov objektu, kde sa realizovalo Dielo,

Cislo faktiry,

splatnosti faktary (30 dni),

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,

oznacenie penazného ustavu, IBAN kod a ¢islo Gctu Zhotovitel’a,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a,

supis vykonanych prac,

prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy €. 3 tejto Zmluvy a Protokol
o prevzati dokumentacie podl’a prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktaru za Dielo je Zhotovitel opravneny vystavit' najskér v den
protokolarneho prevzatia Diela podl'a prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy Objednavatelom a stéasne po
odovzdani vSetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Neoddelitelnou sucastou faktiry je
Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy ¢&. 3 tejto Zmluvy a Protokol o prevzati
dokumentacie podla prilohy &. 4 tejto Zmluvy. Faktlra je st¢asne vyhlasenim Zhotovitel'a, ze
nebude uplatnovat’ voc¢i Objednavatelovi ziadne d’alie financné poziadavky. Faktaru je Zhotovitel
povinny dorucit’ Objednavatelovi na adresu Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Dobrovicova 12, Bratislava, 812 66 v tlacenej forme v pocte 2 ks, spolu so
vetkymi prilohami uvedenymi v ¢él. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentéaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materiélov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi. Fakttra
musi okrem beznych naleZitosti a priloh podl'a bodu 4. tohto ¢lanku obsahovat’ aj vyuétovanie celého
rozsahu préac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade sUpisov préac.

Zaplatenim faktdry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

V pripade vratenia faktiry Zhotovitela Objednavatelom pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych tidajov podla zakona, resp. v pripade absencie priloh faktary
v zmysle tejto Zmluvy, tato faktiru je povinny Zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom moZnom termine.
Pocas tohto obdobia nie je Objednavatel’ s platbou v omeskani; nova 30 driovd lehota splatnosti
zacne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhej Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchéadzajuceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel'ovi spravca fakturaéného systému vytvoril do datumu vystavenia faktiury podla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
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11.

10.

11.

12.

(dalej len ,,ZEF*), faktlra musi spiiiat’ aj naleZitosti zaruenej elektronickej faktary podla ZEF
a Zhotovitel je povinny pri dorucovani faktury Objednédvatel’'ovi postupovat’ v stlade so ZEF.
Za spravne vyhotovenie faktury zodpoveda Zhotovitel’.

CL VIl
Stavenisko

Stavenisko odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111 tejto Zmluvy,
o ¢om Zmluvné strany spisu ,,Zapis o0 odovzdani / prevzati staveniska®“, priCom Zhotovitel’ je
povinny stavenisko od Objednavatela prevziat' v uréeny den. Stcastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia skutkového stavu, ktortt Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi na CD alebo USB
nosici spolu s ostatnou nalezitou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok pracoviska,
v stlade sa zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®) odstrafiovat’ na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial' dojde ¢innostou Zhotovitela k znecisteniu
prilahlych komunikacii a ploch, je Zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vy¢istit,
ako aj tieto kropit’, aby sa zamedzilo prasnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije
na celé stavenisko. Ak porusi Zhotovitel' povinnost podla tohto bodu a napriek upozorneniu
Objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej Objednavatel'om neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je Objednéavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok,
ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na ndklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zaCatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal proces
préce v administrativnej budove v pripade realiz&cie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, ¢o berie Zhotovitel' na vedomie. Kedykol'vek
v priebehu realizacie Diela bude prostrednictvom neho najmi sledovat, ¢i prace s vykonavané
podl'a zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude vykonavat: Ing. Ivo BeklemdZiev, ako aj d’al$ie osoby uréené
Objednavatel'om, ktoré pisomne oznami Zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré bude vykonavat’ stavebny dozor a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.
Zhotovitel' zabezpeCi na stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne
Objednavatel'ovi najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat” Objednavatel’ odovodnené
namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat’ nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajtcich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov.
Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykond tak, aby tym Objednavatel'ovi nevznikli
Ziadne néaklady.

Pri realizacii prac je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vsetky platné pravne predpisy tykajlice sa najma
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP),ochrany pred poZiarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania Diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave, o ¢om spiSu Zmluvné strany protokol podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
Prisludna fotodokumentécia stavu staveniska je prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy.

Pred zahajenim préc a po ukonéeni Diela Zhotovitel’ zabezpedi fotodokumentaciu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné naklady. Tato dokumentéacia
bude sucast'ou dokumentacie k prevzatiu Diela Objednavatel'om podl'a prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo sa realizuje v administrativnej budove Objednavatel’a, kde
moze byt vysoka frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pricom je povinny v plnom
rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom, pricom za
uvedené nesie plna zodpovednost’.

Strana 6 z 22



13.

Zhotovitel’ sa zavazuje pred zaCatim prac na Diele skoordinovat prace tak, aby nenartsal prevadzku
budovy.

CL. VIII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
s miniméalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre Objednavatela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednavatela
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve Zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 kalendarnych dni
od vykonania zapisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduceho. Objednavatel’ ma pravo
denne na jednu kopiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel’, , stavebno-
technickému dozoru Objednavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
na stavenisku podla ¢l. IV tejto Zmluvy. Taktiez preruSenie prdc s oddvodnenim, zaznamy
0 okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skaskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od Specifikacie Objednavatela, zapisy o dohodach Zhotovitel'a
s Objednavatel'om, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. 1X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskér do 5 kalendarnych dni pred ukonéenim prac vopred oznami
Objednavatel'ovi, Ze prace na Diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s ozndmenim
Zhotovitel’ zaroven zasle Objednavatel'ovi supis vykonanych prac spolu s dokladmi (dokumentéaciou)
v zmysle bodu 5. tohto ¢lanku.
Za splnenie Diela sa povaZuje:

a) dodanie a namontovanie funkéného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatela podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
O prevzati Diela spiSu Zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela“ podl'a prilohy
¢. 3 tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmé zhodnotenie akosti
vykonanych préc, pripadny supis ojedinelych nedorobkov a vad a termin ich odstranenia, stanovisko
Zhotovitel'a a Objednavatela, ako i vyhlasenie Objednavatel’a, Ze odovzdané Dielo prebera.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi najneskér 5 kalendarnych dni pred odovzdanim Diela vSetku
naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného Diela, ktorych vyhotovenie
a dodanie je sucast'ou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:

a) vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

b) 1x koépiu stavebného dennika,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajd povinnej certifikécit,

d) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia

0 vzniku odpadu),

e) prislusna fotodokumentéciu,

f) zarucné listy,

g) vrétenie technickej Specifikacie podrla ¢l. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat' Dielo za dokoncené a prevziat' ho.
Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZ do doby ich predloZenia, su povaZované za vadu,
ktora brani uzivaniu Diela.
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Celt dokumentaciu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi formou
preberajuceho protokolu podla prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy, ktory je vyhotoveny v dvoch
vyhotoveniach.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni Diela (d’alej len ,,previerky*)
za ucelom overenia riadneho ukoncenia Diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel’ povinny bezodkladne
odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych Dielo nepreslo previerkami
a Objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat’ Dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada Diela a dojde
kvoli vykonavaniu previerok Diela Objednavatelom k odlozeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je
v omeSkani s odovzdanim Diela.

CL X
Préva a povinnosti Zmluvnych stran

1. Zhotovitel”

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatelovi.

1.2 Zhotovitel'om poverena kontaktna osoba: michal.skokan@kalorim.sk, t. ¢. 0915801879, najneskér v

deri zacatia prdc /vykonavania Diela/ uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku a zaroven ho pisomne oznami kontaktnej osobe Objednavatel’a,
ktorou je Ing. Jan Slovék, jan.slovak@land.gov.sk, t. ¢. +421 2 59266705.

1.3 Objednavatel’ pred zacatim realizcie prac na Diele zabezpe¢i pre pracovnikov Zhotovitel'a
realizujicich Dielo a jeho subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych Skoleni z OPP a BOZP platnych
Vv Slovenskej republike. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedda za poZiarnu ochranu Diela,
bezpeénost’ a ochranu pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac
v sulade s ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

1.4 Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatel'ov,
ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case.

1.5 Zhotovitel' predlozi stavebnému dozoru Objednavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizacii tohto Diela a zavézuje sa, Ze uvedeni pracovnici
budd reSpektovat pokyny zastupcu Objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu
Objednavatel'a ma stavebny dozor Objednavatel'a pravo zakazat' vstup prislusnym pracovnikom
Zhotovitel'a na stavenisko a Zhotovitel’ je povinny tento zakaz reSpektovat’.

1.6 Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t. j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

1.7 Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky, kons$trukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali okrem platnych STN
a EN a inych nadvéznych predpisov aj vysokeé estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel
sa zavédzuje pocas realizacie Diela zabezpeGovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj
stavebnych ¢asti Diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné ¢asti pochadzaji od
vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu alebo kontrole zodpovedajicej Statnej skiSobne,
Objednavatel’ moze po dohode so Zhotovitelom od skasok upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu Diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané
podl'a poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov urcitych materidlov, komponentov
a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v stlade s tymito
poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, budd povazované za vadné.

1.8 Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny mu dané Objednavatel'om st
vhodné¢ k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbytocného odkladu neupozorni
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Objednavatel’a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito pokynmi
spdsobeng. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti,
Ze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel’ za vady Diela
priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaja
miesta, kde ma byt Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekdzky a tieto prekdzky
znemozinuju vykonanie Diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to
upozornit’ Objednavatel’a a navrhnit’ mu primeranti zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel’ porusil
svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma Objednavatel' pravo na nahradu Skody, ktora mu tym
vznikla, inak nema ziadna zo Zmluvnych stran na nadhradu $kody narok. Ak Zhotovitel’ zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a véas, je povinny ihned’ takéto
prekdzky oznadmit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat’ vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’
Objednavatel'a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcovi Objednavatel’a uplny a neruSeny pristup na stavenisko a ku v3etkej
dokumentécii suvisiacej s realizaciou Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinny
na vlastné ndklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Cinnosti; prislusné doklady
0 nalozeni s odpadom je povinny odovzdat Objednévatelovi najneskdr pri odovzdani Diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje vSetok nim spOsobeny odpadovy a obalovy material sam priebezne
odstraniovat’, minimalne raz za tyzdenl. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedene;j
v preberacom protokole.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov, si po dobu vystavby zabezpeluje
Zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vSetkych zalezZitostiach spojenych
s realiz&ciou Diela, je povinny sa zucastnit' 1 x tyZdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktort zvola stavebny dozor Objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpec€it' vSetky povinnosti pévodcu odpadu, najma
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie
zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi dalej
na vlastné naklady Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny pocas platnosti tejto Zmluvy byt registrovany v recyklacnom fonde podla
zakona o odpadoch.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy cestne vyhlasuje, Ze ma uzatvoreni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou
minimalne vo vySke 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel’ zavdzuje udrziavat’
Vv platnosti po cely ¢as platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie
preukazat’ Objednavatel'ovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto dojednania
ma pravo Objednavatel’ od tejto Zmluvy odstapit; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel', v3etci dodavatelia a subdodavatelia v rdmci projektu, su povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podla § 2 zakona ¢. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov vereného sektora a o zmene adoplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a/alebo auditu opravnenymi osobami slvisiaceho
s vykonanim Diela poc¢as obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskér viak do 31. 12. 2031.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predmet Zmluvy bude spinat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy
a zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, a zdroven
bude v sulade so zasadou ,,vyrazne nenarusit®, ktora tvori prilohu ¢. 4 Vyzvy!. Zhotovitel’ zabezpeci
stilad predmetu Zmluvy so zasadou ,,vyrazne nenaru$it™, ktora stanovuje, Ze predmet Zmluvy ako

! Link na zverejnent Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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projekt nemdze vyrazne narusit’ Ziaden z environmentalnych cielov! uvedenych v ¢l. 17 nariadenia
0 taxonOmii?, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel’ so stavebnym odpadom
nakladat’ v stilade s podmienkami stanovenymi v prilohe ¢. 4 Vyzvy — Kritéria zabezpecenia
suladu projektu so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ¢ast’ A) Prechod na obehové hospodarstvo,

predchadzanie vzniku odpadu a recyklacia, pricom splnenie uvedenej podmienky preukaze

nasledujacimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolacie firme oprévnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci Udaje odovzdavajuceho a prijimajtceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu,
spbsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

Il.  informécia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

IIl.  sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie
a néaslednom nakladani s nim preukazujlce splnenie pozZiadavky, aby minimalne 70
% hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu
Ohléasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materidlov a préc, stavebné komponenty a materialy pouZzité
pri predmete Zmluvy nebudu obsahovat’ azbest ani iné nebezpe¢né a toxické latky (zoznam latok
podliehajucich autorizacii je v prilohe X1V Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a RADY (ES) €.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrécii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a 0 zruSeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materialy pouZzité pri
predmete Zmluvy, ktoré mozu prist’ do styku s uzivatelmi® budu emitovat’ menej ako 0,06 mg
formaldehydu na m3 materialu alebo zloZky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zlicenin kategérie 1A a 1B na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skasanim
v stlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skdsobnymi podmienkami a metédami stanovenia. Pri pracach budu prijaté
opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znecCistujlcich latok v sulade so zakonom ¢.
355/2007 Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

2  Objednéavate/:

! Zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne¢istovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov.
2 Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni rimca na ul'ahéenie
udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a
tesniacich materialov, vnlitornej izolacie a povrchovych uprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstrainuje
vlhkost’ a plesen.
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2.1

2.2

2.3

2.4,

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania Diela. V pripade, ak
Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' pri vykonavani Diela porusuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat’ d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel’ neurobi do 7 kalendarnych dni, ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel’a, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby st opravnené dat’
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozend bezpeCnost uskuto¢iovanej
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.
Objednavatel' poskytne Zhotovitel'ovi technickd Specifikaciu pocas realizacie tejto Zmluvy
a Zhotovitel sa zavdzuje poskytnuti dokumentaciu vratit Objednavatel'ovi podl'a ¢l. IX bodu 5. tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaroven zavazuje, Ze technickd Specifikdciu neposkytne tretim osobam.

Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatel’a

V pripade, ak bude mat pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatel'om, ktory sa bude podielat’ na realizacii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky tykajtce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.
1 pism. e) af) ZVO a nesmie u neho existovat’ dovod na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
azh)aods. 7 ZV0,

b) kaZzdy subdodéavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislu$ni cast’ predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikdciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujucimi, Ze spifia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto ¢lanku, musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 kalendarne dni pred zacatim planovanej subdodavky.
Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie su splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.

V pripade, Zze Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie Diela v zmysle prilohy €. 1 tejto Zmluvy pocas jej
trvania subdodévatel'mi, prilohou €. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatel'ov zhotovitel’a.
K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len na zaklade udeleného stihlasu Objednavatel’a. Zhotovitel je
povinny Objednavatel'ovi najneskdr 3 kalendarne dni pred zmenou subdodavatel’a predlozit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory méa
Zhotovitel v umysle zadat' subdodavatelovi, konkrétnu cast’ plnenia, ktori ma subdodavatel
vykonat’, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady na
preukdzanie splnenia podmienok UuCasti tykajuce sa osobného postavenia navrhovaného
subdodavatel’a podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a Ze neexistuje u neho dévod na vylacenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a bude u neho existovat’ dovod na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) ZVO, Objednavatel’ pisomne poziada 0 jeho nahradenie. Zhotovitel’ doruci
navrh nového subdodavatel’a do 3 kalendarnych dni odo dia doruéenia Ziadosti o jeho nahradenie,
ak Objednavatel’ neur¢i dlhsiu lehotu. V pripade porusenia tychto dojednani 0 zmene subdodavatel’a
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi

najneskor do 3 kalendarnych dni od kedy zmena udajov u subdodavatel’a nastala. Ak tak neurobi,

bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odstupit’.
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_ CLxXm
Zivotné prostredie

Pre cely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Zze Zhotovitel’ kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za Ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaji Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak pocas vykonavania Diela, ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapriinil.

Cl. X111
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizécii Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie, najma

tak, aby nedo$lo k poSkodeniu existujucej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu

opravené Zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 kalendarnych dni

od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruéi za to, ze Dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti zodpovedajace STN a pravnym predpisom vztahujicim sa na predmet Zmluvy. Pocas

zaruénej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré

by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve

predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na Dielo je 24 mesiacov a zacina plynut’ od protokolarneho prevzatia zhotoveného

Diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednavatela

akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele;. Vetky zakonné naroky Objednavatela z vad

Diela zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na Ziadost’ Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady na Diele, za ktoré

zodpovedd, odstranit’ na vlastné naklady.

Oznamenie vad (reklamacia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni sa v zarucnej dobe,

Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. do 48 hodin od

dorucenia pisomného oznamenia Objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v oddvodnenych

pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit’ okamZite po ich nahlaseni Objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavatel’.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela ma Objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich narokov:

a) pozadovat’ primeranu zlavu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajucich Casti, vymeny Casti
Diela a pod.;

C) odstapit’ od Zmluvy;

d) iné prava podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, resp. podrla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a) alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo Objednavatel’a na nahradu

Skody, ktord mu v savislosti s vadou Diela vznikla.

CL X1V
Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory méa byt doruceny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt dorueny osobne alebo
doporucenou postou s dorucenkou na adresu uvedend v zahlavi tejto Zmluvy alebo na in0 adresu,
oznamenu pisomne druhej Zmluvnej strane v stulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukdze nieco
iné:
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a) pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
b) pri odoslani doporu¢enou postou s dorucenkou v defi, ktory je uvedeny na doru¢enke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedoruéena.

CL. XV
Pred¢asné ukoncéenie Zmluvy, odstipenie od Zmluvy

1. Této Zmluva mdze byt predcasne ukoncena z nasledujicich dovodov:

a)
b)

c)

odstipenim od Zmluvy,
pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
splnenim vSetkych zavidzkov podla Zmluvy Zmluvnymi stranami.

2. Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva alebo
pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznamenim druhej Zmluvnej strane o odsttpeni od
Zmluvy.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
Zmluvy od momentu odstdpenia, okrem néarokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Casti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastana
ku dilu dorucenia oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.

4. Za podstatné porusenie sa na ucely tejto Zmluvy povazuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

)
K)
1)

q)

omeskanie Zhotovitel'a s dodanim Casového harmonogramu realizacie Diela podra ¢l. 111
bodu 3.,

nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine,

omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalendarnych dni,

ak Zhotovitel’ bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi STN normami,

ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

ak Objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani Diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Dielo,

ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme pontknuté
a riadne dokonéené Dielo Zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujuce ochote
Objednavatel'a Dielo prevziat),

ak tato Zmluva spaja s urCitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany od
Zmluvy odstipit,

zistenie porusenia povinnosti Zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizacie Diela (t. j. vyskyt va¢Sieho poctu nedostatkov Diela /aspon 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu stavebného dozoru Objednavatela),

omeskanie Objednavatel’a s platenim opravnene vystavenej a riadne doruéenej faktury o viac
ako 30 kalendarnych dni,

vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela,

ak Zhotovitel’ pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie bolo odstihlasené stavebnym
dozorom, Objednavatel'om,

ak pocas realizacie Diela d6jde k poskodeniu Diela alebo jeho casti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeci, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

ak Zhotovitel’ bez suhlasu Objednavatela postipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na tretiu
0sobu,

vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez suhlasu Objednavatela,

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie Diela stvisiacich
s ¢innost'ou Zhotovitel’a,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie informacii
v stilade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a.

5. Po predcasnom ukonceni Zmluvy je Zhotovitel' povinny vyhotovit’ ,,finan¢né vysporiadanie® tejto

Zmluvy. Financné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju strany narok.
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Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuji podl’a zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny Vv lehote 7 kalendarnych dni od doru¢enia
oznédmenia 0 odstipeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednavatel’a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat’ v mieste vykonania predmetu Zmluvy podla ¢l. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote je
taktiez povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

ClL. XVI
Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim Diela, ako aj v pripade omeSkania Zhotovitel'a s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy dei omeskania, avSak len do lehoty
max. 10 kalendarnych dni omeskania. V pripade, ak Zhotovitel' prekro¢i aj tato lehotu 10
kalendarnych dni omeSkania, ma Objednavatel' pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy deit omeskania a to od
prvého dna vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatel'ovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatel’a suhradou faktiry je Zhotovitel opravneny uétovat
Objednavatel'ovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktary za kazdy aj zacaty deni omeskania.
Akukol'vek zmluvni pokutu podla ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit’
formou kratenia faktiry alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkol'vek pravne
uplatnitel'nym spésobom.

ClL XVII
Ochrana osobnych Gdajov

Zmluvné strany maju zavedenu $tandardni ochranu osobnych udajov, ktora spociva v prijati
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni na zabezpeéenie spractivania osobnych udajov
len na konkrétny tucel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych (dajov a rozsahu ich
spraclvania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych Udajov. Zmluvné strany spractvaju osobné
Udaje v sulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Gdajov a 0 vol'nom pohybe takychto tdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Gdajov) ako aj
zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany informacie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych tdajov, poskytnu len
osobe, ktorej sa tykaju.

Informécie a udaje, na ktoré sa vzt'ahuje ochrana osobnych tidajov sa poskytnu sudu, prokurature
alebo inému organu $tatu na ucely plnenia jeho uloh podl'a osobitného predpisu alebo na ucely
odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

CL. XVIII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je povinne
zverejnovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor3ich predpisov.
Zmluvné strany berd na vedomie a sUhlasia, Ze tato Zmluva vratane priloh bude zverejnend
v Centralnom registri zmlav (d’alej len ,register”). Register je verejny zoznam povinne
zverejiiovanych zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovaZuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informacie oznacené v tejto Zmluve ako doverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zékonnika
sa nepovaZzuju za ddverné informacie. Zmluva nadobudne G¢innost’” diilom nasledujiicim po dni
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
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a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodéarstva Slovenskej republiky v zastlpeni
Slovenskou inova¢nou a energetickou agentirou ako Vykonavatelom a Ministerstvom
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijimatelom. Zverejnenie v registri
zabezpeci Objednavatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, priGom o tejto skuto¢nosti zasle
Zhotovitel'ovi potvrdenie o zverejneni.

2. Zmluvu je mozné menit’ a dopiiat’ len formou pisomnych a ¢&islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do vzajomného vysporiadania vSetkych zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

4. NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 — Technicka Specifikacia Diela (technické sprava),
Priloha ¢. 2 — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha ¢. 3 — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

Priloha ¢. 4 — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie,
Priloha ¢. 5 — Zoznam subdodavatel'ov,

Priloha ¢. 6 — vzor Casovy harmonogram realizacie Diela.

5. Vsetky pravne vzt'ahy, ktoré s zalozené touto Zmluvou, sa riadia vylucne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a povinnosti Zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalsich suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

6. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze v pripade zmeny identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi
tejto Zmluvy alebo os6b uvedenych v ¢l. VII bode 5. a v ¢l. X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je
potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve. Zmenu udajov je Zmluvnd strana povinna oznamit’
druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendarnych dni.

7. Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov rieSit’ vzdjomnym rokovanim. Ak pri rieSeni
rozporov neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predlozit’ spor na rozhodnutie prislusnému sudu SR.

8. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatenym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslali neplatnym alebo nevykonate'nym ustanovenim.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnost'ou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrZi Objednéavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

10. VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajace zo Zmluvy a jej priloh st pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazne.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tato
Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym, ur¢itym obsahom ju podpisali.

Za Objednévatel’a: Za Zhotovitela:

V Bratislave dna................ V Neslusi, dna...............

Ing. Richard Taka¢ Ing. Michal Skokan

minister p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR konatel’
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ZniZenie energetickej narocnosti budovy

Investor : MIMISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA

A ROZVO|A VIDIEKA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Nazov stavby : Osadenie termostatickych hlavic / ventilov
Miesto stavby : Administrativna budova , Marianska ¢. 6 , 971 01 Prievidza

Charakter stavby :

Dna : 05/2024 Cislo pare :



TECHNICKA SPRAVA

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
Osadenie termostatickych hlavic/ventilov

Ndzov stavby : Osadenie termostatickych hlavic/ventilov
Investor : MPRV SR, Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava
Miesto stavby : Administrativha budova , Marianska ¢. 6, 971 01 Prievidza

Projektant stavby : Ing. arch. Vladimir Strelecky,

Charakter stavby : RekonStrukcia

Dra : 05/2024 Cislo pare :



Technicka sprava

1.

VSeobecne:

Projekt riesi zniZzenie energetickej ndro¢nosti administrativnej budovy MPRV SR, Marianska 6,
Prievidza, stavebné Upravy riesia osadenie termostatickych hlavic/ventilov pre vyvazenie
vykurovacej sustavy. Odobrané teplo bude znizené.

Prehlad pouzitych noriem a predpisov:

STN EN 12828 (06 0310) Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovach STN 38 3350
Zasobovanie teplom, VSeobecné zasady Vyhlaska MH SR ¢.152/2005 Z.z. o uréenom ¢ase a 0
uréenej kvalite dodavky tepla pre kone¢ného spotrebitela. Zakon ¢.657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike.

Sucasny stav:

Objekt je vykurovany vlastnou kotolfiou, zemnym plynom. Dodavka tepla na vykurovanie je
realizovana zo sustavy vykurovacieho systému v administrativnej budove. Z horizontalnych
rozvodov vykurovacich zén su vedené odbocky k jednotlivym stipackdm a vykurovacim
telesam. Vykurovacia sustava je dvojrurova z ocelovych bezsvovych rdr s menovitym
teplotnym spadom. Vykurovacie telesa su v technickom suteréne liatinové radidtory a na
troch nadzemnych podlaZiach su panelovy doskové radidtory s povodnymi ventilmi
vykurovania.

Technické riesenie:

V objekte sa demontuju vsetky pévodné ventily a armatury. Odvoz do zberu a na skladku
tuhého komunalneho odpadu zabezpeci montazna firma. Zastarane a pre ucely pldnovaného
hydraulického vyregulovania a termostatizacie nevyhovujuce povodné ventily budu
nahradené novymi modernejsimi termostatickymi ventilmi s termostatickou hlavicou.

Termostaticka hlavica a ventil:

Pre dodrzanie optimalneho nastavenia termostatickych ventilov na radiatorovych telesach je
potrebné regulovat poZadovany prietok vykurovacieho média v stipacke, napajajucej tieto
telesa. Tato podmienku je mozné dodrzat pomocou ventilu, ktory je regulaény, uzatvaraci a
meraci ventil vetvy s moznostou pripojenia impulzného potrubia a je dimenzovany pre
inStalovanie do vratného potrubia. Obmedzuje objemovy prietok, pricom ho mozno nastavit
na Zelany maximalny prietok. Prednastavenie termostatickych ventilov umoziuje
rovnomerné hydraulické vyvazenie vo vsetkych radiatorovych okruhoch.

Skusky zariadenia :

Zmontované zariadenie t.j. systém UK ako celok musi byt pred uvedenim do prevadzky
vyskuSané podla platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych
zariadeni podla vyhlasky 508/2009 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky z 9. jula 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.
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VYKAZ VYMER

Stavba: Administrativha budova MPRV SR, Marianska 6, Prievidza
Objekt : Osadenie termostatickych hlavic / ventilov
Objedndvatel : Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Zhotovitel :
Kalorim s.r.o.
Neslusa 759, 02341 Neslusa

P. Poois brac a dodavok Jednotk | Poce | Jednotkov | Cena spolu bez | Cena spolu s
g |oPsP a t 4 cena DPH DPH
1 | Dodanie termostaticky ventil kus 78 10,79 841,62 1009,944
2 | Dodanie termostaticka hlavica kus 78 10,95 854,10 1024,92
3 | DemontazZ radiatorového ventilu kus 78 7,00 546,00 655,20
4 | Montaz termostatického ventilu kus 78 5,00 390,00 468,00
Vypustenie a napustenie
Do tlakovanie vykurovacieho
6 |systému kus 1 150,00 150,00 180,00
7 | Cistenie a preplach kurenia kus 1 240,00 240,00 288,00
8 | Tlakova skuska kus 1 240,00 240,00 288,00
Vyjazd technika - doprava do
9 |30 km kus 1 40,00 40,00 48,00
Vyjazd technika - doprava nad
10 {30 km kus 1 50,00 50,00 60,00
Cena spolu za dodavky a prace 3711,72 € 4 454,06 €
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

InStalacia termostatickych hlavic/ventilov

Miesto realizacie Diela: administrativna budova MPRV SR,

Prievidza, Marianska ¢. 6

%)(Jﬁdnavatel —néazov asidlo, Priloha &. 3 k Zmluve o Dielo Zhotovitel — nazov a sidlo, ICO:
Ministerstvo pddohospodarstva a vzor
rozvoja vidieka SR PROTOKOL
Dobrovié¢ 12, 812 66 Bratisl - -
10 00 156 621 ralsiave 1 5 ODOVZDANI A PREVZATI
' DIELA
Datum zacatia: Nazov: 5 Cislo zapisu:
,»Rekonstrukcia administrativnej budovy Prievidza“ — Cast’ 3. 1

Datum zacatia prac:

Datum dokoncenia prac:

Sapis ojedinelych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati:

Dohoda o opatreniach a lehotach pre odstranenie vad a nedorobkov:

Dohoda 0 zabezpecteni pristupu zhotovitel’a do objektu za i¢elom odstranenia vad a nedorobkov:

Termin vypratania staveniska:

Zaruéna doba:

a trva 24 mesiacov.

Zaruéna doba zad¢ina plynat’ diilom podpisania tohto protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami

zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Suapis priloh: odborna skaska vyhradeného zariadenia, revizia el. zariadenia a sprava s nameranymi hodnotami v

Cena Diela: podl'a Rozpoc¢tu Zhotovitel'a zo dila DDMMRRRR

Datum ukondenia odovzdania a prevzatia:

Zastupcovia

Meno a priezvisko

Funkcia

Peciatka a podpis

Zastupca zhotovitel'a

Zastupca
objednavatel’a

Podet vyhotoveni protokolu: 3x

Rozdelovnik: 1X zhotovitel’ 2x objednavatel
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie

VZOR

PROTOKOLOODOVZDANI A PREVZATI DOKUMENTACIE

Podla Zmluvy oDielo zo dha ... (dalej len ,,Zmluva®) zhotovitel: .......cccoovvviiciniiiiiennn.
| (60 1NN odovzdava a objednavatel’ Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR so sidlom
Dobroviova 12, Bratislava, ICO: 00 156 621 prebera doklady vztahujce sa k predmetu citovanej Zmluvy o Dielo
v rozsahu:

a) vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov................. ks;

b) kopiu stavebného dennika................. ks;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajd povinnej certifikacii ................. ks;

d) doklady o spbsobe likvidacie odpadov ( evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)
....................................... ks;

e) prislusnu fotodokumentaciu ..........cccov.e.. ks;

f)  zarucné listy........ccovevvevennnnnne. ks;

g) vratenie technickej Specifikacie Diela podrla ¢l. X bod 2.4 tejto Zmluvy

R) N ks

Zhotovitel’ Objednavatel’
*nehodiace sa preciarknite
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodéavatel'ov
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov

VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Uchadza¢ (obchodné meno): KALORIM, s.r.0.
Adresa, sidlo: 023 41 Neslusa 759
1CO: 50625781
Statutarny organ: Ing. Michal Skokan

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
Rekon§trukcia administrativnej budovy Prievidza — Cast' 3: InStalicia termostatickych
hlavic/ventilov

- sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.*

budi liePat led { subdoda lig:t
Osoba opravnena .
3 . q 9 % podiel
Poradové Obchodné meno, sidlo konat’ za } Predmet
a8 . x . . subdodavatel’a na i
¢islo subdodavatel’a a ICO subdodavatel’a i subdodavok
(meno, adresa a datum zakazke
narodenia)
Vo, S ADA e e

Ing. Michal Skokan, konatel’

*Nehodiace sa preciarknite



Priloha &. 6 Zmluvy o Dielo — Vzor Casovy harmonogram realizé4cie Diela

Casovy harmonogram realizécie Diela

I PP, I NP, 11 NP

Pocet
nahradenych
Zacdiatok UKkon¢enie Odovzdanie | termostatickych
hlavic a ventilov
/ ks

| PP*

| NP*

Il NP*

*| PP — prvé prizemné podlazie
*I NP — prvé nadzemné podlazie
*I1 NP — druhé nadzemné podlazie

Strana 22 z 22



	VZOR
	P R O T O K O L O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE

