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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou 

Sídlo:  Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Zastúpený:  Ing. Róbert Gašparík, primátor 
IČO: 00310182 
DIČ: 2021053320 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 
IBAN: SK42 0200 0000 0000 0052 6192 
BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX 
Oprávnený na rokovanie: Ing. Michal Pojtek 
Tel.: +421 908 540 429 
E-mail: michal.pojtek@banovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
2.  Zhotoviteľ: BYTTHERM, s.r.o. 

Sídlo: Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Zastúpený: JUDr. Pavel Škultéty, konateľ 
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických: Anton Haňo 
Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vl.č.1045/R 
IČO: 31446639 
DIČ: 2020416849 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou  
IBAN: SK81 0200 0000 0000 1080 4192 
BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX 
Tel.: +421 38 7602079 
E-mail: byttherm@byttherm.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ”) 

 
 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: Výmena kotla 

a osadenie riadiaceho systému kotolňa Prednádražie Bánovce nad Bebravou v 
rozsahu dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO Texing s.r.o. so sídlom 
Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín, IČO: 36 322 075 a to: 

a) PS301 Kotolňa Prednádražie G1.1 Strojno-technologické zariadenie, 
b) PS301 Kotolňa Prednádražie G1.2,3 MaR a Prev. rozvod silnoprúdu, 
c) PS301 Kotolňa Prednádražie G1.4 Vnútorný rozvod plynu – úprava. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku 
zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s 
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa 
projektu na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Súčasťou dodávky je aj 
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uvedenie dodaných a zabudovaných zariadení a technológií do prevádzky a 
príslušné revízne správy. 

3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou na 
základe Návrhu na plnenie kritérií, ktorú predložil objednávateľovi ako 
uchádzač vo verejnom obstarávaní. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť 
dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. 1352/2024-OSM Tieto dokumenty 
(tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli 
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za 
východiskové podklady k tejto zmluve. 

 
 

čl. III. 
Termín plnenia 

 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. 

tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 
a) začatie prác:  08 / 2024, 
b) ukončenie prác:  31. 10. 2024. 

2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred podpisom tejto zmluvy predloží 
Objednávateľovi harmonogram realizácie diela (príloha č. 2) s uvedením 
jednotlivých etáp, termínov ukončenia a kontrolných dní. 

 
 

čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
1.  Celková cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná 
zmluvná cena a predstavuje: 

a) cena bez DPH ..................................................... 135 644,18 €, 
b) DPH 20% .............................................................. 27 128,84 €, 
c) cena s DPH .......................................................... 162 773,02 €. 

2.  Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela 
tvoriaceho predmet tejto zmluvy uvedenými v ponukovom rozpočte podľa 
„Výkazu výmer“ a projektu (príloha č.1). 

3. Všetky prípadné požadované zmeny a práce na diele,  ktoré sú  zmenami a 
prácami naviac, musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené objednávateľom a 
upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní zmien a naviac prác 
použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 
tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje požadované zmeny a odsúhlasené 
naviac práce uhradiť. 
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čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce 

fakturovať nasledovne: 
1.1 do piatich dní po podpise tejto zmluvy môže zhotoviteľ vystaviť a doručiť 

objednávateľovi zálohovú faktúru vo výške 80 000,- €, ktorá bude splatná 
do 15 dní od podpisu tejto zmluvy, 

1.2 po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi vystaví zhotoviteľ konečnú 
faktúru, v ktorej bude zúčtovaná aj poskytnutá záloha a bude splatná 
nasledovne: 
1.2.1 vo výške 22 818,17 € do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovacej 

faktúry, 
1.2.2 vo výške 21 576,- € v termíne do 31.12.2024, 
1.2.3 vo výške 21 576,- € v termíne do 31.3.2025, 
1.2.4 vo výške 16 802,85 € v termíne do 30.6.2025, 

1.3 v prípade, ak dielo nebude dokončené do troch mesiacov od poskytnutia 
zálohy, zhotoviteľ vráti poskytnutú zálohu v tejto lehote, t.j. do troch 
mesiacov od jej poskytnutia. 

2. Faktúra musí obsahovať  všetky, údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava 
Slovenskej republiky.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V 
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok 
objednávateľom.  
 

 
 

čl. VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je protokol o odovzdaní diela, deň 

podpisu protokolu bude zároveň dňom odovzdania. 
2.  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
3. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie však výlučne: 

a) základné údaje o diele, 
b) súpis zistených vád a nedorobkov na diele, ktoré nebránia riadnemu 

užívaniu diela, 
c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov diela, 
d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu, 
e) vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a 

objednávateľ dielo preberá, 
f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť 

záručná doba. 
4. Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj 

jednotlivo), nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania. 
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čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej 

doby vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov, začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela objednávateľovi. 
3.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela 
zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, 
objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa 
dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo 
najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 6 dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom. 

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 20dní od začatia ich 
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa 
zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

7. V  prípade, ak  zhotoviteľ  nezačne  s  odstraňovaním  reklamácií diela  
najneskôr do 6 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, objednávateľ  má 
právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý deň 
omeškania so začatím prác na odstraňovaní vád a  dať  vady na zrealizovanom 
diele odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
 

čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za 
každý deň omeškania. 

2.  Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej 
pokuty. 

3. V prípade, že objednávateľ neuhradí splátku v zmysle čl.5, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej splátky za každý deň omeškania. 

 
 

čl. IX. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 

spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi okamžité 
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa emailom, tak aby mohol 
byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy, inak zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 50€ za každý deň omeškania. 
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2. Výkonom dozoru a podpísaním preberacích protokolov (ako aj dodávok podľa 
čl. V., ods. 1) zo strany objednávateľa je poverený Ing. Michal Pojtek, mobil 
0908 540 429. 

 
 

čl. X. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na 

stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky 
ostatné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade nedodržania 
uvedených povinností a nevykonania nápravy do 48 hodín po preukázateľnom 
upozornení zo strany objednávateľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 50 € na každý deň a prípad so splatnosťou do 5 pracovných dní. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na majetku 
objednávateľa a tretích osôb. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že 
má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku 
objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na 
majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na 
časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody a úrazy 
trvá až do dňa podpísania protokolu o odovzdaní diela. 

3. Súčinnosť so strany zhotoviteľa pri výkone priebežných kontrol počas realizácie 
diela za účasti dozoru objednávateľa a prevádzkovateľa kotolne. 

4. Ak zhotoviteľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne 
vykonávanie diela podľa tejto zmluvy v súlade s lehotami určenými 
v harmonograme realizácie diela, objednávateľ je oprávnený na náklady 
zhotoviteľa zabezpečiť náhradné plnenie prostredníctvom tretej osoby. Týmto 
nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie sankcií podľa tejto zmluvy. 

  
 

čl. XI. 
Skončenie zmluvy 

 
1. Túto  zmluvu je možné skončiť pred uplynutím doby jej platnosti uvedenej v čl. 

III. tejto zmluvy: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto 

dohode; v dohode   o ukončení tejto zmluvy sa súčasne upravia aj 
nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto 
zmluvou, 

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
4. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) proti zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz alebo povolená 
reštrukturalizácia, 

b) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
c) v rozpore s touto zmluvou zastaví zhotoviteľ práce na viac ako pracovný 

týždeň, bez udania dôvodu a dohody s objednávateľom, 
d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie práva alebo 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
e) zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela podľa čl. III. 

tejto zmluvy o viac ako 15 dní, 
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f) objednávateľ mal viac oprávnených reklamácii k dielu (min.3), 
g) zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na 
písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej 
primeranej lehote neodstráni, 

5. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 
objednávateľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné 
porušenie tejto zmluvy na strane objednávateľa sa považuje omeškanie 
objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako sedem (7) dní po lehote 
jej/ich splatnosti. 

6. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť 
dôvod odstúpenia a  je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

7. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením 
od tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia 
sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré majú 
vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto zmluvy. 

 
 

čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
2.  Zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení 

a) Mesto Bánovce nad Bebravou zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa 

jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie 
zmluvy v Obchodnom vestníku. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s 
odkazom na § 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení 
noviel). 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, 
netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 
Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, alebo rozpory vo 
výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. 
V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským 
právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené vecne 
a miestne príslušnými súdmi SR. Spory zmluvných strán neoprávňujú 
zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného 
plnenia. 
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7. Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v čl. I. tejto 
zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej 
osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného 
doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, 
zásielka sa považuje za doručenú na štrnásty deň od jej uloženia, a to aj vtedy, 
ak sa adresát o tom nedozvie. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

9. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, vážna, 
bez  omylu  v osobe  alebo  predmete  zmluvy a že túto zmluvu neuzavreli ani v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom. 

 
V Bánovciach nad Bebravou, dňa  20. 8. 2024 

 
 
 Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
 
 
........................................................... ........................................................ 
 JUDr. Pavel Škultéty Ing. Róbert Gašparík 
 konateľ primátor mesta 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 Príloha č.1 - Ponuka zhotoviteľa, nacenený výkaz-výmer, viď čl.IV ods.2 
 Príloha č.2 - Harmonogram prác a kontrolných dní, Kotolňa Prednádražie 
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PRÍLOHA č. 2 k Zmluve o dielo 

 

HARMONOGRAM PRÁC - KOTOLŇA PREDNÁDRAŽIE 

 

 
08/2024 Demontáž kotla a technológie 
 
08-09/2024 Dodávka kotla horáka, výmenníka GMART, komína a čerpadiel 
 
08-09/2024 Plánovaná odstávka výroby a dodávky TÚV max 14 dní. 

Montáž technológie podľa špecifikácie a projektovej dokumentácie.  
Montáž elektro a MaR, zapojenie obvodov elektro a MaR.  
Úprava a zapojenie plynoinštalácie. 

 
09-10/2024 Skúšky tesnosti, tlakové skúšky, funkčné skúšky. 

Revízia správy tlakových, plynových a elektro zariadení.  
Revízna kniha plynového kotla, spustenie do prevádzky.  
Funkčná skúška 72 HOD.  
Odovzdávací protokol. Fakturácia. 

 

 

 

 

KONTROLNÉ DNI - KOTOLŇA PREDNÁDRAŽIE 

 

22.08.2024     9:00 

03.09.2024     9:00 

17.09.2024     9:00 

01.10.2024     9:00 

15.10.2024     9:00 


