

Zmluva o Dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
(ďalej len „**Zmluva o Dielo**“ alebo „**Zmluva**“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: 898/2024/MPRVSR-240

Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Slovenská republika,
v mene ktorej koná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Richard Takáč,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105
Osoby oprávnené rokovať
a konať vo veciach
technických: Ing. Ján Slovák

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ALUFER s.r.o.**
Sídlo: Víťaz 337
Štatutárny orgán: František Uličný
Právna forma: s.r.o.
Osoby oprávnené na
rokovanie: František Uličný
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2648 6481
SWIFT Kód: GIBASKBX
IČO: 51450283
DIČ: 2120747574
IČ DPH: SK2120747574
Tel./Fax: 0917089980
Zapísaný v OR OS PO, Oddiel: s.r.o., vložka č.: 36249/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“, samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

Definícia pojmu

Otvorové konštrukcie zahŕňajú výmenu okien, hliníkových vonkajších dverí a zárubní.

Čl. I Úvodné ustanovenia

Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), na predmet zákazky „**Rekonštrukcia administratívnej budovy Rožňava**“ – **Časť 1. výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií** za nasledovných podmienok. Zákazka sa realizuje na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kód výzvy: 19I02-26-V01; komponent: 19. RePower EU; reforma/investícia: Investícia 2 – Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov („Rýchle opatrenia“) (ďalej len „**Výzva**“)¹.

Čl. II Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje Dielo „**Rekonštrukcia administratívnej budovy Rožňava**“ – **Časť 1. výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií** v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
 - 1.1. **technickej špecifikácie Diela** – v zmysle technickej špecifikácie Diela, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - 1.2. **špecifikácie ceny Diela** – výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy,
 - 1.3. **článku III tejto Zmluvy** – termíny plnenia, v zmysle Časového harmonogramu realizácie Diela, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zrealizuje pre Objednávateľa všetky práce a dodávky pre uskutočnenie Diela: „**Rekonštrukcia administratívnej budovy Rožňava**“ – **Časť 1. výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií** a ostatné s tým súvisiace práce.

Bod 1. a 2. tohto článku sa ďalej v texte spolu označuje ako „**Dielo**“, resp. „**predmet Zmluvy**“.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na Diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou (napr.: zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN, a to najmä v zmysle STN 730540-2/Z1+Z2 a STN 733134 (Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie).
4. Rozsah Diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v technickej špecifikácii Diela Objednávateľa (príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek Objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstarávania Objednávateľa, ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy, technickou špecifikáciou Diela vzťahujúcou sa na predmet Zmluvy (ďalej len „**technická špecifikácia**“). Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami a spôsobilosťou, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

¹ Link na zverejnenú Výzvu: <https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576>

5. Objednávateľ Dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami Zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo závažné vady, nedorobky, s výnimkou drobných nedostatkov, ak nebránia užívaniu Diela.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia Diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.

Čl. III Termín plnenia

1. Termíny
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 5 kalendárnych dní po účinnosti Zmluvy nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska,**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 5 mesiacov od začatia prác, vrátane výroby, dodania a namontovania nových okien a dverí**
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **do 5 kalendárnych dní od ukončenia prác podľa zápisu v stavebnom denníku**
 - 1.4. Termín odovzdania Diela: **do 5 kalendárnych dní od ukončenia prác podľa zápisu v stavebnom denníku**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie Diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí Zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu **zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- eur**. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa bodu 1. podbod 1.2. a 1.3. tohto článku vykonávané v termínoch podľa **Časového harmonogramu realizácie Diela** podľa prílohy č. 6 tejto Zmluvy, ktorý predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi v lehote **do 5 kalendárnych dní** od účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi harmonogram prác v lehote 14 kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený v zmysle tohto bodu a Zmluvy nárokovať si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- eur**, ktorá bude uplatnená pri ukončení a odovzdaní Diela a odpočítaná z celkovej ceny Diela. Dielo podľa tejto Zmluvy bude Zhotoviteľom dokončené a Objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v bode 1. podbod 1.4. tohto článku, pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu Diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. V prípade, ak sa počas realizácie Diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť Objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia Diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä, nie však výlučne, navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstaráť s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie Diela.
5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
6. Ak by v priebehu realizácie Diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác Zhotoviteľom, okrem prípadov uvedených v § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Čl. IV Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba – Administratívna budova Objednávateľa v Rožňave, Šafárikova č. 71, so súpisným číslom 483, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1925/2 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 324 m², zapísaná na LV č. 2981 v k.ú. Rožňava, vo výlučnej správe Objednávateľa (ďalej aj ako „stavenisko“).

Čl. V Cena Diela

1. Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi **celkovú zmluvnú cenu** za Dielo vo výške:

Cena bez DPH: 87 080,09 EUR,

Výška DPH: 17 416,02 EUR,

Cena s DPH: 104 496,11 EUR,

(slovom: Jedenstoštyritisícštyristodevät'desiatšesť a 11/100 EUR).

- 1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov je cena Diela stanovená ako celková a pre daný rozsah Diela je konečná.
 - 1.2. Celková cena dojednaná Zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny Zhotoviteľom nie je možné a cena je konečná. Takto určená dohodnutá celková cena za Dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ.
2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za Dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním Diela, vrátane všetkých potrebných certifikátov a záručných listov a fotodokumentácie pred a po realizačného stavu a jeho prevzatím Objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; Dielo bude protokolárne prevzaté jednorazovo zo strany Objednávateľa.
4. V dohodnutej celkovej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu Diela.
5. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia Diela.

Čl. VI Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí dojednanú celkovú cenu za Dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok Zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných Objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe

- daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v Slovenskej republike v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená Objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho Zhotoviteľovi parafovaný **do 6 kalendárnych dní** od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany Objednávateľa, vystaví Zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude Zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená.
 4. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov musí obsahovať:
 - a. názov Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresu a sídlo, IČO, IČ DPH,
 - b. názov objektu, kde sa realizovalo Dielo,
 - c. číslo faktúry,
 - d. splatnosti faktúry (30 dní),
 - e. fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - f. označenie peňažného ústavu, IBAN kód a číslo účtu Zhotoviteľa,
 - g. pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,
 - h. súpis vykonaných prác,
 - i. prílohy: Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy a Protokol o prevzatí dokumentácie podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za Dielo je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia Diela podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy Objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je **Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podľa prílohy č. 3** tejto Zmluvy a **Protokol o prevzatí dokumentácie podľa prílohy č. 4** tejto Zmluvy. Faktúra je súčasne vyhlásením Zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi na adresu **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, 812 66** v tlačenej forme **v počte 2 ks**, spolu so všetkými prílohami uvedenými v čl. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
 6. Zmluvné strany si dohodli **splatnosť faktúry 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh podľa bodu 4. tohto článku obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
 7. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
 8. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľom Objednávateľom pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto faktúru je povinný Zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je Objednávateľ s platbou v omeškaní; **nová 30 dňová lehota** splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 9. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej Zmluvnej strane tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej Zmluvnej strany.
 10. Ak Zhotoviteľovi správca fakturačného systému vytvoril do dátumu vystavenia faktúry podľa tejto Zmluvy osobný profil podľa § 6 zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEF“), faktúra musí spĺňať aj náležitosti zaručenej elektronickej faktúry podľa ZEF a Zhotoviteľ je povinný pri doručovaní faktúry Objednávateľovi postupovať v súlade so ZEF.
 11. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá Zhotoviteľ.

Čl. VII Stavenisko

1. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu „**Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska**“, pričom Zhotoviteľ je povinný stavenisko od Objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia skutkového stavu, ktorú Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na CD alebo USB nosiči spolu s ostatnou náležitou dokumentáciou.
2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou Zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, je Zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu a napriek upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej Objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na Diele skoordinať práce tak, aby nenarúšal proces práce v administratívnej budove v prípade realizácie za prevádzky.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a prízjazd k objektom v blízkosti staveniska, a to počas celej doby výstavby.
5. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebný dozor, čo berie Zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie Diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov. Stavebný dozor Objednávateľa bude vykonávať: Ing. Ivo Beklemdžiev, ako aj ďalšie osoby určené Objednávateľom, ktoré písomne oznámi Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebný dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať Objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým Objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a nakladania s odpadmi.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania Diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave, o čom spíšu Zmluvné strany protokol podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Príslušná **fotodokumentácia** stavu staveniska je prílohou č. 4 tejto Zmluvy.
11. Pred zahájením prác a po ukončení Diela **Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu** skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu Diela Objednávateľom podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo sa realizuje v administratívnej budove Objednávateľa, kde môže byť vysoká frekvencia pohybu administratívnych pracovníkov, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom, pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na Diele skoordinať práce tak, aby nenarúšal prevádzku budovy.

Čl. VIII Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s *minimálne dvomi kópiami*, z ktorých je jedna pre Objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela zo strany Objednávateľa ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve Zmluvné strany vyjadrovať **do 3 kalendárnych dní** od vykonania zápisu druhou Zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo stavebného denníka, ktoré odovzdá Zhotoviteľ, stavebno-technickému dozoru Objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, počet pracovníkov, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác na stavenisku podľa čl. IV tejto Zmluvy. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od špecifikácie Objednávateľa, zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX Odovzдание a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ Diela **najneskôr do 5 kalendárnych dní** pred ukončením prác vopred oznámi Objednávateľovi, že práce na Diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. Spolu s oznámením Zhotoviteľ zároveň zašle Objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu s dokladmi (dokumentáciou) v zmysle bodu 5. tohto článku.
2. Za splnenie Diela sa považuje:
 - a) dodanie a namontovanie funkčného Diela v riadnom termíne bez vád,
 - b) prevzatie hotového Diela Objednávateľa podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
3. O prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“ podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorý bude vyhotovený v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, prípadný súpis ojedinelých nedorobkov a vád a termín ich odstránenia, stanovisko Zhotoviteľa a Objednávateľa, ako i vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi **najneskôr 5 kalendárnych dní pred odovzdaním Diela** všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatíu a užívaniu dokončeného Diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:
 - a) vyhlásenia o zhode použitých výrobkov,
 - b) 1x kópiu stavebného denníka,
 - c) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii,
 - d) doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu),
 - e) príslušnú fotodokumentáciu,
 - f) záručné listy,
 - g) vrátenie technickej špecifikácie podľa čl. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

Bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať Dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu Diela.

Celú dokumentáciu vzťahujúcu sa k Dielu Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi formou preberajúceho protokolu podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy, ktorý je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to **3 kalendárne dni pred ich zakrytím**; v prípade porušenia tohto dojednania má Objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu Zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je Zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k faktúre a k súpisu prác.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení Diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých Dielo neprešlo previerkami a Objednávateľ môže odmietnuť prevziať Dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada Diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok Diela Objednávateľom k odloženiu prevzatia Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela.

Čl. X

Práva a povinnosti Zmluvných strán

I. Zhotoviteľ:

- 1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania Diela ho odovzdať Objednávateľovi.
- 1.2. Zhotoviteľom poverená kontaktná osoba: feroulicny@gmail.com, t. č. 0917089980, **najneskôr v deň začatia prác** /vykonávania Diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku a zároveň ho písomne oznámi kontaktnej osobe Objednávateľa, ktorou je Ing. Ján Slovák, jan.slovak@land.gov.sk, t. č. +421 2 59266705.
- 1.3. Objednávateľ pred začatím realizácie prác na Dielie zabezpečí pre pracovníkov Zhotoviteľa realizujúcich Dielo a jeho subdodávateľov absolvovanie vstupných školení z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 1.4. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. subdodávateľov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.5. Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru Objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto Diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu Objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu Objednávateľa má stavebný dozor Objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom Zhotoviteľa na stavenisko a Zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.6. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t. j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela) dodá Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.
- 1.7. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické a technické nároky stavby/Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela podľa platných STN a EN. Ak materiály alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, Objednávateľ môže po dohode so Zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že Zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu Diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov

a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, budú považované za vadné.

- 1.8.** Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané Objednávateľom sú vhodné k vykonaniu Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady Diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady Diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.9.** Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť Dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť Objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má Objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo Zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak Zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť Objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.10.** Zhotoviteľ poskytne zástupcovi Objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou Diela.
- 1.11.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
- 1.12.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov, si po dobu výstavby zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 1.13.** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou Diela, *je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne*, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebný dozor Objednávateľa.
- 1.14.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie Diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania Diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.15.** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady Objednávateľ.
- 1.16.** Zhotoviteľ je povinný počas platnosti tejto Zmluvy byť registrovaný v recyklačnom fonde podľa zákona o odpadoch.
- 1.17.** Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že má uzatvorenú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne vo výške 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takéto poistenie preukázať Objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má právo Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.18.** Zhotoviteľ, všetci dodávatelia a subdodávatelia v rámci projektu, sú povinní sa zapísať do registra partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu podľa § 2 zákona č. 315/2016

Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.19. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a/alebo auditu oprávnenými osobami súvisiaceho s vykonaním Diela počas obdobia piatich rokov po odovzdaní Diela, najneskôr však do 31. 12. 2031.

1.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude spĺňať legislatívu v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a zároveň bude v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ktorá tvorí prílohu č. 4 Výzvy¹. Zhotoviteľ zabezpečí súlad predmetu Zmluvy so zásadou „výrazne nenarušiť“, ktorá stanovuje, že predmet Zmluvy ako projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov² uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii³, a to nasledovne:

- a) v prípade vzniku odpadu pri realizácii predmetu Zmluvy bude Zhotoviteľ so stavebným odpadom nakladať v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. 4 Výzvy – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“, časť A) Prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia, pričom splnenie uvedenej podmienky preukáže nasledujúcimi dokladmi:
 - I. potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
 - II. informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
 - III. sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúce splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
- b) v prípade stavebných komponentov, materiálov a prác, stavebné komponenty a materiály použité pri predmete Zmluvy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materiály použité pri predmete Zmluvy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi⁴ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia. Pri prácach budú prijaté opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

¹ Link na zverejnenú Výzvu: <https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576>

² Zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088.

⁴ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napr. takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesen.

2. *Objednávateľ:*

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela porušuje svoje povinnosti, je Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diela a vykonávať ďalej Dielo riadne. Ak tak Zhotoviteľ neurobí **do 7 kalendárnych dní**, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom Zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebný dozor Objednávateľa, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/Diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.
- 2.4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi technickú špecifikáciu počas realizácie tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnutú dokumentáciu vrátiť Objednávateľovi podľa čl. IX bodu 5. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že technickú špecifikáciu neposkytne tretím osobám.

Článok XI.

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

1. V prípade, ak bude mať počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu tejto Zmluvy, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO,
 - b) každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu tejto Zmluvy v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ. Identifikáciu subdodávateľa spolu s dokladmi preukazujúcimi, že spĺňa podmienky v zmysle odseku 1. písm. a) tohto článku, musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy subdodávateľom a požiadať o jeho výmenu, ak nie sú splnené podmienky uvedené v písm. a) tohto bodu.
2. V prípade, že Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela v zmysle prílohy č. 1 tejto Zmluvy počas jej trvania subdodávateľmi, prílohou č. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodávateľov zhotoviteľa.
3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len na základe udeleného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dni pred zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť plnenia, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a že neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a bude u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO, Objednávateľ písomne požiada o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu. V prípade porušenia týchto dojednaní o zmene subdodávateľa bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr do 3 kalendárnych dní od kedy zmena údajov u subdodávateľa nastala. Ak tak neurobí, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Čl. XII

Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že Zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú Diela, staveniska a aj jeho okolia, a to tak počas vykonávania Diela, ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

Čl. XIII

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii Diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené Zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však **v lehote 10 kalendárnych dní** od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti zodpovedajúce STN a právnym predpisom vzťahujúcim sa na predmet Zmluvy. Počas záručnej doby bude mať Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mať nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného Diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa akékoľvek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele;. Všetky zákonné nároky Objednávateľa z vád Diela zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady na Diele, za ktoré zodpovedá, odstrániť na vlastné náklady.
6. Oznámenie vád (reklamácia) Diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí Diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady **zo záruky bezodkladne max. do 48 hodín** od doručenia písomného oznámenia Objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť okamžite po ich nahlásení Objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu alebo havarijný stav, má Objednávateľ.
8. V prípade výskytu akýchkoľvek vád Diela má Objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za Dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí Diela a pod.;
 - c) odstúpiť od Zmluvy;
 - d) iné práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. podľa tejto Zmluvy.**Objednávateľ prednostne uplatní nárok a) alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.** Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou Diela vznikla.

Čl. XIV

Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne alebo doporučenou poštou s doručenkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej Zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - b) pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

Čl. XV

Predčasné ukončenie Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - a) odstúpením od Zmluvy,
 - b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - c) splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy Zmluvnými stranami.
2. Každá zo Zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva alebo pri podstatnom porušení Zmluvy, a to písomným oznámením druhej Zmluvnej strane o odstúpení od Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
5. Za podstatné porušenie sa na účely tejto Zmluvy považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s dodaním Časového harmonogramu realizácie Diela podľa čl. III bodu 3.,
 - b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne,
 - c) omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela o **viac ako 30 kalendárnych dní**,
 - d) ak Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými STN normami,
 - e) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný,
 - f) ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní Diela a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať Dielo,
 - g) ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou **do 30 kalendárnych dní** neprevezme ponúknuté a riadne dokončené Dielo Zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote Objednávateľa Dielo prevziať,
 - h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej Zmluvnej strany od Zmluvy odstúpiť,
 - i) zistenie porušenia povinností Zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie Diela počas realizácie Diela (t. j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov Diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd Diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru Objednávateľa),
 - j) omeškanie Objednávateľa s platením oprávnene vystavenej a riadne doručenej faktúry o **viac ako 30 kalendárnych dní**,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa,
 - l) ak Zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie bolo odsúhlasené stavebným dozorom, Objednávateľom,
 - m) ak počas realizácie Diela dôjde k poškodeniu Diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
 - n) ak Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu,
 - o) vykonanie akejkoľvek zmeny Diela bez súhlasu Objednávateľa,
 - p) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie Diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,

- q) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
6. Po predčasnom ukončení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
 7. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný **v lehote 7 kalendárnych dní** od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť Dielo pre Objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v mieste vykonania predmetu Zmluvy podľa čl. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI **Sankcie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním Diela, ako aj v prípade omeškania Zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,05 %** z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty **max. 10 kalendárnych dní omeškania**. V prípade, ak Zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu **10 kalendárnych dní omeškania**, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 2 % z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý deň omeškania a to od prvého dňa vzniku omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi vo výške 0,03 % z dlžnej sumy z faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
3. Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa ustanovení tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť formou krátenia faktúry alebo výzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akýmkoľvek právne uplatniteľným spôsobom.

Čl. XVII **Ochrana osobných údajov**

1. Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, poskytnú len osobe, ktorej sa týkajú.
3. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.

Čl. XVIII **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane príloh bude zverejnená

v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Vykonávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijímateľom. Zverejnenie v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tejto Zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vzájomného vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia Diela (technická správa),
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny Diela (výkaz výmer),
Príloha č. 3 – vzor Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela,
Príloha č. 4 – vzor Protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentácie,
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 6 – vzor Časový harmonogram realizácie Diela.
5. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou, sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti Zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj STN uvedených v tejto Zmluve.
6. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade zmeny identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo osôb uvedených v čl. VII bode 5. a v čl. X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve. Zmenu údajov je Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendárnych dní.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.
8. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľali neplatným alebo nevykonateľným ustanovením.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
10. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre Zmluvné strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej jasným, zrozumiteľným, určitým obsahom ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa.....

Vo Vítaze dňa.....

Ing. Richard Takáč
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

František Uličný
konateľ

@rchitect

spol s r.o.

PROJEKT

a) architektúra	TECHNICKÁ SPRÁVA
NÁZOV STAVBY:	Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB Objekt stavby : Výkaz výplní otvorov
MIESTO STAVBY:	Šafárikova 71, 048 01 Rožňava parc.č. 1925/2, k.ú. Rožňava
STAVEBNÍK:	MPRV SR, Dobrovičova 12 812 66 Bratislava
AUTOR PROJEKTU:	@rchitect, spol. s r.o. Trnavská cesta 102, 821 02 Bratislava http://www.architect-sro.eu/
Zodpovedný inžinier:	Ing. arch. Roman Porubec
Hlavný inž. projektu:	Ing. arch. Roman Porubec
Dátum:	04/2024

Účelom predkladanej dokumentácie je popísať rozsah a spôsob obnovy administratívnej budovy spôsobom zateplenia obvodového plášťa a výmeny výplní otvorov a doplnenia bezbariérového vstupu. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe existujúcej dokumentácie a na základe skutkového stavu zisteného v čase obhliadky pracovníkmi spracovateľa PD.

Situovanie objektu

Objekt administratívnej budovy je situovaný v Rožňave na Šafárikovej ul. 71. Nachádza sa v katastrálnom území Rožňava na parcele č.1925/2. Objekt sa skladá zo 4 podlažnej hlavnej budovy a 2 podlažnej prístavby, v ich prieniku sa nachádza 1-podlažná zasadačka. Objekt je situovaný na rovine, hlavná budova s prístavbou majú tvar L s uzatvorenou dvorovou časťou. Objekt je vybudovaný ako samostatne stojaci. Objekt sa nachádza na vlastnom oplotenom pozemku, ostatná zástavba je od riešeného objektu oddelená komunikáciami a voľnými plochami. Prístupný je z Šafárikovej ulice.

Dispozičné riešenie

Hlavný objekt je riešený ako konštrukčný a dispozičný trojtrakt s asymetricky umiestneným schodiskom. Na 1.p.p. sa nachádzajú technické priestory - kotolňa, skladové priestory a garáže. Na 1.n.p. sa nachádzajú vstupné priestory a zádverie, schodisko, centrálna chodba, z ktorej sú prístupné jednotlivé kancelárie a hygienické priestory. Z priestorov haly je prístupná zasadačka v samostatnom konštrukčnom celku a prechod do budovy prístavby. Na 2. a 3. n.p. sa nachádza schodisko, centrálna chodba, z ktorej sú prístupné jednotlivé kancelárie a hygienické priestory. Na 3.n.p. sa nachádza výlez do strešnej nadstavby. Na streche je strešná nadstavba s dverami na strechu.

Objekt má hlavný vstup z ulice cez dostavané zavesenie, vedľajší vstup je z prístavby. Prístavba je prístupná z dvora, na ktorom sa nachádzajú parkovacie plochy. Z dvora sú prístupné priestory 1.p.p.– kotolňa a garáže.

Svetlá výška podlaží je 2700 mm, konštrukčná výška podlaží je 3000 mm. Strešná nadstavba má svetlú výšku 2000 mm. Svetlá výška vstupnej haly je 4315 mm, svetlá výška zasadačky je 4900 mm.

Stavebno-technické riešenie

Vonkajšie výplne otvorov:

Pôvodné okná sú drevené zdvojené okná s vertikálnym členením. Schodišťová zasklená stena je zo sklobetónových tvárnic. Vstupné dvere sú drevené s otváracími krídlami s jednoduchým zasklením. Dvere do kotolne a pivnice sú jednoduché otváracie oceľové dvere. Dvere na strechu sú jednoduché otváracie oceľové dvere. Brány do garáží sú jednoduché oceľové otváracie brány.

Predmetom projektu je výmena obvodových výplní objektu.

Búracie práce

- odstránenie pôvodného vonkajšieho parapetu pri všetkých výplniach otvorov
- výmena pôvodných výplní otvorov na fasáde
- vybúranie ochranných mreží okien a dverí
- vybúranie dverí do strešnej nadstavby

Klampiarske výrobky

Oplechovanie a obloženie okenných parapetov sa v plnom rozsahu demontuje. Po zrealizovaní opráv a zateplenia sa namontujú nové parapetné plechy okien z lakovaného hliníkového plechu. Oplechovanie musí mať dostatočné predsadenie pred plánované zateplenie fasády. Treba počítať s hrúbkou zateplenia 140 mm, lepenie 10 mm, výstužná sieťka a vrchná omietka a vlastné predsadenie 40 mm. Parapetné plechy okien musia mať zboku osadené plastové manžety – špeciálna úprava do zateplenia.

Výplne otvorov – výmena

Sklobetónová zasklená stena na schodisku bude vymenená za plastovú zasklenú stenu z izolačným trojsklom.

Pôvodné okná sú drevené s dvojitým zasklením, budú vymenené za plastové so 7-komorovým profilom s tepelnoizolačným trojsklom. Vstupné drevené zasklené steny budú vymenené za hliníkové s prerušením tepelným mostom s tepelnoizolačným trojsklom a budú mať bezpečnostné fólie na vonkajších sklách. Takisto okná na 1.p.p., v dosahu z terénu a zasklená stena na schodisku budú mať bezpečnostné fólie na vonkajších sklách.


POZNÁMKY:

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.

ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM

PROJEKT

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	@rchitect <i>spol. s r.o.</i>	
ING.ARCH.A.NOVÁKO		ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC		
STAVEBNÍK	MI			STUPEŇ	PROJEKT
MIESTO STAVBY	Ša			DÁTUM	10/2017
NÁZOV STAVBY	Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB			MIERKA	1:100
OBJEKT	Objekt stavby: Výkaz výplní otvorov			FORMÁT	6 A ₄
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			PROFESIA	POR.
				ARCHITEKTÚRA	26

POLOŽKA ČÍSLO	K1	K2	K3	K4
SCHÉMA ROZMERY (MM)	 230/490 mm x 1200 mm	250 mm x 400 mm	250 mm x 1200 mm	350 mm x 1440 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	11 KS	12 KS	81 KS	37 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA				


POLOŽKA ČÍSLO	K5	K6	K7	K8
SCHÉMA ROZMERY (MM)	510 mm x 540 mm	350 mm x 2040 mm	370 mm x 2140 mm	350 mm x 1940 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - 1.PP
DĹŽKA, KS (m):	1 KS	9 KS	7 KS	1 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA				




POZNÁMKY:

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.

ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM

PROJEKT



VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	 Trnavská cesta 102, 821 01 BRATISLAVA	
ING.ARCH.A.NOVA	[REDACTED]	ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC		
STAVEBNÍK	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
MIESTO STAVBY	[REDACTED] slava				
NÁZOV STAVBY	Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB			STUPEŇ	PROJEKT
OBJEKT	Objekt stavby: Výkaz výplní otvorov			DÁTUM	10/2017
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV			MIERKA	1:100
				FORMÁT	8 A ₄
				PROFESIA	POR. Č.
				ARCHITEKTÚRA	28



OZNAČENIE	01	02	02a
ROZMER (mm)	500x800	1300x1450	1300x1450
PLOCHA (m2)	0,40	1,885	1,885
OTVÁRANIE	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	34 KS	70 KS	7 KS
POPIS	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	MLIEČNE - NETRANSARENTNÉ SKLO Z VNÚTORNEJ STRANY VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA
POZNÁMKA			



OZNAČENIE	03	03a	04
ROZMER (mm)	1500x1750	1500x1750	600x600
PLOCHA (m ²)	2,625	2,625	0,36
OTVÁRANIE	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	19 KS	18 KS	1 KS
POPIS	EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEL. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEL. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEL. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA
POZNÁMKA			

OZNAČENIE	05	06	07
ROZMER (mm)	2100x1450	2200x2350	1300x2950
PLOCHA (m ²)	3,045	5,17	3,835
OTVÁRANIE	otváravo-sklopné	otváravo-sklopné, sklopné	otváravo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	9 KS	7 KS	1 KS
POPIS	EXTERIÉROVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO, TRI OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA A JEDNO SKLOPNÉ, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM	EXTERIÉROVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNEŇÍM
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEĽ STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEĽ STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEĽ STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA
POZNÁMKA			

OZNAČENIE	08	09	010
ROZMER (mm)	1300x2950	1300x1200	1300x1000
PLOCHA (m2)	3,835	1,56	1,3
OTVÁRANIE	fixné	otváravo-sklopné	otváravo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	1 KS	1 KS	2 KS
POPIS	EXTERIÉROVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO, FIXNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE		CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 25 mm LAMELY; BIELA FARBA
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA
POZNÁMKA			

POLOŽKA ČÍSLO	D1			D2		
SV. ROZMER/ ROZMER OTVORU (MM)	2400/2200 (2500/2250)			1140/2020 (1300/2100)		
PLOCHA (m ²)	5,28 (5,625)			2,3028 (2,73)		
SPÔSOB OTVÁRANIA	ZVISLO			OTVÁRAVÉ		
SCHÉMA ROZMERY (MM)						
ĽAVÉ/ PRAVÉ/ DVOJKRÍDLOVÉ	P	L	D	P	L	D
POČET KUSOV	1. P.P.	-	-	-	1	-
	1. N.P.					
	STRECHA					
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OCEĽOVÁ SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA S TEPELNE IZOLOVANÝMI LAMELAMI			EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ ZATEPLENÉ PLASTOVÉ DVERE S TROJITÝM CELOOBVODOVÝM TESNENÍM		
ZÁRUBEŇ DRUH STENY	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ			PLASTOVÁ ZÁRUBEŇ		
PRAH	NÍZKY KOVOVÝ PRAH			KOVOVÝ PRAH		
ZASKLENIE				IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FÓLIA ODOLNÁ VOČI UV ŽIARENÍU (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY			RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY		
KOVANIE				ZÁMOK + KĽUČKA		
POZNÁMKA	BRÁNA DO GARÁŽE			DVERE DO BUDOVY		

POLOŽKA ČÍSLO	D3			D4		
SV. ROZMER/ ROZMER OTVORU (MM)	1140/2020 (1300/2100)			1700/2000 + 1700/700 (1800/2700)		
PLOCHA (m ²)	2,3028 (2,73)			4,42 (4,86)		
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ			OTVÁRAVÉ, FIXNÉ		
SCHÉMA ROZMERY (MM)						
LAVÉ/ PRAVÉ/ DVOJKRÍDLOVÉ	P	L	D	P	L	D
POČET KUSOV	1. P.P.	2	-	-	-	1
	1. N.P.					
	STRECHA					
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	EXTERIÉROVÉ ZATEPLENÉ PLASTOVÉ DVERE S TROJITÝM CELOOVBODOVÝM TESNENÍM			EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM A TROJITÝM TESNENÍM		
ZÁRUBEŇ DRUH STENY	PLASTOVÁ ZÁRUBEŇ			KOVOVÁ ZÁRUBEŇ		
PRAH	KOVOVÝ PRAH			KOVOVÝ PRAH		
ZASKLENIE				IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY			RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY		
KOVANIE	ZÁMOK + KĽUČKA			MADLO+ KĽUČKA		
POZNÁMKA	DVERE DO KOTOLNE/ DIELNE			VSTUPNÉ DVERE DO BUDOVY		

POLOŽKA ČÍSLO	D5			D6			
SV. ROZMER/ ROZMER OTVORU (MM)	1550/2000 (1650/2050)			800/1220 (900/1270)			
PLOCHA (m ²)	3,1 (3,3825)			0,976 (1,143)			
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ, FIXNÉ			OTVÁRAVÉ			
SCHÉMA ROZMERY (MM)							
ĽAVÉ/ PRAVÉ/ DVOJKRÍDLOVÉ	P	L	D	P	L	D	
POČET KUSOV	1. P.P.	-	-	1	-	1	-
	1. N.P.						
	STRECHA						
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM A TROJITÝM TESNENÍM			EXTERIÉROVÉ ZATEPLENÉ KOVOVÉ DVERE S DVOJITÝM CELOOVBODOVÝM TESNENÍM			
ZÁRUBEŇ DRUH STENY	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ			KOVOVÁ ZÁRUBEŇ			
PRAH	KOVOVÝ PRAH			KOVOVÝ PRAH			
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m ² K)						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY			RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY			
KOVANIE	MADLO+ KĽUČKA			ZÁMOK + KĽUČKA			
POZNÁMKA	VSTUPNÉ DVERE DO BUDOVY			DVERE DO STREŠNEJ NADSTAVBY			

Príloha č. 2 Zmluvy o Dielo – Špecifikácia ceny Diela (výkaz výmer)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: kp_2402_08_01-01c
Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

JKSO:
Miesto: Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

KS:
Dátum: 8.8.2024

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ALUFER s.r.o.

IČO: 51450283
IČ DPH: SK2120747574

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kovács

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Tento výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovú dokumentáciu!
Dodávateľ, príp. subdodávateľ predložením ponukovej ceny zároveň potvrdzuje že príslušné výkazy výmer sú v súlade s textovou a výkresovou časťou projektovú dokumentácie, ktorá je kompletná, jednoznačná a postačujúca pre realizáciu stavby a pri jej dodržaní preberá garanciu za úspešnú realizáciu.
Prípadná požiadavka dokumentáciu doplniť, prípadne upraviť sa môže realizovať len po písomnom odsúhlasení s investorom, projektantom a technickým dozorom stavby.
Dodávateľ môže s odôvodnením urobiť vo výkaze výmer ním navrhovanú zmenu príslušnej položky (materiál, konštrukčné riešenie), ak sa ňou nezníži kvalita a takáto zmena položky bude pre objednávateľa cenovo výhodnejšia.
V prípade takejto korektúry (korigovanej, nadbytočnej alebo doplnenej položky) budú tieto vykázané na osobitnom liste s komentárom.

Náklady z rozpočtov 87 080,09
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 87 080,09

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	87 080,09	17 416,02

Cena s DPH v EUR 104 496,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: kp_2402_08_01-01c

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Miesto: Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

Dátum: 08.08.2024

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: ALUFER s.r.o.

Spracovateľ:

Kovács

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	87 080,09	104 496,11
A-1	Tepelná ochrana stavebných konštrukcií	87 080,09	104 496,11
A-1-3	Vonkajšie výplne otvorov	87 080,09	104 496,11
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 080,09	104 496,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt:

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť:

A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

JKSO:

Miesto: Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

KS:

Dátum: 08.08.2024

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ALUFER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

87 080,09

0,00

Cena bez DPH

87 080,09

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

87 080,09

20,00%

17 416,02

Cena s DPH

v EUR

104 496,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt:

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť:

A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto:

Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

Dátum:

08.08.2024

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

ING.ARCH.R.PORU

Zhotoviteľ:

ALUFER s.r.o.

Spracovateľ:

BEC
Kovács

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

87 080,09

HSV - Práce a dodávky HSV

5 064,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 920,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 135,68

99 - Presun hmôt HSV

8,06

PSV - Práce a dodávky PSV

74 813,49

764 - Konštrukcie klampiarske

3 025,88

766 - Konštrukcie stolárske

169,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

64 895,60

784 - Maľby

6 723,01

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 902,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00

VRN07 - Dopravné náklady

300,00

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 080,09

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt:

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť:

A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto:

Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

Dátum:

08.08.2024

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

ING.ARCH.R.PORU

Zhotoviteľ:

ALUFER s.r.o.

Spracovateľ:

BEC
Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 080,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 064,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 920,86
-1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	960,430	2,00	1 920,86
	VV		(0,5+0,8)*2*34+(1,3+1,45)*2*70+(1,3+1,45)*2*7+(1,5+1,75)*2*19+(1,5+1,75)*2*18+(0,6+0,6)*2*1+(2,1+1,45)*2*9+(2,2+2,35)*2*7		882,400		
	VV		(1,3+2,95)*2*1+(1,3+2,95)*2*1+(1,3+1,0)*2*2		26,200		
	VV		(2,4+2,2*2)*3		20,400		
	VV		(1,14+2,02*2)*1+(1,14+2,02*2)*2+(1,7+2,7*2)*1+(1,55+2,0*2)*1+(0,8+1,22*2)*1		31,430		
	VV		Súčet		960,430		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 135,68
2	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	6,540	10,00	65,40
	VV		2,0*3,27		6,540		
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	905,200	2,50	2 263,00
	VV		905,20		905,200		
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,700	3,00	71,10
	VV		23,70		23,700		
5	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	48,100	3,00	144,30
	VV		48,10		48,100		
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,321	1,00	9,32
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,982	1,00	13,98
	VV		9,321*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva		13,982		
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,321	1,50	13,98
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	177,099	1,50	265,65
	P		Poznámka k položke: Celkom do 20 km				
	VV		9,321*19 'Prepočítané koeficientom množstva		177,099		
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,321	1,00	9,32
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,210	1,00	93,21
	VV		9,321*10 'Prepočítané koeficientom množstva		93,210		
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,126	20,00	162,52
13	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	1,195	20,00	23,90
D	99		Presun hmôt HSV				8,06
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,687	3,00	8,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 813,49
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 025,88
15	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	213,400	1,00	213,40
16	K	764711114.250	Oplechovanie parapetov 250 mm	m	102,000	10,67	1 088,34
	VV		0,4*12"K2		4,800		
	VV		1,2*81"K3		97,200		
	VV		Súčet		102,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	764711116.350	Oplechovanie parapetov 350 mm	m	73,580	12,45	916,07
	VV		1,44*37"K4		53,280		
	VV		2,04*9"K6		18,360		
	VV		1,94*1"K8		1,940		
	VV		Súčet		73,580		
18	K	764711116.370	Oplechovanie parapetov 370 mm	m	14,980	15,50	232,19
	VV		2,14*7"K7		14,980		
19	K	764711117.490	Oplechovanie parapetov 490 mm	m	13,200	20,00	264,00
	VV		1,2*11"K1		13,200		
20	K	764711117.510	Oplechovanie parapetov 510 mm	m	0,540	22,00	11,88
	VV		0,54*1"K5		0,540		
21	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	100,000	3,00	300,00
D 766 Konštrukcie stolárske							169,00
22	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	169,000	1,00	169,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							64 895,60
23	K	767.B06	Demontáž oceľovej mreže okna	ks	38,000	10,00	380,00
24	K	767.B07	Demontáž oceľovej mreže dverí	ks	1,000	15,00	15,00
25	K	767.SW01	D+M - SEKCIOVÁ BRÁNA d1	ks	3,000	20,00	60,00
26	K	767612.R	Montáž vonkajších výplní otvorov	m	947,500	12,00	11 370,00
	VV		(0,5+0,8)*2*34+(1,3+1,45)*2*70+(1,3+1,45)*2*7+(1,5+1,75)*2*19+(1,5+1,75)*2*18+(0,6+0,6)*2*1+(2,1+1,45)*2*9+(2,2+2,35)*2*7		882,400		
	VV		(1,3+2,95)*2*1+(1,3+2,95)*2*1+(1,3+1,0)*2*2		26,200		
	VV		(1,14+2,02)*2*1+(1,14+2,02)*2*2+(1,7+2,7)*2*1+(1,55+2,0)*2*1+(0,8+1,22)*2*1		38,900		
	VV		Súčet		947,500		
27	M	6114111.001	OKNO - O1	ks	24,000	106,04	2 544,96
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
28	M	6114111.002	OKNO - O2	ks	70,000	260,62	18 243,40
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
29	M	6114111.002a	OKNO - O2a	ks	7,000	290,98	2 036,86
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
30	M	6114111.003	OKNO - O3	ks	19,000	325,22	6 179,18
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
31	M	6114111.003a	OKNO - O3a	ks	18,000	475,20	8 553,60
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
32	M	6114111.004	OKNO - O4	ks	1,000	86,55	86,55
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
33	M	6114111.005	OKNO - O5	ks	9,000	404,88	3 643,92
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
34	M	6114111.006	OKNO - O6	ks	7,000	653,69	4 575,83
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
35	M	6114111.007	OKNO - O7	ks	1,000	525,40	525,40
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
36	M	6114111.008	OKNO - O8	ks	1,000	735,12	735,12
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
37	M	6114111.009	OKNO - O9	ks	1,000	272,45	272,45
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
38	M	6114111.010	OKNO - O10	ks	2,000	158,89	317,78
	P		Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV				
39	M	6114111.D02	DVERE - D2	ks	1,000	637,12	637,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
P			Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV					
40	M	6114111.D03	DVERE - D3	ks	2,000	563,22	1 126,44	
P			Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV					
41	M	6114111.D04	DVERE - D4	ks	1,000	1 564,95	1 564,95	
P			Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV					
42	M	6114111.D05	DVERE - D5	ks	1,000	1 240,04	1 240,04	
P			Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV					
43	M	6114111.D06	DVERE - D6	ks	1,000	587,00	587,00	
P			Poznámka k položke: Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV					
44	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,00	200,00	
D 784			Maľby				6 723,01	
45	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	960,430	2,00	1 920,86	
46	K	784451273.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	960,430	5,00	4 802,15	
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				6 902,00	
47	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,200	10,00	402,00	
VV			1340*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva				40,200	
48	M	9999000000.r1	Ostatný materiál	eur	1,000	6 500,00	6 500,00	
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00	
D VRN07			Dopravné náklady				300,00	
49	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	100,000	3,00	300,00	
VP			Práce navyč				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

Príloha č. 3 Zmluvy o Dielo – vzor Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela

Objednávateľ – názov a sídlo, IČO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava IČO: 00 156 621		Príloha č. 3 k Zmluve o Dielo vzor PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA		Zhotoviteľ – názov a sídlo, IČO:	
Dátum začatia:	Názov: „Rekonštrukcia administratívnej budovy Rožňava“ – Časť 1. výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií Miesto realizácie Diela: administratívna budova MPRV SR, Rožňava, Šafárikova č. 71			Číslo zápisu: 1	
Objednávka : Zmluva o Dielo zo dňa DDMMRRRR číslo zmluvy objednávateľa:.....					
Dátum začatia prác:			Dátum dokončenia prác:		
Súpis ojedinelých nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí:					
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie vád a nedorobkov:					
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia vád a nedorobkov:					
Termín vypratania staveniska:					
Záručná doba: Záručná doba začína plynúť dňom podpísania tohto protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zmluvnými stranami a trvá 60 mesiacov.					
Súpis príloh:					
Cena Diela: podľa Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa DDMMRRRR					
Dátum ukončenia odovzdania a prevzatia:					
Zástupcovia	Meno a priezvisko	Funkcia	Pečiatka a podpis		
Zástupca zhotoviteľa					
Zástupca objednávateľa					
Počet vyhotovení protokolu: 3x			Rozdeľovník: 1x zhotoviteľ 2x objednávateľ		

VZOR

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE

Podľa zmluvy o Dielo zo dňa (ďalej len „zmluva“) zhotoviteľ:
IČO:.....odovzdáva a objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 00 156 621 preberá doklady vzťahujúce sa k predmetu citovanej zmluvy o Dielo v rozsahu:

- a) vyhlásenia o zhode použitých výrobkov.....ks;
- b) kópiu stavebného denníka.....ks;
- c) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikáciiks;
- d) doklady o spôsobe likvidácie odpadov (evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)ks;
- e) príslušnú fotodokumentáciuks;
- f) záručné listy.....ks;
- g) vrátenie technickej špecifikácie Diela podľa čl. X bod 2.4 tejto Zmluvy

- h) iné.....ks

Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez väd* s vadami *

.....
.....
.....

a termín na odstránenie väd

.....
.....
.....
..

V Rožňave dňa

.....

.....

Zhotoviteľ

*nehodiace sa prečiarknite

Objednávateľ

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač (obchodné meno): **ALUFER s.r.o.**
Adresa, sídlo: **Vítaz 337**
IČO: **51450283**
Štatutárny orgán: **František Uličný**

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky **Rekonštrukcia administratívnej budovy Rožňava – Časť 1: Výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií**

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

Poradové číslo	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa a IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, adresa a dátum narodenia)	% podiel subdodávateľa na zákazke	Predmet subdodávok

V o Vítaz, dňa 16-08-2024

František Uličný, konateľ

*Nehodiace sa prečiarknite

Časový harmonogram realizácie Diela

I PP, I NP, II NP, III NP

	Začiatok	Ukončenie	Odobzdanie	Počet vymenených okien a otvorových konštrukcií / ks
I PP*				
I NP*				
II NP*				
III NP*				

*I PP – prvé prízemné podlažie

*I NP – prvé nadzemné podlažie

*II NP – druhé nadzemné podlažie

*III NP- tretie nadzemné podlažie