Zmluvaodielo €. ocooeeeeeeeneeniii,

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika Vv zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zakon 0 verejnom obstaravani‘)

Objednavatel’:

(d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Mesto Banovcee nad Bebravou

so sidlom:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Registracia:

Bankové spojenie:
IBAN:

Néamestie I. Stara 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou

Ing. Robert Gasparik, primator mesta

00 310182

2021053320

Nar. vl. SR ¢. 258/1996 Z. z. ktorym sa vydava Zoznam obci
a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

VUB, a. s., pobo¢ka Banovce nad Bebravou
SK4202000000000000526192

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Rébert Gasparik, primator mesta
vo veciach technickych: Ing. Roman Kovacik, referent odboru vystavby

a uzemného planovania

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’:
stavbi s.r.o.

Sidlo: Vystrkov 1539/15, 957 01 Banovce nad Bebravou
Zastupeny: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 46 641 751
DIC: 2023505616

Registracia: Okresny sud Trencin, oddiel Sro, vlozka ¢islo 26092/R
Bankové spojenie: VUB a. s., pobocka Banovce nad Bebravou
Cislo uétu: 3046877653/0200

IBAN: SK95 0200 0000 0030 4687 7653

BIC (SWIFT) kéd: SUBASKBX

Mobil: +421 0904 023 553

email: info@stavbi.sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. Martin Kyselica, konatel’ spolo¢nosti

(dalej aj ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolocne aj ako ,,Zmluvné strany*‘)


mailto:info@stavbi.sk
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

CLI
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom
zadavania zakazky podla § 117 zakona 0 verejnom obstaravani, ktorej predmetom st
stavebné prace s oznaCenim , Oprava a zateplenie fasidy MSKS Bdnovce nad
Bebravou .

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a riadne a vcas zhotovit’ dielo pre
Objednavatela na predmet zakazky S ndzvom ,, Oprava a zateplenie fasady MSKS
Bdnovce nad Bebravou“ v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej
ponuky Zhotovitel'a a zavazok Objednavatel'a zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a véas
dodané Dielo cenu podrla ¢l. 1V tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a véas
zhotovit’ a Objednavatel'ovi odovzdat uplné a funk¢éné Dielo a Objednavatel sa zavédzuje
takéto Gplné a funkéné Dielo prevziat’ a poskytntit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna stuc¢innost’
pri zhotoveni a odovzdani Diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a spracovanej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej Vv tejto Zmluve. Dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
(1) vykaz vymer,

(ii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),
(iii) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoc¢neniu Diela,
(iv) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (d’alej

aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, stavebnym
povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1
- neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (dalej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v sulade s ostatnou
prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného
v bode 1.1, pokynmi Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy
povolena na zaklade stavebného povolenia (d’alej len ,stavebné povolenie®) alebo
ohlasenia stavebnych uprav, ktoré¢ st pre Zhotovitel'a zavdzné a Zhotovitel’ je v sulade
S nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stulade so vSeobecnymi
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi
technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel  potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a S odbornou
starostlivostou obozndmil S podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel’ sicasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(1) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
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2.9

2.10

211

3.1

3.2

Vykazu vymer a poziadavieck Objednavatela  stavebno-technicky
realizovateI'né ako celok,

(ii) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenic Diela ako celku,
prestudoval si vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak
vSetky potrebné udaje suvisiace S realizaciou Diela za nim stanovent cenu
Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené
s realizaciou Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré
maj platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom Vv stavebnom denniku v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial’ na niektora dodavku alebo jej casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov
urcenych kK vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej
dokumentécii, preukaZe dodrZanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len ,produkty”) a Objednavatel’ pri
naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
Zhotovitel'om uvedené a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov
pre dany tcel, je Zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany
Objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu na vlastné naklady odstranit,
a to formou vymeny nevyhovujacich produktov za produkty spifiajuce pozadované
hodnoty (normy). Ak Zhotovitel’ takymto konanim spdsobi Objednavatel'ovi skodu, je
povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL. 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel” je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie
podla Zmluvy po nadobudnuti tuc¢innosti tejto Zmluvy najneskér Vv lehote
do 31.10.2024.

Dodavatel’ je povinny zhotovit'” Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom
Dodavatelom 0 vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na
zaklade podkladov poskytnutych Objednavatel'om.



3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

Zhotovitel” je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia,,Vyzvy na prevzatie
staveniska“, ktora bude Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel” je povinny prevziat’ stavenisko aj
Vv pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace o i len na Casti Diela.

Zhotovitel” je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor
do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’
S0 Zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zacCatia prac.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela umiestiiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné patace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

CL 1V
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela vyplyva z ponuky zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani
a je stanovena v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach nasledovne:

(1) Cena bez DPH 41 625,46 EUR,

(ii) DPH 8 325,09 EUR,

(iii) Cena celkom vratane DPH 49 950,55 EUR,

slovom styridsat'devét'tisicdevat'stopat'desiat eur a patdesiatpit’ centov.

Cena Diela zahiha vsetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho

subdodavatel'om vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene

Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k tiplnému

zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nema nad ramec

dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’alich nakladov, a to najmé na:

() vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na
vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a nakladov na docasné
napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylu¢ne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na tucely
zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna
prevzatia staveniska v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednti
likvidaciu. Informacna tabul’a bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’
text snazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,
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(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(i)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno
zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné d’alSie informécie pozadované
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude umiestnena a viditelna
Vv sulade s tymito vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi;
vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,
naklady na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné
a in¢ vedlajsie vydaje vylucne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel’'ov;
naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela
Objednavatel'om, néklady na zabezpeCenie dokladovej casti v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela
projekty skuto¢ného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidéacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady
0 vykonani tlakovych a tesnostnych sktsSok, navody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, ndvody na tidrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii,
doklady a certifikaty na aktikol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v dosledku
poruSenia povinnosti Zhotovitel'om;
vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné ndklady na
geodetické vytyCenie pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné
geodetické zameranie stavby Diela;
nakladov na poistenie Diela;
naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane
colnych ainych poplatkov), dopravnych ndkladov, certifikicie vyrobkov
a materialov;
naklady na vykonanie vSetkych potrebnych sktSok k realizacii, prevadzke
a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,
naklady na ochranu a straZenie staveniska,
naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie
zariadenia staveniska a jeho likvidaciu;
naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové ndklady (najméd/ale nie vylucne
mimo staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);
naklady na projekt docasného dopravného znaCenia ak bude potrebny pre
realizaciu Diela alebo jeho Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych
suchych WC;
osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak
tak pri uskutoCneni Diela ur€ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo
technicky dozor;
vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu
podla ich aktudlneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
najneskorsie pri odovzdani staveniska;
naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);
naklady na pravidelné Cd{istenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu
stavebnymi a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo
subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;
akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletiza¢nych prac technologie a priprav na skusky;
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4.3

4.4

4.5

4.6

(xxi)  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie

staveniska;

(xxii)  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na
stavenisko;

(xxiii)  akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zavizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su
potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto
suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Gplny a zavdzny. V pripade Sporu sa
ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylucne
z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady a stihlasi s prevzatim tplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu,
Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatel’ovi fakturovat’. Cena Diela moze
byt zvySena vylucne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade
s platnymi pravnymi predpismi na tizemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voci Objednavatelovi na
tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne
zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku voci pohl'adavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktur,
vystavenych Zhotovitelom vzdy na zéklade redlne vykonanych a Objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazda vystaveni faktGru buda supisy
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami
v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie
Diela, ato vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom
Zmluvy,

(iii) stipis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel' povinny
predkladat’ Objednavatel'ovi najneskér do siedmeho (7.) dna nasledujiceho
kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny kalendarny
mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit kK predlozenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,,Supis
vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel’ v danej lehote Kk predlozenému
Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pricin nemohol
k Supisu vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky,
ktoré by mohol wuplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
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4.7

4.8

4.9

5.1

zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitel'om, musia byt ¢lenené
podla poloziek, mnozstva a zoznamu prac,
(vi) Vv pripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych

prac potvrdenych podpisom technického dozoru Objednavatel’a a/alebo vo
vyske nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného
rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitel'a, nie je faktira spdosobila
na jej thradu (vylucenie omeskania suhradou ceny Diela na strane
Objednavatel'a) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktiira vratane Stipisu vykonanych prac musi spiiat’ vietky riadne naleZitosti
danového dokladu v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov, a musi byt vystavena tak, aby bolo
mozné vykonat’ jej vecnt a finanéna kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace SO spolufinancovanim Diela, ktoré Objednavatel’ oznami
Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dia jej
dorucenia Objednavatel’ovi.

(viii)  Zhotovitel’ je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov
(tj. vSetky fakturované tovary a materialy s zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel’ doruci vytactovaciu faktiru Objednavatel’ovi do §trnastich (14) kalendarnych
dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stcast'ou faktiry bude
aj zaveretné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie
vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitel'a povazuje za zaplatenti okamihom
odpisania prislu$nej (opravnenej) pefiaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech
Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny S predloZzenim faktury predlozit’ pisomné potvrdenie, ze ma
uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je
opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade, ak
Zhotovitel' nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavizky voci svojim
subdodavatel'om a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedent skuto¢nost’ nepreukaze, je Objednavatel’ opravneny
pozastavit’ uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby uhrady splatnych
zaviazkov voci subdodavatel'om zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatel'a v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy
a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany Vv tejto Zmluve, pricom pre
vylicenie pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté vo
Vykaze vymer.



5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Naviac prace je mozné vykonavat' iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne
zavazné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylu¢ne
zakon 0 verejnom obstaravani a sicasne tak na zaklade predchadzajiiceho pisomného
stihlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky
Zhotovitel'a. Sticast'ou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alS$ie naviac naklady, vratane pripadného
vy¢islenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované
v stavebnom denniku s vyzna¢enim, Ze sa jedna o naviac prace. Sthlas Objednavatel'a
s vykonavanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat Objednavatelovi
vSetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s poslednou faktarou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi
v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla
zakona 0 verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatel'om
maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristapia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac
prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel’ je povinny zabezpecdit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
Objednavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze buda vzajomne spolupracovat’ a poskytnu Si vzajomnu
stcinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas
realizacie Diela, najma vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel” je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého
zastupcu Objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje ¢innosti stavbyvedticeho zabezpecit' 0sobou stavbyveduceho,
ktorého uviedol vo svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania
identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktory je uvedeny Vv prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy. Stavbyvediuci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami
aodbornou praxou zarucovat' riadne a vcasné splnenie povinnosti Dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavédzuje v pripade neplnenia povinnosti
8



6.5

6.6

stavbyveduceho na zaklade odovodneného pisomného oznamenia Objednavatel’a, ako aj
Vv pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho tmrtia,
nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za i¢elom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku diu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvediuceho nasledujice dokumenty, ktorymi
Zhotovitel' deklaroval poziadavku na stavbyvediuceho uz v predmetnom verejnom
obstaravani. V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni,
je Zhotovitel' povinny Ssa tychto zcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho,
pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitel'a. Miesto a termin konania
koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedtceho je bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na
zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, priCom Zhotovitel' je
povinny pisomne poziadat’ Objednavatel’a 0 schvalenie zmeny v 0sobe stavbyvediceho
minimalne péat (5) kalendarnych dni vopred a dorucit Objednavatelovi doklady
preukazujice splnenie podmienky ucasti podla § 34, ods. 1, pism.g) zakona
0 verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu.
V pripade zmeny v osobe stavbyvediiceho je Zhotovitel povinny zabezpeCit, aby
nahradzujici stavbyvedici spiial podmienky Ggasti, ktorych splnenie Zhotovitel’ vo
verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajice sa realizacie
Dielanajmé/nie vylu¢ne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac,
pocet zamestnancov Zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej
pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat’ a zrealizovat’ pocas kazde;j
pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich
finan¢né vyjadrenie, priCom V pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapise aj obchodné meno
aICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluiné prace na stavenisku
V prislusnej pracovnej zmene. Zastupca Zhotovitelaumozni pristup technickému dozoru
Objednavatel’a k dennym zaznamom Vv stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatel’a najneskor nasledujuci pracovny deit  rdno, pricom V pripade
zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny
bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor Objednavatel'a na stavbe. Objednavatel je
povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu
v stavebnom denniku poznacit’ v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj S uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade,
ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, ze
S0 zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela
Objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo
pristupny Objednavatel'ovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najma:

(1) Stavbyveduci Zhotovitel'a;

(ii) Technicky a stavebny dozor Objednavatel’a a jeho povereny zastupca,;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a S$tatneho stavebného
dohl'adu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatel’a na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe buda
zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni,
je povinny na ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo
k ich zniCeniu, posSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele prejde na Objednavatel'a diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel’ moze poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podl'a
odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je
nespoOsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez sthlasu Objednavatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou
osobou na naklady Zhotovitel’a.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykol'vek vyzvat
Zhotovitel'a, aby bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo
staveniska svojho subdodavatela, ktory podl’a odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo
technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu Kvalitne, v stlade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi
Objednavatel’a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitel'om V pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatel'om
na naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim
subdodavatel’a zo staveniska podla tohto bodu nebudii zmenené terminy dokoncenia
Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
0sobu a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo¢i Zhotovitel'ovi nadobudne t¢innost’
po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas,
schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma
rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov

vzt'ahujucich sa nabezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia

u svojich pracovnikov (inych osdb vykonavajucich svoju cinnost pre Zhotovitel'a)
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

u pracovnikov svojich subdodavatel'ov (inych osdb vykonavajacich svoju ¢innost’ pre
subdodavatel'ov Zhotovitel'a) na stavenisku a je povinny vykazat' zo staveniska osoby,
ktoré odmietajt tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodéavatel’'ov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved¢enia. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade SO v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnenti 0sobu Objednavatela, na stavenisku

najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze U fyzickych 0sob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon 0 nelegalnom zamestnavani®). Za i¢elom kontroly dodrziavania tohto
zavizku je Objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od Zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i
Zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel’'ovi poskytnuat’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatel'ovi z dovodu, Ze
Zhotovitel’ porusil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatel'ovi
potrebnt suc¢innost’ podl'a zdkona 0 nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze
Objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola sposobend Objednavatel'ovi poruSenim
pravnych povinnosti podl'a zdkona 0 nelegdlnom zamestnavani zo strany Zhotovitel’a.
UlozZené pokuty, iné sankcie a spdsobent §kodu, ktoré Objednavatel'ovi vznikli z vyssie
uvedenych dovodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objednévatel’a.

Objednavatel’, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je
opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a (inym osobam vykonavajucim Svoju ¢innost’
pre Zhotovitel'a) prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik (ina osoba vykonavajuca
svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a) nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost’
vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(1) »Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho
Casti,  stanovenych  stavebno-technickou  dokumentaciou, pripadne
technickymi normami pozadovanymi pre danu cast’ plnenia Diela

(i) ,Chybou*“ nevhodna povaha veci plynica z0 stavebno-technickej
dokumentacie alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak
Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri  vynalozeni odbornej
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starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

6.18 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vak do troch (3) kalendarnych

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

dni pisomne informovat’ Objednavatel’a 0 vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku),
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy
dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté
v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ v tejto suvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac
vylucéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel’ ale nie je opravneny na
zastavenie prac V castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatel'om povazované za podstatné porusenie
Zmluvy, pricom v cCastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel
povinny vykonavat' prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania
opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel modze obstarat’ odborné stanovisko
projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac, je Zhotovitel' povinny
posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az
§ 386 Obchodného zakonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich
zodpovednost’ Zhotovitel’a za ¢innosti pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

CL VIl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zaklade podpisané¢ho Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatel'ovi
zoznam znamych subdodavatel’'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov
a/alebo dokladov:

(1) identifika¢nych udajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo —
ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba
opravnena konat za subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel’ je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32,
ods. 1, pism. e) zakona o verejnom obstaravani,

(i) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre
osobu subdodavatel’a, ak také su,

(iv) udajov, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany Vv registri partnerov verejného

sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora
a0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny doru¢it uvedené informacie/zoznam opravnenej 0Sobe
Objednavatel'a a pravidelne aktualizovat’ tieto informacie/zoznam. Po odovzdani bude
zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat’ opravnena 0soba Objednavatel’a na
zaklade Zhotovitel'om predlozenych informécii/dokladov. V pripade, ak dojde pocas
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

plnenia k zmene subdodavatel’a oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel' povinny predlozit’ opravnene;j
0sobe Objednavatel’a do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, ziadost’ 0 doplnenie / zmenu subdodavaterla.

Zhotovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme len
s predchadzajucim  pisomnym  suhlasom  Objednavatela Kk  navrhovanému
subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatel’a rozhodne o sthlase alebo nesuhlase
Suzatvorenim takejto zmluvy o0 subdodiavke na zaklade predlozenia informacii
0 predmete zmluvy o subdodavke, informacii 0 0sobe budiceho subdodavatel’a, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zzivnostenského
registra, overenia zapisu V registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona 0 registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie 0 nesthlase S uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami
Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase S uzatvorenim zmluvy
0 subdodavke bezodkladne od dorucenia ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel
Vv pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto
Zmluve.

Objednavatel’ bude viest’ evidenciu/zoznam odstihlasenych subdodavatel'ov Zhotovitel'a
Vv Struktirovanej tabulke S uvedenim najmi identifikdcie subdodévatela, identifikacie
prislusného plnenia, datum poziadania 0 schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych
poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodavatela, ditum ukonc¢enia plnenia
schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila
subdodavatela. Opravnena 0soba, ktort Objednavatel’ poveril vykonavat’ ukony podla
tohto bodu Zmluvy (najma tkony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatel'ov Zhotovitel'a) v jeho mene: Ing. Roman Kovacik, referent odboru
vystavby a uizemného planovania.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohu tejto
Zmluvy (Priloha ¢. 2).

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om Objednavatel'ovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokon¢eného Diela, ato v zmysle
¢lanku 111, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia
objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel' urci termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako
sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak
Objednavatel’ napriek riadnemu a vcasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitel'om ma dévody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nezacastni odovzdania
Diela, Zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s Objednavatel'om nainom termine odovzdania
Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudui zistené také

13



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych
zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
dokladovu ¢ast’ vztahujucu sa k Dielu potrebni najmi, nie vSak vylucne pre ucely
kolauda¢ného konania (d’alej len ,,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova cast’ bude
obsahovat’ v styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

(i) stavebny dennik;
(i) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;
(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) doklady a certifikaty na aktkol'vek cast’ Diela, pokial' sa takéto doklady
v stlade SO vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami astavebnym konanim vyzaduji v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj
jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel’ sa zavézuje pri
odovzdani a prevzati Diela oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na
technologiu a jej prevadzku poskytovanou subdodavatel'mi technolégii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel’ uvol'ni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po
vyhotoveni zapisu podl'a bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma4, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré¢ nebrania riadnemu uzivaniu
Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(V) prehlasenie Zmluvnych stran o0 tom, ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a
Objednavatel’ Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat’ zaru¢na
doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdangé.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela,
je Objednavatel’ povinny takto zhotovené¢ Dielo prevziat aj v skorSom termine,
najneskor vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
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8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

okolnosti spdsobenej ,,Vyssou mocou‘ podl'a § 374 Obchodného zakonnika. Stavebny
dozor, resp. iny relevantny subjekt, je opravneny vydat’ pokyn na prerusenie stavebnych
prac Vv pripade, ak to neumoznuju klimatické, resp. poveternostné podmienky.

Zodpovednost Zmluvnej strany podl’a bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka sposobena
Vyssou mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni S plnenim
svojej povinnosti. Pre tc¢ely tohto ustanovenia znamena ,,VysSia moc* takGi mimoriadnu
aneodvratitel'na udalost’ mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktora
objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy,
a ktora jej brani v plneni zavizkov vyplyvajacich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt
okrem dal$ich pripadov predovSetkym vojny, revolacie, poziare velkého rozsahu,
zaplavy, povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku I11 a VIII tejto zmluvy méze byt
v zmysle bodu 8.9 prediZena, pri¢om celkové prerusenie realizacie prac neméze stihrne
presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor
vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni
prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna
doba

Zhotovitel’ zodpoveda za Giplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade
so Zmluvou, projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou
dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budi schvalené
v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace
a dodané materialy budi zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej tinii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade
s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi Vv stavebnictve,
ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-
technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktor¢é ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel
Vv pripade, ak boli tieto sposobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo
Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaru¢nu dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,,Zaru¢na doba®). Zaru¢na doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislugnom zaru¢nom liste
(d’alej len ,,Osobitna zaru¢na doba‘). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’” Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na
doba. Zarucna doba a Osobitna zarucna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruc¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynat
od okamihu podpisania zapisu 0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktora Objednavatel’ nemdze
Dielo alebo jeho cast’ uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
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9.5

9.6

10.1

Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat’ nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel” je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’, do 10 dni od oznamenia vady Objednavatel'om v sulade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady
Diela najneskor vsak v lehote desiatich (10) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil.
V oznameni Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastapit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel’ je povinny
provizorne sprevadzkovat’ poskodent (nefunk¢énu) Cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24)
hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstraniovanie vady. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady,
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela S poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie krat$ej ako pét’ (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny
odstranit’ vadu tret'ou 0sobou na naklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou
0 tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ Objednavatel'ovi cenu
za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(1) Vv pripade omeskania Zhotovitel'a S prevzatim Staveniska od Objednavatel’a
v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’
uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za
kazdy, o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti,

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitel'om v zmysle
Clanku 3, bod 3.1, resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, si Objednéavatel’
uplatni voéi Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za
kazdy aj zaCaty deni omeSkania,

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajticich
z protokolu, ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela
Objednavatel'ovi, si Objednavatel’ uplatni voci Zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za kazdy aj zacaty dent omeskania, a to az
do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov,

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo
nedorobky Diela reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby,
si Objednavatel’ voci Zhotovitel'ovi uplatni zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
z ceny Diela za kazdy aj zacCaty den omeskania, a to az do dna Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(v) v pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek

16



10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

11.2.

pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo subdodavatela, si Objednavatel’ uplatni voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za kazdé
jednotlivé poruseniec a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti,

(vi) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu
subdodavatel’a v zmysle ¢lanku 7, bod 7.3, Objednavatel’ si uplatni zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za kazdé jednotlivé porusenie,

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vsetkych povinnosti
stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6, bod 6.4,0bjednavatel’ si uplatni zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty den trvania
porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna
v lehote S$trnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy
Objednavatela Zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatel'a nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatel’a na ndhradu skody prevySujicej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit véas, VvV pozadovanej kvalite a s odbornou
starostlivost'ou.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim splatného peniazného zévizku voci
Zhotovitel'ovi ma Zhotovitel’ pravo pozadovat' od Objednavatel'a Groky z omeskania
z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL XI
Skon¢enie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit’:

(i) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diilom uvedenym v takejto dohode;
v dohode o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych
stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

(i) pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny pisomne odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

(1) proti Zhotovitel'ovi bol vyhldseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia,

(i) Zhotovitel” vstupil do likvidacie,

(iii) Zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto
Zmluvy o viac ako 10 dni,

(iv) Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

(v) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnt
vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho nésledky v urcenej primeranej lehote
neodstrani,

(vi) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel’/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli
Vv Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora
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11.3

11.4

11.5

121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

alebo ak bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora pocas doby
platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’
porusi tato Zmluvu podstatnym sposobom. Za podstatné porusSenie tejto Zmluvy nastrane
Objednavatel'a sa povazuje omeskanie Objednavatel’a s uhradou faktary/faktir o viac ako
Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi sa v iom uviest' dovod
odstipenia a je uc¢inné diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej
strany nahradu $kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy
nie st dotknuté ustanovenia o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za
vady atych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhl'adom na ich charakter trvat
aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL X11
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo netG¢innym, netyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ac¢inné. Zmluvné strany
sa Vv tomto pripade zavidzuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie
novym platnym a ucfinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne
zamys$lanému celu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnti, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom
a vsetky spory z tejto Zmluvy budi rieSené vecne a miestne prisluSnymi stdmi SR.
Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné Kk vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy,
ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu Vv den jej osobného
odovzdania, Vv den jej dorucenia prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela
alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenti na treti den od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat 0 tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliiat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez
omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a ze tto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme
2 rovnopisy a Zhotovitel’ prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuja striktne dodrziavat’ platné pravne
predpisy zakazujuce podplacanie verejnych Cinitel'ov a sikromnych osob, protipravne
ovplyviiovanie verejnych ¢initelov, pranie Spinavych penazi a zavizuju sa zaviest
a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedice Kk zabraneniu
korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podl'a jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych 0sob konajticich v mene Zhotovitel’a pri poskytovani plnenia
podla tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo v jeho mene na zéaklade tejto Zmluvy
neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat’, davat’, poskytovat’, vyZzadovat ani
prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat
akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloc¢nosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickii nominaciu, 0sobe,
ktora posobi v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokol'vek druhu, alebo
v medzinarodnej verejnej organizacii za u¢elom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej
funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej
funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za uc¢elom ziskania alebo udrzania vyhody
pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou
akékol'vek podozrenie na porusenie povinnosti podl'a bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy
alebo akékol'vek skuto¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a
bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne stcinny pri dokladnom vysetreni
podozrenia.

Akékol'vek preukazané korup¢né spravanie Zhotovitel'a alebo porusenie povinnosti
podlabodu12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou sti¢astou tejto Zmluvy st nasledovné

prilohy:  Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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V Banovciach nad Bebravou

Za Objednavatel’a

Mesto Banovce nad Bebravou
Ing. Robert Gasparik
primator mesta
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V Banovciach nad Bebravou

Za Zhotovitel’a

stavbi s.r.o.
Ing. Martin Kyselica,
konatel’ spolo¢nosti



