ZMLUVA O DIELO

uzavreta podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Banka:

IBAN:

(dalej len Objednéavatel)

Zhotovitel”

2.1

22
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24

25

3.1

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo zmluvy objednavatea:

1. Zmluvné strany

Obec Raztoéno

Morovnianska 464/1, 972 31 Raztoéno
Jana Radovska, starostka

00318469

2021162825

VUB as.

SK81 0200 0000 0000 1422 5382

PDPs.r.o0.

Druzstevna 393, 972 23 Dolné Vestenice
Mgr. Marek Polacky, konatel

36 295 981

202007955

SK2020079655

Okresny sud Trencin Odd.: Sro, vI.¢. 10256/R
VUB, a. s. pobocka Prievidza

SK67 0200 0000 0013 3988 8453

(dalej len Zhotovitel)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je z&vazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu ,,Rekonstrukcia strechy a vymena okien ZS Réaztoéno”
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi. Nové otvorové
konstrukcie spifiaju poziadavku STN 730540-2/21+ Z2.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluzilo urenému Ucelu. Osoby a vSetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zévazku Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Predmet pinenia (Dielo) musi byt realizované v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutoCne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade a
v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach, v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zéakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH €
20 % DPH
cena vratane DPH

344 417,52 eur
68 883,50 eur
413 301,02 eur
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Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného vykazu
vymer a sutaznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena
Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé
na kolaudéciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nékladov na vypracovanie dokumentécie
skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti
podla bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zékona o verejnom obstaravani, su vylucené.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mdzu suvisiet s UpInou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je cena diela zaloZzena. Méa sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a
podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbéach.

Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoCte zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

- pri zmene zé&konnej sadzby DPH,

- pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

- pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatefom podla §18 zakona.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
- priebeZnou fakturaciou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujuceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu,
ako je Specifikovana cena za Dielo. Su€astou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol
a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi
pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od doru¢enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelfovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury na zéklade podpisania a schvalenia supisov vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD)
v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednévatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela,

Faktara vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o uc¢tovnictve v platnom
zneni. Faktura musi obsahovat' minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jgj Cislo,



- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia vzmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktury,

- UcCtovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podfia
supisu prac, v pocte miniméalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone€na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvélenych supisov prac
a pribeznych faktur,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu Skody, na
ktoré mu vznikol nérok do vyhotovenia faktury, ako aj vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov spésobenych Objednavatelovi Cinnostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb aprac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za uc¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Zze nova lehota splatnosti faktary
zacina plynut driom doruCenia opravenej faktary.

410 Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu prac, ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy
(dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednévatefom,

b) zaCat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do osem (8) tyzdrov od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

5.3 Lehotu vystavby je mozné predliZzovat dodatkom len na zéklade Objednavatelom schvéalenych
nepredvidanych objektivnych skutocnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.) podla §18 zakona

6. Vykonanie Diela
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Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizicie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k zhorSeniu Zivotného
prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela
v sUlade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realiz&cii Diela je Zhotovitel povinny
dodrZiavat v3etky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri praci, o ochrane zivotného
prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realiziciu Diela.

Zhotovitel je povinny ku driu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odborne;
sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osvedCeni o Zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodévatefov. Zoznam vSetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednévatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne namietky,
- v8etky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prislusSnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru : Ing. Igor Hanuska Zhotovitel' poveruje funkciou
veduceho stavby Mgr. Richarda Strbu.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osdb.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné néklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafovat na svoje
naklady odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit prevadzkové, sociélne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné
naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto sluzieb.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka medii, stavebné mechanizmy a néstroje, doCasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne
a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su
sucastou zmluvnej ceny.
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8.1

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizécii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobenu
Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu ¢ast do pévodného
stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopréavnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednéavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaCne za UCasti
zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materiély, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne poZadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit vyhovujucimi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v
originali a dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo zniCenia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac, Udaje délezité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci dfiom odovzdania a prevzatia
prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednévatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak mdze urobit v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.



8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sulade
s tymto Clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechédza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednéavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym oddvodnenim,

c)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednéavatelom.

8.7 Oodovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

8.8V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti, Ze
spifia v3etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedéenych technoldgii
apodla zavaznych technickych noriem, vsulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zaCina plynut diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poCas vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zaruc¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpeCenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadéach.



9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia reklamovane;
vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materiél, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim.
Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych
prac.

9.10 Vpripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a vCas podla bodu 9.5, mé Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 € za kazdy zaCaty
den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11  Vpripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovitel zac¢ne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednévatel predpoklada, ze vady nebudu odstranené riadne
a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sém alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady
Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade: - nedodrZania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
- omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
méa Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny Diela za kazdy def omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrZi tuto Zmluvu alebo akukolvek jej
prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, mé Objednavatel nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.

10.3 V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodévatela podfa ¢l. 6.6
Zmluvy mé Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy mé& Objednavatel nérok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovené osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu kody. Objednavatel ma narok
na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,



- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncCenie financovania zo Strukturalnych fondov na zéklade kontroly

11.2 Zhotovitel méZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebni na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 60 dni po doruCeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku driu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v
sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavene;
véle stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

121 Poistna zmluva podfa tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt v3etky Skody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi
alebo tretim osobam odo dia zaatia prac na stavenisku aZz do ukonCenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej doby a za stratu alebo
Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocCas plnenia akychkolvek zévazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

12.2  Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody v dobe pInenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania prévoplatného
kolaudacného rozhodnutia.

12.3 Ak nastane akékolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dovodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.4  Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu
vSetky poistné pinenia, na ktoré mdze v buducnosti vzniknut nérok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.5  Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonCenia Diela a odstranovania vad Diela a vo€i
vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.

12.6  Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spésobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych
veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo vyske
preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné pInenie neposkytne vobec.



12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednéavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy podfa
tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine poistné
zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na
nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odSkodnit Objednévatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP?):

Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podia profesii, Cinnosti a rizik na

pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hlu¢nost, prasnost, emisie a

imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti
na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich 0sdb, a ktoré by pri
jeho Cinnosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

- Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj za Skodu
spbsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZita pri pineni
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdéze zbavit.

- Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné aopravnené dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpec€nosti pri préci, 0 poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a ziadat Zhotovitela
0 odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi suvisiacich
predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich
zamestnavanie cudzincov a 0sb bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri  skuskach, pripadne
metdd, méze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom

uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a Ucinnost diom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:



a) Objednavatel ma schvéleny prispevok na rekonstrukciu zakladnej Skoly a nastala ucinnost Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej medzi objednavatelom
a poskytovatelom finanéného prispevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podfa podmienok
uvedenych v tejto zmluve,

b) tato zmluva bola zverejnena.

V pripade, Ze bude objednéavatel realizovat dielo z inych zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve spinenie
podmienky v pism. a) tohoto bodu sa nevyzaduije.

142 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt suc¢ast zmluvy.

14.3  V pripade zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi Objednavatefom a Poskytovatelom je
Poskytovatel povinny najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim oznamit verejnéemu
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest udaje o novom subdodavatelovi podla
§ 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

14.4  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednévatel a dva
Zhotovitel.

14.6  Neoddelitelnou suCastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Harmonogram prac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

14.7  Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je zndmy, pIne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

RAzto€no dNa ....ceeevesessunnnne V Dol.Vesteniciach dna 19. 08. 2024

Objednavatel’ Zhotovitel”

Jana Radovska, starostka Mgr. Marek Polacky, konatel
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