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ZMLUVA O DIELO 
Na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

 

 

 

 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Objednávateľ:   Obec Vinné 

 

IČO:     00325953 

Sídlo:    Vinné 508, 072 31  

V zastúpení:    Ing. Marián Makeľ 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK2256000000004230871002 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

 

Zhotoviteľ:    CTRL+D architekti, s.r.o. 

 

IČO:     51726815 

Sídlo:     Maďarská 2505/5, 040 13 Košice 

Bankové spojenie:   SK21 1100 0000 0029 4505 7187 

Číslo živnostenského registra:  Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro 

vložka č. 44001/V 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov túto . 

 

Čl. 2. 

PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie:  

 

PO 0124 - modernizácia priestorov bývalého objektu JEDNOTY 

 

v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve na jednej strane a záväzok objednávateľa 

zaplatiť zhotoviteľovi za uvedenú činnosť odplatu vo výške a za podmienok stanovených touto 

zmluvou na strane druhej. 

2. Predmetom zmluvy je spracovanie projektu pre stavebné povolenie s dodržaním nasledovnej 

štruktúry projektu 

 

 

Obsah projektovej dokumentácie: 

 

- sprievodná správa 

- súhrnná technická správa 

- situácia 
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- architektonicko-stavebné výkresy 

- projekt protipožiarnej ochrany 

- statické posúdenie existujúcej stavby a jej zmien (pasport stavby) 

- energetické posúdenie stavby 

- projekt elektroinštalácie  

- projekt kúrenia a plynu 

- projekt zdravotechniky 

- projekt vzduchotechniky 

- projekt osvetlenia 

- rozpočet stavby/výkaz výmer 

- vizualizácie exteriéru. 

 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok  riadne a včas a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu za zameranie skutkového 

stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a poskytnúť mu 

dojednanú súčinnosť. 

 

 

Čl. 3. 

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

1. Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní projektovej dokumentácie vychádzať zo skutkového stavu 

objektu Jednoty (p.č. 563 kú. Vinné) 

2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri spracúvaní projektu PO 0124 - modernizácia priestorov 

bývalého objektu JEDNOTY s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere a v súlade so 

všetkými aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami 

a ustanoveniami tejto zmluvy. Pri spracúvaní projektu je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi 

objednávateľa a východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu podpisu tejto 

zmluvy, ako aj vyjadreniami a stanoviskami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3. Zhotoviteľ je povinný spracovať projekt PO 0124 - modernizácia priestorov bývalého 

objektu JEDNOTY osobne všetkými vhodnými prostriedkami. Poskytovateľ môže plniť svoj 

záväzok zo zmluvy prostredníctvom tretích osôb len s predchádzajúcim súhlasom 

objednávateľa. 

 

 

Čl. 4. 

ČAS PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ je povinný spracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa čl.2 bod 2. tejto 

zmluvy v lehote do 12 týždňov od podpisu tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nebude v omeškaní ak nespracuje projekt v lehote podľa čl.4 bod 2. Z dôvodov 

vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka) alebo z dôvodov na strane objednávateľa, najmä 

ak mu  objednávateľ neposkytne súčinnosť, na ktorú je podľa tejto zmluvy povinný. V takom 

prípade sa lehota na spracovanie projektu primerane predlžuje o dobu, po ktorú trvali dôvody 

na strane objednávateľa. 

 

 

Čl. 5. 

SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje že počas spracovania projektu poskytne dodávateľovi súčinnosť 

potrebnú na riadne splnenie záväzku objednávateľa, ktorá spočíva hlavne v odovzdaní 
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doplňujúcich údajov, spresnení a podkladov nevyhnutných k riadnemu splneniu záväzkov 

zhotoviteľa. 

 

 

Čl. 6. 

ODPLATA ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ má za spracovanie  projektovej dokumentácie nárok na odplatu vo výške 14 750 €. 

2. Odplata bude zhotoviteľovi poskytnutá vo forme 2 úhrad. 

 

 

Čl. 7. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na odplatu podľa čl.6 riadnym splnením záväzkov u objednávateľa 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry v deň odovzdania príslušného 

stupňa projektovej dokumentácie podľa čl.2 bod 2 v celkovej sume 14 750 €. 

2. Prvá úhrada vo výške 5 900 € po odovzdaní pasportu stavby – zameranie skutkového stavu, 

druhá úhrada vo výške 8 850 € v deň odovzdania projektu „PO 0124 - modernizácia priestorov 

bývalého objektu JEDNOTY“ 

 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi odplatu za spracovanie projektovej 

dokumentácie podľa čl.2 bod 2. na základe faktúry riadne vystavenej zhotoviteľom a doručenej 

objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zaplatiť odplatu zhotoviteľovi do 14 dní od 

doručenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeným na faktúre. 

Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi sa považuje za splnený okamihom odpísania 

finančnej čiastky z účtu objednávateľa / pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa. 

 

 

Čl. 8. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady,  ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť 

týchto vecí zistiť, prípadne na ne objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou realizáciou alebo nedodržaním 

technologického predpisu pri jednotlivých pracovných  postupoch. 

 

 

Čl. 9. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

1. V prípade nedodržania lehoty na spracovanie projektu môže objednávateľ účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zmluvnú pokutu uhradiť najneskôr do 14 dní od dňa kedy ho poskytovateľ vyzval na jej 

uhradenie. 

2. V prípade nedodržania lehoty na zaplatenie odplaty  môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú 

pokutu uhradiť najneskôr do 14 dní od dňa kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej uhradenie. 
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Čl. 10. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY 
 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme 

a je účinné odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. 11. 

PRÁVA K DIELU 
 

1. Zhotoviteľ vytvára pre objednávateľa dielo ktoré podlieha autorským právam. Zhotoviteľ 

udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie tohto diela výhradne na jeden účel PO 0124 - 

modernizácia priestorov bývalého objektu JEDNOTY presne definovaný v projekte. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za licenciu je zahrnutá v odplate za celé dielo. 

 

 

Čl. 12. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu spracovania projektu na pravidelných 

stretnutiach. 

2. Zhotoviteľ aj objednávateľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu tejto zmluvy v prípadoch kedy 

sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto 

zmluvy alebo keď vzniknú nové požiadavky objednávateľa.  

 

 

Čl. 13. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných  strán. 

2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak 

budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch strán.  

3. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného 

zákonníka a ďalších aplikovateľných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ . 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, bez nátlaku a bez toho žeby by 

pre niekoho z nich vznikla obzvlášť výhodná situácia a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

Zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. 

 

 

 

 

V Košiciach  dňa: 20.8.2024 

 

 

Za Objednávateľa       Za Zhotoviteľa 

 

 

Ing. Marián Makeľ,                              Ing. arch. Peter Danko,  

      starosta                                                                                                                       konateľ 


