Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

Zmluvné strany:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
I€O:

DIC:

IC DPH:

v zneni neskorsich predpisov

Obec Liptovske Sliace

Ul. Se¢ 635/2, 034 84 Liptovské Sliace - Stredny Slia¢
Mgr. Milan Fri¢ (starosta obce)

00315745

2020589725

neplatca

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

Obchodné meno:
Sidlo:

Prevadzka:
Statutdrny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:

MT elektro s.r.o.

Medze 517/20, 03105 Liptovsky Mikulas
Tatranska cesta 5057, 03401 Ruzomberok
Jan Tkadik - konatel

36699527

2022277532

SK2022277532

Bankové spojenie (IBAN): SK4209000000000333556445
FIRMA ZAPISANA V OR OKR. SUDU ZILINA ODDELENIE s.r.0. ,VLOZKA 18258/ L
(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Nazov stavby:

Investor stavby:

Miesto stavby:

Zakazka

Financovanie:

€l. 1. Vychodiskové udaje
Zvy$enie energetickej efektivnosti Budovy Obecného dradu, Kulturneho domu
a Poziarnej zbrojnice Stredny Slia¢ — ¢ast elektro.
Obec Liptovské Sliace
Budovy sa nachadzaju v obci Liptovskeé Sliace, Cast Stredny Slial na parcele:

Budova Obecného Gradu a Kultirneho domu, parcela & C-KN 25/2, katastralne Gzemie
Liptovskeé Sliace .

Budova PoZiarnej zbrojnice Stredny Slia¢, parcela ¢. C-KN 204/2, katastrélne uzemie
Liptovskeé Sliace

Zakazka malého rozsahu podla §1, ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

€l. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,Zvy3enie energetickej efektivnosti Budovy Obecného uradu,
Kultdrneho domu a Potiarnej zbrojnice Stredny Slia¢ — €ast elektro” v rozsahu oceneného vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby
podta Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavédzuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu. TaktieZ sa
zaviazuje poskytnit zhotovitelovi potrebni stcinnost pri realizécii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, kon3trukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti ur€ené platnymi STN, spltiaju aj
poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpe&nost, hygienické poziadavky, ochranu



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Yivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Usporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel rudi za to, ze
zabudované materidly, dodévky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budd predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podfa
dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizdcie diela zadstupcom investora, prislusnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, Statnemu
dozoru. Pri skigkach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspon
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na Gcast pri ich realizdcii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skisok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizdciu, ak sa vyZzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré sd k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukdzatelne maju
potas vykonu tychto préc poZadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeine kontrolovat. Taktie? je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych Idtok alebo
psychotropnych Iatok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval povereny zéstupca objednavatela
(vid’ 2.6).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujlcim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpecného spravania sa
zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovedn( za Gsek BOZP, s ktorou mbZe objedndvatel riesit tato
problematiku. Tdto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavizuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskér v defi ndstupu na realizéciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravuijticich povinnosti zamestnavatela voti svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poZiarnej
ochrany. V pripade, e si na stavenisku/montdinom pracovisku sGcasne viaceri subdodavatelia,
zodpoveda za Gsek BOZP a poZiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (&ast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu az do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pogas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu.

Ak objednavatel v réamci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na poiitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel oprévneny Ziadat od zhotovitela, aby
takito osobu ihned vykézal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatefovi na
nahliadnutie a zapisovanie ddleZitych zadznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly pric na

diele.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

€l. 3. Cas pinenie diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednévatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 120 kalendarnych dni po nadobudnutf G¢innosti tejto zmluvy o dielo a pre vzati
staveniska.

Objednavatel si vyhradzuje préavo odovzdat stavenisko az po spineni odkladacej podmienky - »Zmluva
nadobudne Gginnost po uzatvoreni zmluvy o PPM*“. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.
Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy od objednévatela.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrénenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje der, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutdr alebo Statutdrom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montdznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziaf a uzivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny upine vypratat a
upravit do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budui uloZené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuty ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pondkanom zhotovitefom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku prekdzky, ktord brani alebo
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefhych okolnosti, akymi st predovietkym pandemicka situacia, Zivelné katastrofy
a nepriazeni pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mbze zhotovitel prerusit
prace stym, e ich bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas preruSenia prac neplynie.
Preruenie prac zuvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené $tatutdrom
objednévatela alebo poverenou osobou.

¢l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu uroven v Case
predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so zak. C. 18/1996 Z. z.
o cendch, vyhlagkou ¢&. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zo diia 1.8.2024 podla €l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom oceneny vykaz
vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 48 484,81 EUR
hodnota DPH 20 % 9696,96 EUR
cena celkom vratane DPH 58 181,77 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dari fakturovand vzdy podfa zakonov
a u&tovnych predpisov, platnych v &ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, s vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
«  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy



4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

»  z3konom &. 133/2013 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch v neskor§om zneni

Zhotovitel sa zavizuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. ’

Cena diela obsahuje vietky stvisiace naklady zhotovitefa na Uplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: dopravy, montdZe a Uprav, strazenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknd ¢innostou pri realizacii diela,
vedlajdich rozpoétovych nakladov, technickej dokumentdcie pre kolaudacné konanie (doklady o
vykonanych skuskach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprév, tlakovych a funkénych skusok
a pod.), dodavky a montdze interiéru so vSetkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skutocného
vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objedndvatelom poZadované prace a dodavky, ktoré nebolo
mozné predpokladat pri zadani zdkazky a nie st obsiahnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, budd ocenené
zhotovitelom $tandardnymi trhovymi cenami a bud predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Objedndvatel moZe na zaklade vlastného uvazenia akceptovat Ciastkové faktury. Pravo vystavit kone¢nu
faktdru vznika zhotovitelovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktura musi mat néleZitosti G¢tovného a dafiového dokladu v silade s Gst. § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004
Z. 2. o dani z-pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné udaje strén v sulade s § 3a
Obchodného zdkonnika; ‘&islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt stpis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objedndvatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalenddrnych dni odo dria dorucenia vystavenej fakttry objednavatefovi.

V pripade, 7e platobny doklad nebude obsahovat poZadované ndieZitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovant prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pri¢om zhotovitel je povinny na opravenej faktire uviest
novt lehotu splatnosti podfa tohto ¢lanku. Pocas doby od vratenia faktdry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela mdZu byt zo strany objednavatela poskytované preddavky.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na flom zacat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. SG¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel urcuje za svojho povereného zastupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverend osoba. Zhotovitel sa zavazuje dokoncit a odovzdat dielo najneskér do
120 kalendérnych dni- od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v si¢innosti so Statutdrnym zastupcom
objedndvatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ¢as ako dohodnuty Cas uZivania uhrddza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
arozkopdvky realizuje na miestach, ktoré s v najme alebo uiZivani prdvnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.



6.4.

6.5.

6.6.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likviddcii zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstrénit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, 7e nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany méze objednavatel za&at fakturovat
zhotovitelovi ¢iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zarover je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom néklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montasneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko méZe vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednévatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:
&tatutarny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investicnu vystavbu
« staveny dozor
* autorsky dozor
» ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vy$pecifikovanych os6b, po ozndmeni Statutdrnemu zastupcovi objednavatefa mozie na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca Statny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, ako aj vietkych opravnenych

0sdb, ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objednévatela
alebo nim poverenou osobou, moZe tak urobit objednavatel's tym, Ze ndklady, ktoré mu touto éinnostou vznikli
je oprévneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdze tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat povereného zastupcu objednévatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stant v stlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym viak tuto skutoénost
oznami étatutdrnemu zastupcovi objedndvatela. Ak objedndvatel bude dodatocne poZadovat odkrytie
tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba e sa pri dodatotnej
kontrole zisti, 7e prace neboli riadne vykonané. Vtedy ndklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutarneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k dasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych préac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevddzkovych predpisov a zaskolenie
obsluhy su st¢astou zmluvnej ceny podfa ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouZitych stavebnych a kon3trukénych materialov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané revizne
spravy, spracovanu priru¢ku uZivania diela (spdsob pouZivania, udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).



6.16.

6.20.
6.21.
6.22.

6.24.

7.1.

7.2,

7.3.

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZz jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspeSné vykonanie vietkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pofas preberaciecho konania budl zistené vady a nedorobky, objedndvatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opéatovne upovedomi objedndvatela, Ze je dielo ukontené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpectovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti vykazu vymer v sutaZi.
Vietky povinnosti vyplyvajice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpecuje zhotovitel sdm.

Statutarny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zwysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

¢) zmenit druh préc,

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenif naslednost alebo <{asovi nadvaznost - vystavby ktorejkolvek Casti diela.

Uvedené zmeny budu rie3ené dodatkami k tejto zmluve len v stlade s ust. 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani.

Ak o to poiiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajticich sa oznagenia zmluvnych strén, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotéch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstréanit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikitov pouZitych stavebnych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych skdok a revizii, ak sa vyzaduju a boli ispe3ne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.



7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoiiuje
uivanie predmetu zmluvy, nie s dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedndvatelom.
Tym nie je dotknuté povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predlozeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umo?nit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom posudenia, (i je dielo vykonané riadne v sulade
prislu§nymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou. .

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaruént dobu 24 mesiacov, potas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zéruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruénd doba zatina plynat ditom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednévatela z vad diela sa plynutie zéruénej doby na dotknutu dast diela prerusuje,
a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uZivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych dop!nkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznaCenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytna sa v zéruénej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohlasit u zhotovitefa najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednévatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednévatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v o
najkratéom case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ginnostou a €innostou jeho
subdodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spdsobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za 3kody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za poruenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednévatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, e sa jednd o zavaZné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.



€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

9.1. Pri omegkani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od Gginnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny t¢tovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske
500,-€ za kazdy zalaty den omeSkania.

9.2. Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 deri aZ do odstranenia poslednej vady.

9.3. Za porudenie ustanovenia ¢l. 2.6 zaplati zhotovitel objednédvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 € za
kazdé zistené porudenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skidke na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skiisky zndsa zhotovitel.

9.4. Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZzadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zdvad 50,-€ za 1 deri omeskania za kazdu zévadu.

9.5. Odstipenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu skody.

9.6. Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu 3kody, ktord jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

9.7. Bez suhlasu objedndvatela nie je moZnd realizdcia postipenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednévatela preniest zévazky alebo pohladdvky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd moZnost uskuto¢nit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatefov
v stilade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

€l. 10. Okolnosti vyluujice zodpovednost (vysiia moc)

10.1. Za vy38iu moc sa povaZzuju pripady, ktoré nie st zdvislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych.
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

10.2. Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

10.3. Ka¥da zmluvnd strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstupenia v takom pripade nastant difiom dorucenia ozndmenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaja.

10.4. V pripade preruenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto Clanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a thrada nakladov bude dohodnutéd zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predioZi zhotovitel.

" €l. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéach v
dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel sa zavazuje dodriiavat vietky pravne predpisy platné a Uc¢inné na Uzemi SR, vieobecne zdvazné



11.3.

11.4.

predpisy, platné technické normy, $pecifikdcie dodané objednévatelom a podmienky tejto zmiuvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
zhotovitel zavizuje, fe bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednévatela bude konat v zhode s prislu$nymi stavebnymi normami. Pri poruSeni vy3sie uvedeného sa
zavizuje odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zaroven zhotovitel sa zavdzuje
predloZit objednavatelovi képiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma potrebné opravnenie na vykondvanie cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. MoZnost odstlpenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstdpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritela znamenda podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytocného odkladu po tom, co
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuji porudenie zmluvy za podstatné, ak:

«  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me3ka so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

«  zhotovitel alebo objednavatel neplni dlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré majd vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

«  zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

« ak objednéavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e  ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom pontknuté a
riadne dokon&ené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspoii opatrenia nasvedcujice
ochote objednavatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté prdvo na nahradu 3kody. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne
spinenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa
vietky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZzuje za podstatné poruSenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruieni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristapit na
zmenu zmluvy v tej €asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavidzuju, 2e obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skutoCnosti nepouziju pre
iné Ucely ne: pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoZnosti, ktoré si beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.



¢l. 12. Viastnicke prévo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na nom

12.1. Nebezpetenstvo ndhodnej kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednévatelovi. Zhotovitel viak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vykondva.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zniéenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednévatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitelom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela polas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatelovi. Nebezpecenstvo vietkych 3kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo $kéd zndsa objednavatel.

12.4. Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objedndvatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu. ‘

Ci. 13. Poistenie a kontrola

13.1 Zhotovitel vyhlasuje, fe je v stvislosti s realiziciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prislusnych pravnych predpisov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretu poistn zmluvu pre po‘iétenie zodpovednosti za Skodu sposobent v
savislosti s vykonom svojej pddnikatel'skej &innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavédzok prislusnej poistovne
uhradit $kody sposobené zhotovitelom, ako aj skody spdsobené subdodévatelmi zhotovitela , minimalne vo
vyike ceny tejto zakazky na jednu poistnt udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo drazu 0séb, a pre pripad
$kody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

13.3 Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat v platnosti poistné zmluvy podia predchddzajucich bodov tohto Clanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podla Cldnok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnat képiu
prisludnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prisluinej poistovine, a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dia
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kaZdej zmeny takejto poistnej
zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmiuvy.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, e ma uzavretu poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu
v sQvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ginnosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zévédzok prisludnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitefom, ako aj 3kody spdsobené subdoddvatelmi zhotovitefa,
minimalne vo vyske ceny tejto zakazky na jednu poistni udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat.

13.5 Zhotovitel sa zavizuje umo?nit vykon finanénej kontroly prisludnym kontrolnym organom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prisludnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zékon ¢. 357/2015 Z. z. o
finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) a ako
kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj V\'/-konu kontroly poverenymi zamestnancami objednavatela. Zhotovitel si
je vedomy, e na uvedené prévne vztahy sa vztahuje zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej
sprdvy a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskordich predpisov. Povereni zamestnanci
objednévatela vykondvajuci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym obchodnym dokumentom zhotovitela,
ktoré stvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

13.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze finanéné prostriedky objednavatefa uréené na zaplatenie ceny su
finan¢né prostriedky zo SR Slovenskej republiky resp. Environmentdlneho fondu. Zhotovitel berie na vedomie,
e na poutitie tychto prostriedkov, kontrolu pouZitia tychto prostriedkov a vymdhanie ich neopravneného
poutitia alebo zadriania sa vztahuje refim upraveny v osobitnych predpisoch (zékon C. 357/2015 Z. z. o
finan¢nej kontrole a o audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. ¢.



523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov, zakon &. 440/2000 Z. z. o spravach finangnej kontroly v zneni neskorsich predpisov).

13.7 Zhotovitel sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami pocas platnosti a G&innosti prisluiného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o dotaciu
z Environmentalneho fondu. Zhotovitel sa zavizuje prislusnym oprdvnenym osobdam poskytnit za tymto
Géelom vietku potrebni stcinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpeluje poskytnutie predmetu zmluvy cez
tretie strany, je povinny zabezpeéit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedena povinnost strpiet
audit/kontrolu trva potas celej doby platnosti a Gg¢innosti tejto zmluvy a stcasne aj platnosti a ucinnosti
prisluiného rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. V pripade, ze
eéte nedoilo k plneniu zmluvy a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly objedndvatela neumoZfiuju
financovanie predmetu zmluvy, objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odsttpit od tejto zmluvy.

Cl. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moiné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strén, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich $tatutarnych orgdnov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto rieSenie je
netspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na rieSenie prislusnému stdu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie s upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju savislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 T4to zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U¢innost nasledujuci defi
po zverejneni tejto zmluvy na webovom sidle objedndvatela a sucasne ak je splnend odkladacia podmienka -
,Zmluva nadobudne G&innost po uzatvoreni zmluvy o PPM“.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo , bez zbytoéného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jede je uréeny pre objednévatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €.1 — Rozpodet / vykaz vymer v zmysle cenovej ponuky

V Liptovskych Sliac¢och, dila 13.8. V Liptovskych Slia¢och, dia 13.8.2024
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Al N-ﬁ- Medze 51720 . < '
031 05 Liptovsky Mikuidd § Za objednavatela:
1C0: 36699527 DIC: Sk20222775832
Tel.:044/435 39 65, fax:044/436 30 67
zka Tatranskd cesta 5057 Rudomberok

Za zhotovitela:







