Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Obec Liptovské Sliace

Sidlo: Ul. Se¢ 635/2, 034 84 Liptovské Sliace - Stredny Slia¢
Statutarny zéstupca: Mgr. Milan Fric (starosta obce)

1ICO: 00315745

DIC: 2020589725

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

a

Obchodné meno: ML building, s. r. o.

Sidlo: Michalska 9, 811 03 Bratislava — mestskd Cast Staré Mesto
Statutarny zdstupca: Jan Morava- konatel

iI€o: 54470404

DIC: 2121682794

IC DPH: SK2121682794

Firma zapisana v OR Okresného sudu Zilina, odd. Sro. Vlozka ¢. 80751/L (dalej v texte aj ako »zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Zvyienie energetickej efektivnosti Budovy Obecného dradu, Kultdrneho domu
a Po¥iarnej zbrojnice Stredny Slia¢ — stavebna cast.

Investor stavby: Obec Liptovské Sliace

Miesto stavby: Budovy sa nachadzaju v obci Liptovské Sliate, East Stredny Slia€ na parcele:

Budova Obecného tradu a Kulturneho domu, parcela ¢. C-KN 25/2, katastralne uzemie
Liptovské Sliace

Budova PoZiarnej zbrojnice Stredny Sliag, parcela € C-KN 204/2, katastrélne Gzemie
Liptovské Sliace

Zakazka Zakazka malého rozsahu podla §1, ods. 14 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani
Financovanie: Ministerstvo hospodarstva Stovenskej republiky

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,ZvySenie energetickej efektivnosti Budovy Obecného uradu,
Kultdrneho domu a Poziarnej zbrojnice Stredny Sliaé — stavebna &ast” v rozsahu oceneného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelfovi v mieste
stavby podlia Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu.
Taktie? sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnt stcinnost pri realizécii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pougivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti ur€ené platnymi STN, spitiaju aj
pofiadavky na mechanicky pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Gsporu energie, aby
boli po celti dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Géel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, Ze
zabudované materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku



2.3.

2.4,
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republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budt predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podfa
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym orgénom, autorskému dozoru, Statnemu
dozoru. Pri skigkach a pri pracach, ktoré maiju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspon
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizéciu, ak sa vyzaduja.

Zhotovitel potvrdzuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne majd
potas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné -
prostriedky a dodrgiavaju zakaz poZivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defl ndstupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, e su povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych ldtok alebo
psychotropnych l4tok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodriavanie predpisov na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na dseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizécii diela podra tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie sd dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci voéi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpeéenia bezpecného spravania sa
zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovedn za tisek BOZP, s ktorou méZe objednavatel riesit tuto
problematiku. Tto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objedndvatelovi pisomne, najneskér v defi ndstupu na realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatefa voti svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poZiarnej
ochrany. V pripade, e si na stavenisku/montdZznom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia,
zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za sVOj
pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednévatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udriavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a cdovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu.

Ak objednavatel v rémci kontroly realizicie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skugke na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych Iatok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel potas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délefitych zéznamov tykajicich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na

diele.
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€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 120 kalendarnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o dielo a pre vzati

staveniska.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko aZ po spineni odkladacej podmienky - ,Zmluva
nadobudne Géinnost po uzatvoreni zmluvy o PPM”. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom.
Zhotovitel sa zavizuje stavenisko prevziat do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutar alebo $tatutdrom povereny
zéstupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy3ny materidl na stavenisku (montaZznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny dplne vypratat a
upravit do 5 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budi ulozené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavate! sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponutkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatefa o vzniku prekazky, ktord brani alebo
stasuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi sd predovietkym pandemicka situdcia, Zivelné katastrofy
a nepriazef pocasia (vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mbze zhotovitel prerusit
prace s tym, e ich bude realizovat hned ako to bude moZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
Prerugenie prac zuvedenych ddvodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom
objednavatela alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovy uroven v Case
predioZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo dria 12.8.2024 podfa ¢l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitelom oceneny vykaz
vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky 48 717,07 EUR
hodnota DPH 20 % 9 743,41 EUR
cena celkom vratane DPH 58 460,48 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizcie diela pod/a tejto zmluvy bude tato dafi fakturovana vzdy podla zakonov
a Uctovnych predpisov, platnych v €ase uskutocnenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

e rozsahom a ohsahom vykazu vymer
«  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
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«  zakonom & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor$om zneni

Zhotovitel sa zavizuje, ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpo¢tu vykazu vymer
podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace ndklady zhotovitela na Gplni realizéciu a sfunkCnenie predmetu
diela vratane: dopravy, montadie a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, adriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu ¢innostou pri realizécii diela,
vedlajsich rozpo&tovych nékladov, technickej dokumentdcie pre kolaudalné konanie (doklady o
vykonanych skuskach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok
a pod.), dodavky a montéZe interiéru so vietkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skutotného
vyhotovenia stavby, odsku3ania a pod.

Nepredpokladané préce, resp. naviac objednavatefom poZadované prace a dodavky, ktoré nebolo
moziné predpokladat pri zadani zékazky a nie su obsiahnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, budu ocenené
zhotovitefom &tandardnymi trhovymi cenami a budi predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednévatel mdZe na zéklade viastného uvézenia akceptovat Ciastkové faktury. Pravo vystavit konecnu
faktdru vznika zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktdra musi mat naleZitosti G¢tovného a dafiového dokladu v sdlade s Gst. § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004
Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, identifikatné ddaje stran v stlade s § 3a
Obchodného zékonnika, &slo zmluvy a nédzov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a doddvok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalenddrnych dni odo diia dorutenia vystavenej faktury objednavatefovi.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované néleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
novl lehotu splatnosti podla tohto ¢ldnku. Poéas doby od vrétenia faktiry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela mdzu byt zo strany objednavatela poskytované preddavky.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s odovzdanim staveniska odovzdéd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho povereného zastupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverend osoba. Zhotovitel sa zavézuje dokontit a odovzdat dielo najneskér do
120 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sicinnosti so Statutarnym zéstupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ¢as ako dohodnuty &as uZivania uhrddza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktord je v omegkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré si vndjme alebo uZivani prdvnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.
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6.5.
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Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, 7e nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany mdZe objedndvatel zadat fakturovat
zhotovitelovi &iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zarover je objednavatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, méze objedndvatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdoddvatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko mbZe vstupovat iba objedndvatel,
nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:
&tatutarny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu
» staveny dozor
» autorsky dozor
»  ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vy3pecifikovanych o0sdb, po ozndmeni Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela moie na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca $tatny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel" zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych opravnenych

0s6b, ktoré vstapili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpovedad za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré s vysledkom jeho innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objedndvatela
alebo nim poverenou osobou, mdZe tak urobit objednavatel's tym, ze naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli

je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto préc stavebnym dozorom nemoie tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat povereného zdstupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
majt byt zakryté alebo sa stant v stlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zéstupca objednavatela nedostavi a
nevykond kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokraCovat v préacach. Predtym viak tato skutonost
oznami &tatutarnemu zastupcovi objednavatefa. Ak objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie
tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej
kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat miniméalne 3 pracovné dni vopred $tatutarneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objednévatela k Ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavate! sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uUhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevédzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zadkolenie
obsluhy su suéastou zmluvnej ceny podfa ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané revizne
spravy, spracovant priru¢ku uZivania diela (spésob poutzivania, udribu, pravidelné kontroly a revizie a

pod.).
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Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatefa najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skikach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budd zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstrénenie véd a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opitovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonfené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel nasledne na to ur¢i novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moze uskutolnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uzZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu zndsa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sttaZi.
Vietky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitefa do arealu zabezpecuje zhotovitel sam.

Statutdrny zéstupca objednévatefa alebo nim povereny zastupca objednavatela je opréavneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a)  zvysit, alebo zni%it mnoZstvd prac uvedenych v zmluve (v sdlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uri k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vyéku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkofvek Casti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo Easovi nadvdznost vystavby ktorejkolvek. Casti diela.

Uvedené zmeny budu riesené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnut mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objedndvatefla .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajicich sa oznacenia zmluvnych strén, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytna), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov pouzitych stavebnych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych skasok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli Uspeéne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

N&vrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.



7.4.

755

7.6.
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8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie s dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.
Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmé viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umo?nit objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom postidenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sulade
prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v sdlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaru¢nd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru¢ny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruénd doba zatina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndavatela z vad diela sa plynutie zéru¢nej doby na dotknutu tast diela prerusuje,
a to a? do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizanom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na
realizéciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznadmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdf#ani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objedndvatelom, najneskdr do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratiom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a cinnostou jeho
subdodavatelov pri plneni zévézkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za gkody spdsobené zdvadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objedndavatefom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel oprévneny zabezpecit jej
odstréanenie inou osobou na naklady zhotovitela.
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€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeékani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeékani v lehote kompletného zhotovenia diela
od G&innosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny uétovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
500,-€ za kaZdy zacaty deri omeskania.

Za omegkanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objedndvatel oprévneny pozadovat od zhotovitefa za kaZzdd vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 deri aZ do odstranenia poslednej vady.

Za poruenie ustanovenia &l. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Nékiady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 deri omeskania za kaZdu zavadu.

Odstdpenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednéavatela nie je moina realizacia posttpenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zévazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
&im nie je dotknutd moznost uskutolnit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdoddvatelov
v stilade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

¢l. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost {vy3sia moc)

Za vy$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemozu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre Ggely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zédkonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstipit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoinym pre
okolnosti vyluéujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastand dfiom dorucenia oznamenia a
skuto&nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedo3io k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a tGhrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpe&ovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

11.2.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodr¥iavat vietky pravne predpisy platné a i¢inné na Gzemi SR, vSeobecne zavazné



11.3.

11.4.

predpisy, platné technické normy, $pecifikdcie dodané objedndvatefom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto savislosti sa
zhotovitel zavizuje, ¥e bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri porudeni vyssie uvedeného sa
zavazuje odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zaroven zhotovitel sa zavazuje
predloZit objednavatelovi képiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma potrebné opravnenie na vykondvanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. MoZnost odstipenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porugenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstuipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytocného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznaduju poru$enie zmluvy za podstatné, ak:

«  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

«  zhotovitel alebo objednévatel neplni Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu préc a stanovenu lehotu vystavby

«  zhotovitel bude vykonavaf stavebné prace v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

« ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokoné&ené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedcujice

ochote objednavatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté prévo na nahradu Skody. Odstdpenie je mozné aj od ciastocne
spinenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit préce a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa
vietky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porusenie zmluvnych
podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuZije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na
zmenu zmluvy v tej &asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavazuji, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skutocnosti nepouziju pre
iné ucely ne: pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré si beine dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim spdsobom.



€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpeéenstva skody na hom

12.1. Nebezpetenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objedndvatelovi. Zhotovitel viak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizéciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpedenstvo vietkych 3kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo §kdd znasa objednavatel.

12.4. Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatefa
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.

¢l. 13. Poistenie a kontrola

13.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prisludnych pravnych predpisov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, e md uzavretd poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za skodu spbsobenu v
savislosti s vkonom svojej podnikatelskej €innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavdzok prislusnej poistovne
uhradit ¢kody spdsobené zhotovitelom, ako aj $kody spdsobené subdodavatefmi zhotovitela , minimalne vo
vyike ceny tejto zékazky na jednu poistnt udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo trazu os6b, a pre pripad
$kody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

13.3 Zhotovitel sa zavizuje udr¥iavat v platnosti poistné zmluvy podfa predchédzajicich bodov tohto Elanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaru¢nej doby podla Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut képiu
prisluinej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil u? pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kaZdej zmeny takejto poistnej
zmiuvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

13.4  Zhotovitel vyhlasuje, e ma uzavret( poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
v stvislosti s vykonom svojej podnikatelskej Einnosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zdvézok prislusnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitelom, ako aj Skody sp&sobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimélne vo vydke ceny tejto zdkazky na jednu poistn( udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat.

13.5 Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon finanénej kontroly prislusnym kontrolnym organom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prisiusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zékon &. 357/2015 Z. z. o
finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov) a ako
kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne pInit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami objedndvatefa. Zhotovitel si
je vedomy, 7e na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Povereni zamestnanci
objednavatela vykonavajuci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym obchodnym dokumentom zhotovitela,
ktoré stvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

13.6 Zhotovitel berie na vedomie, 7e finan¢né prostriedky objedndvatela urcené na zaplatenie ceny su
finanéné prostriedky zo SR Slovenskej republiky resp. Environmentaineho fondu. Zhotovitel berie na vedomie,
e na poutitie tychto prostriedkov, kontrolu pouZitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného
pouZitia alebo zadrzania sa vztahuje reZim upraveny v osobitnych predpisoch (zdkon €. 357/2015 Z. z. o
finan&nej kontrole a o audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. ¢.



523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorgich predpisov, zikon & 440/2000 Z. z. o spravach finanénej kontroly v zneni neskorsich predpisov).

13.7 Zhotovitel sa zavdzuje strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami pocas platnosti a uginnosti prislusného rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o dotaciu
z Environmentalneho fondu. Zhotovitel sa zavizuje prislusnym oprédvnenym osobdm poskytnit za tymto
Geelom vietku potrebnu stcinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpeduje poskytnutie predmetu zmluvy cez
tretie strany, je povinny zabezpetit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedena povinnost strpiet
audit/kontrolu trva pocas celej doby platnosti a G&innosti tejto zmluvy a sGcasne aj platnosti a ucinnosti
prisluiného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku. V pripade, Ze
este nedoslo k plneniu zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly objednévatefa neumoZriuju
financovanie predmetu zmluvy, objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.

€l. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén, a to pisomnym
dodatkom k zmiuve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich $tatutdrnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto rieSenie je
nelspe$né, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na riesenie prislusnému sudu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nasledujuci defi
po zverejneni tejto zmluvy na webovom sidle objedndvatela a sui¢asne ak je spinend odkladacia podmienka -
,Zmluva nadobudne G&innost po uzatvereni zmluvy o PPM“.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden je uréeny pre objednavatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €.1 — Rozpodet / vykaz vymer v zmysle cenovej ponuky

V Liptovskych Sliacoch, dia 14.8.2024 V Liptovskych Slia¢och, dna 14.8.2024

Za zhotovitela: Za objednavatela:

ML building, s. 1. 0.

Michalska 9
811 03 Bratislava i
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