ZMLUVA O DIELO c. 678/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva”)

I
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: EL SK,s.r. 0.
Sidlo: Orgovanova 525/10, 040 11 Kosice - mestska cast Zapad
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
ICo: 48 026 361
IC DPH: SK2120007659
DIC: 2120007659
Zapisana v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 40160/V
Zastupena: Bc. Peter Kostan - konatel
IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

a
2.  OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolocnost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisand v: OR Mestského sudu Ko3ice, Oddiel: Sa, Vloika ¢.: 1243/V

Zastupena: Ing. Stanislav Prctich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Bernatova - ¢len predstavenstva
Teeton: i

(dalej len ,objednavatel” alebo ,,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tie7 ako ,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava VDJ Ruskov” (CPV 45000000-7 Stavebné
prace) (dalej len ako , dielo” alebo ,predmet zmluvy*“). Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na
diele si uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostavajluca z ,Rozpocet”
(Stavba: Voddrenské zariadenia, Objekt: Oprava strechy vodojemu Novy Ruskov), (dalej
spolocne len ,,Priloha & 1), ktora je nedielnou suéastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvéra
ako vysledok interného obstardvania vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky s gislom 101/2024 zo dria 16.7.2024 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovene
a odovzdané podpisom preberacieho protokolu avykonané aZ vo chvili podpisu protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie si zname Ziadne vady
a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom protokole.
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2. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samaostatne.

3 Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vSetky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehlasenia zhody materidlov, atesty, zaruéné
listy a vyhldsenia o zhode &i iné doklady potrebné podla pravnych predpisov a daldich dokladov
pozadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych aopatreniach orgdnov
verejne] moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uzivaniu diela, najma doklady podla
¢lanku IX. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vy3sie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskor pri
odovzdani diela montazny dennik, preberacie protokoly - zéznamy od spravcov ciest, SYP, Z5R,
potvrdenie skladok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepoutitefného vykopu,
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre
vietky stroje azariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR
a navody na montaz, udrzbu a obsluhu.

4. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreniorganov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v sulade s Vyzvou,

c) Harmonogramu prdc odsuhlaseného uréenym zastupcom objedndvatefa vo veciach
stavebnych,

d) cenove] Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy

5 Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel' je opravneny ich pouiZit len za ucelom zhotovenia diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt
plne funkénd, bez vad a nedorobkov a zhatovené/vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
ie tieto st postalujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre Utely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

,Uréeny zdstupca objedndvatefa vo veciach stavebnych” je osoba uréend objednavatefom aby
konala kontrolu pre Géely tejto Zmluvy o dielo,

,Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim ¢&asti diela,

,Termin zacéatia® je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu préac zhotovitel povinny zatat vykonavat dielo,

,Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu préc zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1. €lanku IV.
tejto zmluvy.

il.
Miesto pinenia

1.  Miestom ikona’vania diela '|e VDJ Ruskov stary - voda _

2. Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh
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a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocrovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarover ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku 3k6d na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, e podmienky staveniska st dostacujuce a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby ozndmené a pisomne schvalené
objednavatelom zhotovitelovi.

Iv.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 30.11.2024
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od Géinnosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tuto zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu znamymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kazdej
pracovnej €¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdroven povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvazujuce financné vyjadrenie tychto prac - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek Skody zddévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia objednavatela, nahrady $kody v plnej vyske, uhrady dodatoénych nakladov a strat
objednavatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujuci vsetky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchddzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.
Ur€eny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predloZi upraven( verziu Harmonogramu uréenému zastupcovi vo veciach
stavebnych na odsuthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tito dobu
pocas ktorej nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Objedndvatel méze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
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10.

11.

12.

e nazaklade pisomnej ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objednavatefom podfa jednotlivého
postidenia schvalena (ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena
v Prilohe ¢&. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu
objedndvatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela preruené. Ak vsak dévodom pokynu objedndvatefa
k preru$eniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o prerudeni vykonavania
diela je sucastou montdineho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit pinenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vysSej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutoénost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie si s ohfadom na pricinu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykondavania diela odstranené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerusenia a konkrétne poZziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpetujuce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vyluujucich zodpovednost sa predlZuje €as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstpenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbytoéného odkladu (najneskor viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
&i zaniku okolnosti vylu€ujicej zodpovednost) vzdjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj zaniku okolnosti vylucujicich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budi uskutoéfiovat pravidelné pracovne
stretnutia (kontrolné dni), ktorych u€elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel mbze toto dielo prevziat aj v skorSsom pontknutom termine.

V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpetenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokoldarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktora z tychto skuto€nosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo $kody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitelovi faktaru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktorti nema vplyv akykolvek rozpocet (Ci uz Uplny alebo neuplny, zavazny alebo nezdvazny) a je
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nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NRSR €.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy . 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 36 970,89 Eur

2 DPH bude Gé&tovand podfa platnych zakonov a predpisov SR. VyluCuje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 a7 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy . 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha ¢. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloiky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber( na vedomie, ¥e cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovena na zdklade odhadovaného
mnoistva akoneénd vyéka bude zavisiet od skutoéne nameranych mnoiZstiev pouZitim
dohodnutych cien.

4, V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré si potrebné na uplnu realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny poufit, pokial je to moiné, uz odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe ¢. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predlozi ich uréenému zéstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovite! je povinny zabezpetit v ramci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabual,
aktualizdcia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickd

energiu).
VII.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zdklade vopred odsuhlaseného mesacného
stpisu skutoéne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného urenym zastupcom
objednavatela.

2. Cenu za zrealizované préace objednavatel uhradi na zaklade faktur/faktury (dalej len ,faktura“),
ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoéfuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moZe byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktdry je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zasielanie faktlry elektronickou postou je mozné a pripustné len na zéklade predchadzajliceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spésobu dorucovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stiéastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh” voci Financnej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom $tatnej spravy a ich indtiticiam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vodi vy3sie uvedenym institiciam je povinny na vyzvu
objedndvatela predlozit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
uhrade dlhov dohodol s prislusnymi institaciami.

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
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10.

11.

Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam"“), objednavatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Danovym uradom, Ze zhotovitel nie je danovym dlZnikom
(dalej len , potvrdenie danového Gradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukazatefného doruéenia faktury objednavatefovi az po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlucu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynut odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dna predloZenia potvrdenia
dafiového uradu zhotovitelom objednavatelovi.

Kazda faktdra musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.

a) Cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) ddatum splatnosti,

c) oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zacne plynaf dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktdry.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/casti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdriani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktdry.

Sucéastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Fakttra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.
Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maja v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montdzny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy vdenniku su zavazné. Za riadne vedenie montaineho dennika
zodpoveda urfeny zastupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montazneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poziadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vetky skutocnosti
rozhodné pre pinenie tejto zmluvy, najma tdaje o casovom postupe prac, ich rozsahu a sposobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrélnych drioch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, daje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych Grazoch, 3koddch. Montazny dennik bude na stavenisku nepretrZite
k dispozicii tak, aby bolo mozné dofiho vykondvat zapisy a aby objednavatel a ureny zastupca
objedndavatela vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutoCfiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montazny dennik objednavatefovi na vyZiadanie
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objednavatela. Pokial su suastou zaznamov montazneho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviska zhotovitela voci objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroven
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze
shotovitel ziskat a ktoré uréena osoba objedndvatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vsetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch a aby nezaberali prilahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany dern upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpelenstvu Grazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny ziadat od objednavatefa zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objednévatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyufije, je objedndvatel opravneny vykonat na ndklady zhotovitela v3etky nevyhnutné
opatrenia smerujtce k zaisteniu v&asného a riadneho zhotovovania diela, najma mdze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zdvazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze polas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suginnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objedndvatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zékona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri Cinnostiach
so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spésobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrover zavazuje dodrziavat Nariadenie vlady SR C.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

UNL-42-2022 Strana 7 z 31



12.

13.

14.

15,

16.

17.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poskodeniu prédv, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnt $kodu a/alebo akékolvek néklady sposobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohladu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstrénit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vsetky Skody na cestdch, odvodiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi pocas vykonavania diela a takéto Skody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objedndvatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu skody
budd uplatriiovat vodi objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpovedna
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych
osdb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pripréci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavretd
a podpisand medzi zhotovitelom a objedndvatelom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetni dohodu za objednévatela je ,Urceny zastupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vliady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a urci
menovite koordindtora bezpe¢nosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
- preukazatelne vyskoleny bezpecnostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamtZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodévatefov su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skaske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skudke sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnastiv oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotoképiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe Statnej spravy
odpadového hospodérstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnam zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kaidého subdoddvatela, ktory bude tito ¢innost vykondvat.

Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o cdpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objedndvatefom. Ai po pisomnom odsthlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodnovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
moéze zhotovitel odovzdaf tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdé vietky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii préac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcovi objednavatela uvedenému v Clanku XV., bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost predkladanych dokladov ohladne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti ma
objedndvatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi ndrok na regresnd nahradu Skody, ktora mu
tym vznikla, pricom &kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
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ulozené organmi verejnej spravy objednavatefovi z dbévodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &ldnku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v def prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
o pladnovanom mieste ulozenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuzije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v stlade s polozkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v sulade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady ¢. 330/2018 Z.z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska dolozit objednavatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve afalebo iny relevantny
doklad o moznosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpelné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednédvatefovi aké nebezpecné
chemickeé latky a zmesi bude pouZivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpe&nostnych tdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznaéené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroveh sa zavizuje, ze nebezpe¢né latky anebezpeiné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré st na to uréené avsilade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu v3etkych stavebnych
prac, ktoré buda dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sti¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatocne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$Sej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje prdvo schvalovat v3etky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Gcelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
atechnolégiu v najvy$ej moinej energetickej vyhodnosti pri sicasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, 7e je 3kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vSetkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, a je opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
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v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajlice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavdzky z tejto
zmluvy a vSetky veci a personal potrebny na spravne a véasné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objedndvatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 2 tyZzdne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknd
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti
majlcich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urleny zdstupca zhotovitela v siacdinnosti s
objednavatelom vyplni Prilohu €. 3 - Ddvodova sprdva (dalej len ,,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologickd havériu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela a tretich osbb, ktoré preukazatelne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objedndvatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s cldnkom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajlce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzddavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznalenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skdsky za pritomnosti ureného zdstupcu objedndvatela
a prisludného zastupcu zévodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su Uspesne,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skuSok. Naklady na opakovanie
skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspesnd, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovite! je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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5. Objednavatel sa zavazuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

6. V pripade, ak mé dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeé¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

7. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a pine funkcnému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt urcené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

8. Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
ginnosti, ktord savisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

9. Objednavatel modZe prevziat dielo ako celok, alebo po c¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stipisom vykonanych prdc sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

1.  Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
vsak bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

2 Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.

3. Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vdd aje povinny nastipit na
odstranovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine urcenom
objedndvatefom.

4, Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto &lanku v uréenej dodatoénej
lehote, mdzZe objednavatel vady odstrdnit na naklady zhotovitela sam alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady i
zéruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatela na
zmluvnud pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v €élanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapoCitat si svoju
pohladavku vocdi zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie uvedeného.

5. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.

6. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v ddsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytne zaruku za GplIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 10 rokov na strechu a 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak
obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo
nedorobkami, zaruéna doba zalina plynut odo dfa odstranenia poslednej zvad a/alebo
nedorobkov.
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Ak zaviazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spinenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objedndvatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskor vSak do uplynutia zarutnej doby, ktora zacina plynat
driom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyzadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy dert omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu $kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktury, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy def omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,025% z ceny diela za kaZdy defi prekrocenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu 3kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znasa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohranicuje moZnost zhotovitefa pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s ¢ldnkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vy3ke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil.
Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nadhradu $kody v pinom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausdinu nadhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny
zdkonnik").

Xll.
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy

Zhotovitel nesmie postupit celd tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo aktkolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej bez predchadzajticeho pisomného sihlasu objed navatela.

Zhotovitel je opravneny na pinenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim v3etkym zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za icelom spinenia zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdZe delegovat na subdodavatefla vSetky povinnosti
vyplyvajtce z tejto zmluvy).
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3. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednévatela (schvalovanie su bdodavatefov vid.
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie su opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce zo subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatelom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatefov
zhotovitefovych subdodavatefov atd. PoZiadavka na schvalenie subdodavatefla sa predklada
uréenému zastupcovi objednévatela. Za vykonanie diela, Casti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.

4, Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢ldnku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzatom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zékazke a/alebo nespifia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nesplifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskoréich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho sthlas podla bodu
3. tohto ¢lanku v pripade, e prace subdoddvatela nie si vykondvané v silade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zada &ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a véas vykonané prace a/alebo sluibu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatefovi na zaplatenie faktury
objedndvatelom zhotovitelovi (zékaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, ze zhotovitelovi subdodavatelia nebudd opravneni viazat platby subdodavatelovi
vdruhom rade na zaplatenie faktury zhotovitelom subdoddvatefovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budu prace na spoloénom pracovisku vykonavat viaceri poddodavatelia zhotovitela,
koordinaciu tloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci zabezpecuje zhotovitel.

XIll.
Vyssia moc

1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy3sia moc je
najma akakolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktiez, Ze by v ¢ase vzniku zavdzku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situacie a pod. Za vy33iu moc sa viak nikdy nepokladaji spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
1. Objedndvatel ¢i zhotovitel moze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, ze
majetok Gpadcu nestadi na dhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
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nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolocnosti
fiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolfvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstapila do likvidacie.

Objedndvatel moZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeCnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmd ak bez dévodu uvedeného vtejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postipi celd tuto zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpare s clankom XII.

e ak zdévodu existencie vy$gej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsGdeny za niektory z trestnych cinov korupcie podfa
Trestného zékona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
Lkorupcia”),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zdnik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zavédzku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovite! stane spolocnostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhorsi
vymoZzitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym poru3enim zmluvy rozumie najmd omeskanie zhotovitefa

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnute]

akosti, alebo v inej ako dohadnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanu v silade s § 349 odsek 1 zakona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstipit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu nepriamu alebo naslednu stratu
alebo $kodu, ktord mu moze vzniknut v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZzné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vyluéujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlh3ie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strdn je oprdvnend jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran
Urfenym zastupcom objednavatefa vo veciach zmluvnych je-
Urtenym zastupcom objedndvatefa vo veciach stavebnych je
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmiuvnych je | G
Urcenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je || G
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Urgeni zastupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. & sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).

Zhotovitel sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Uréeni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaji zapisy v montaZnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. Uréeni zastupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tieZz vykonavaju
kontrolu objednavatefa pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za
objedndvatela stanovisko k stpisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvélenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle lanku IV.
bod 4 tejto zmluvy je uréeny zdstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je viak povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez dalS§imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ikony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int adresu, ktoru pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju dorucenie pisomnosti podpisom osoby oprdvnenej prijimat pisomnosti za zmluvnt
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kopii doruc¢ovanej listiny.
Ak je pisomnost dorufovanda osobne, povaiuje sa za doruéend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za doruéent
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa dilom vratenia nedorucenej zdsielky odosielatefovi za dorucenu, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedoazvie.

XVII.
Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢&i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢ zrusit zmluvu mdéZu strany vyhradne pisomne formou c¢islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvaleného zapisu v montdznom denniku, av3ak
len v pripade ak absolttna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do

' vysledkom absoldtnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezdporné. Absoldtna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ciselnej osi.
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15 % ceny diela a nedochadza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zdpisu v montdZznom denniku m6Zu zmluvné strany len
prostrednictvom urenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaznom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prisludni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusnu pisomnu zmenovu
poziadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto pinenie vyzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana zmena
nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna pinit zmluvu priebeZne bez
prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva Gcinnost takejto zmluvy najskor driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Gcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skutocni alebo
aspori potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podfa vdle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlcim sposobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykajd jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, doddvatefov a odberatefov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najmé cenové / kalkulacie, postupy riesenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd".).
Zmluvné strany sa zavizuju nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré s predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagdcii seba alebo svojej Cinnosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dovernych informacii sposobom obvyklym pre
utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie aéinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhu
zmluvnd stranu na skuto&nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie doévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dovernych informacii tymto osobam nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie ucelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
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Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit doverné informacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohladne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.

Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povaiujl za doverné. Za déverné informacie sa nepovaZzuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy:

e diiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢&ldnkov apriloh st uvedené len zdovodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviuju interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom &isle mdzu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaji vietky odévodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujlce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamend prislu$ny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku diu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omegkania so spinenim pefazného zdvizku je veritel oprdvneny fakturovat dlznikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj paudalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajd platné a uginné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a u€innymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne zamysfanému Ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati (prava prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieo iné.
Menit, doplriovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budt platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr v3ak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutoCnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudd

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti ztejto zmluvy prechddzaja na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle VSeobecnych podmienok pre
interné kvalifika¢né systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke
o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych ginov
uvedenych v Dolozke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo Statutdrny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akciondr zhotovitela priamo zapojeny do €innosti suvisiacich
so spolotnostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zavdzkov vyplyvajucich z tejto
dohody aopraviuje objedndvatefa k odstupeniu od tejto zmluvy sokamiZitou platnostou
v sulade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR &islo 513/2001 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
noviel s ndrokom na ndhradu akejkolvek Skody spdsobenej objednavatelovi, vratane nahrady
sankcii uloZenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prina3at ani pouZivat alkoholické napoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdoddvatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykondvania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch
stavby, pouzivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takého naklady
vylctovat objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeci zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeéi konanie zamestnancov podlfa predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy deri zastavenia prac na stavbe
z vy3sie uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitelovi uctovat zmluvnu pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporu3uje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zékona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykonavania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné (daje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zédkazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegalnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vydke uhradit objednavatelovi, na zaklade vyzvy objedndvatela na jej dhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednadvatela na ndhradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfaddvku voéi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voCi pohladavke
zhotovitela, ktord je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie md prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodriiavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych ndrokov pre stupne narocnosti
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

pracovnych miest vypocitané z minimélnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
sa Objednévatel mal stat ruéitefom za dar podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona C.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitelovych
subdoddavatelov mali na oateni viditelné oznadenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre UZely tohto ustanovenia rozumie nazov spolocnosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s §4o0ds.1
zékona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstdpit.

V pripade ulozenia pokuty objednévatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zéklade vyzvy objednavatela na jej ihradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
¢kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom moze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknd na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voéi druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zakaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavkam objednévatefla.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuji dodriiavat zdkon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Géely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracidvaju osobné udaje
fyzickych osdb v sulade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €.2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych idajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zru$uje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v sulade so zakonom €.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodriziavaju ho'v celom'rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatefa, ktord je pine v sulade s internymi predpismi obstardvatefa (ktoré su v
stlade s I1SO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatelnym spésobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednavatefa v stlade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré su v sulade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovite! preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvdlenie prislusného subdodavatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel v ktoromkolvek
rade tuto skutocnost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre
cely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zévézkového vztahu pre
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zhotovitefa, nie s vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odovodiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

27. Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelom objednavatelovi sa predkladaju v
statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je uradny preklad do Statneho
jazyka.

28. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvnd strana oprdvnend podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

29. Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zéakonnika.

30. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objednévatel dve vyhotovenia.

31. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobida platnost diom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a (€innost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

32. Zanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankiny charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu majua trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.,

33. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sticastami su:

Priloha €. 1 - Cenova ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhatovitela,

Priloha £. 3 - Dévodovad spréva,

Priloha €. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Priloha & 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha £. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhidsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienok obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdodavatela.

V Kosiciach dna DQZ' - &Dﬂcf

V mene za objednpivatela:
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ROZPOCGET

Stavba: Voddrenské zariadenia
Objekt: Oprava strechy vodojemu Novy Ruskov

Priloha €. 1

Objednavatef: Vychodoslovensk4 vodarenska spoloénost, a.s.
Zhotovitel: EL SK, s.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 31.7.2024
’ Mno2stvo Cena Hmotnost
c. Kéd polodky Popis M kom jednotkova Cena celkom calom
HSV Prace a dodavky HSV 11 860,76 8,218
6 Upravy povrchov, podlahy, osadeni 6 092,87 6,478
Opravny poter, na opravu dutin a witlkov na streche v | { |
1_|532450445.5 eroch a betone. hr. 20 mm m2]  156.750 38.87 609287 6.478
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 5 394,55 1,740
Lesenie fahké p ép ¢ s vylkou leSefiove]
2 |841955004.5 ahy nad 2.50 do3.5m m2 45,000 7,23 325,35 1,737
3 |952001111.8 stenie st budov ke a¥idod4 m m2 156,750 3.49 547,06 0.003
4 |065082020.5 Odsirdnanie ndsypu na strechiich, hr.do 100 mm, -1,40000t|m3 31.350 17.29 542,04 0,000
Zvisla doprava sutiny a wbdranych hmét za prvé podiatie
5 |979011111.8 nad alebo pod 2kl m t 51.750 14,85 758,14 0.000]
6 |978081111.5 Odvoz sutiny a iranych hmét na skladku do 1 km t 51,750 17.08) 882 86 0.000
Odvoz sutiny a vybdranych hmdt na skiddku za kaddy dalsi 1
7 |978081121.5 km 1 1.035.000 0.61 631,35 0,000
8 9790890025 Poplatok za skiddku - obaly. (15 01 01, 02, 06) ostatné L 51.750 33.00 1707.75 0,000
99 Presun hmot HSV 373,34 0,000
[ | Presun hmot pre opravy a Udribu objektov vratane I | I | |
9 |999281111.5 fov vylky do 25 m t 8,218 _4543 373,34 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 22 250,21 3,327
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 11 426,39 1,115
10 |712280010.8 Zhotovenie parozabr: strech do 10° im2 | 209,250 1,02 213,44 0,001
Parozdbrana hr. 0,15 mm, & 2 m, materid! na baze PO -
| 111283230007300.5 |modifikovany PE m2] 240,638 0,51 12273 0,034
Zhotoveriie poviakove] krytiny striech plochych do 10° PVC-P
12 {712370030.5 |fsliou prikotvenim s lepenim spoju ma 156,750 13.60 2 131.80) 0,012
| 13 ] 283220002200.5 |Fdiia stresnd n 35176 hr. 1.8 mm &, 1,6 m Sedé m2 180,263 9.75 1757,56 0,415
Vrut FATRAFOL SK-RB Power do ditky 350 mm na
14 | 311970001600 |upevnenie ks 492,195 2,11 103853 0,000
Zh ie poviakovej krytiny wytiahnutim izol. poviaku PVC-
P na kondtrukcle prevyujice Uroved strechy nad 50 cm
15 |712873240 S |prikotvenim so zvaranym spojom m2 73,500 12,60 926,10 0,000
| 16 |283220002200.5 | Folia stresnd Alkorplan 35176 hr. 1.8 mm 4. 1.6 m Sedd m2 84.525 9.75 824,12 0. 194/
17 |311970001500.5 | Vrut do ditky 150 mm na vnenie do kombi dosiek ks | 299,145 1,12 33504 0.045
Detaily k PVC-P féliam zatzolovanie kruhowého prestupu 401
18 |712973234 S ~ 600 mm ks 2,000 83,35 186.70) 0,000
|Hydroizolacna foia PVC-P hr. 2,0 mm izolacia plochych
| 19 | 283220002300.5 |striech delaiiova m2 1,258 66,60 8378 0,003
Detaily k termoplastom vieobecne, kutovy uholnik z
| 20 |712073430.8 hru tovaného plechu RS 140 mm. ohyb 80-135" _ |m 65.000 12,11 787,15| 0,050
21 |311690001000.5 |Rozpemy nit 6x55 mm hlinfkovy ks 520,000 015 83.20 0,000}
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Detaily k termoplastom vieobecne, oplechovanie okraja
| 227129738358 listou 2 hru t. piechu RS 200 mm m 15,000 2163 324,45 0019
23 |311690001000.S _|Rozpemy nit 6x55 mm hiinlkovy ks 120,000 0.16 19,20 0,000
PoloZenie geotextilie vodarovne alebo 2vislo na strechy
24 |712000040.8 209,250 0.70 146,48 0,000
| 25 | 6931 10004710.5 240,638 1,35 324,86 0,034
| 26 )712990200.5 K 65.000 342 222,30 0,000
Hydroizolaénd félia PVC-P, hr. 2 mm izolécia balkdnov,
| 27 | 2832200013005 |sirednych detailov m2 11,700 66.60 779,22 0,030
| 28 | 3544 rﬁ?roa_s Drliak stredny bieskozvody PV21 ks 65,000 2.30 149,50 0.020
Montaz podkiadne] kondtrukcie z OSB dosiek na alike 3irky
| 29 712991040.5 411 - 620 mm k ske kondtrukcie m 52,500 11.99) 629.4&’ 0.002
| 30 |311690001000.8 Rozperny nit 6x55 mm hiintkovy ks 420.000 0.16 67.20 0.000
31 |607260000300.S |Doska OS8 nebnisend hr. 18 mm |m2 32,550 7.90 257,15 0.258
Presun hmot pre izolaciu p  krytiny v objektoch wyiky
32 |998712101.8 _ |deBm t 1.115] 32,65 3640 0,000
713 lzolacie tepelné 6 217,52 1,878
lo! ie j lepeinej izolacie striech plochych
33 |713000048.8 lepenej 2 viaknitych materidlov hr. do 10 cm -0.015¢ m2 156.750 520 815,10] 0.000
Monta2 tepeinej izoldcie siropov polystyrénom, wchom
34 7131121115 ]Idadomuvd‘ne '_158.750 1,87 293,12 0,000
Doska EPS hr. 160 mm, pevnost' v llaku 150 kPa, na
| 35 |283720009300.5 jch stri 159,885 10.45 1670,80 0.627
Doska spadové EPS pre utfabie a ndrotie, pevnost v taku
150 kPa, sivy exp y spidovy polystyrén pre
| 36 | 283760021300.S _|odvodnenie a zateplenie plochy: m3 31,380 82,00 2573.16 0,785
Monta2 tepeinej izolacie stien atiky polystyrénom,
37 ?13&112.5 y i im m2 73,500 7.34 539.49) 0,368
Doska EPS hr. 50 mm, pevnos( v tiaku 150 kPa, na
.38 | 2837200009005 |zateplenie podidh a plochych striech m2 74,970 3,40 254.90 0.100
30 |998713101.5 Presun hmot izolacie tepeiné v och wyikydoGm |t 1.878 37.78 70.95 0.000]
762 Konstrukcie tesarske 482,79 0,000
Demontds debnenia striech rovnych, do 60° z dosiek
40 |762341811.5 ., -0.016001 m2 156,750 1,97 308.80 0,000
Dy a2 sinech s0 do 60" pri osovej
L4 ] 762342811.5 vzdialenosti lat do 0.22 m, -0,00700 t _|m2 156,750 1,11 173,89 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 372694 0,334
Demonta2 krytiny hladkej stre§nej z tabdf 2000 x 670 mm, do
42 7643128225 30st., -0.00751t m2 209.250 2.38 498,02 0.000
Demonta? Habov pododkvap. Stvorhrannych rovnych,
43 |764351820 5 oblukowvych, do 30° r$ 400 mm, -0.00380t m 15,000 1,51 22,65 0.000]
D A2 op mirov a nad dek & od 330 do
44 |764430840.5 500 mm,_-0,00230t m 52,500 1.70 89,25 0,000
Demonta? adpadovych rir kruhowjch, s priemerom 120 mm,
45 |764454802.5 -0,00285t m 7,000 1,28 8,96 0,000
Demonta2 odp ¢ho kolena vjtokowého kruhového, s
| 46 | 764456852.5 i om 75 a 100 mm, -0.00068t ks 4,000 1,51 6.04 0,000
Oplechovanie murov, atik, nadmuroviek 2o Zvitkov pazink
47 |764731115.8 fargbny, r.8. 500 mm m 52 500 40,13 2 106,83 0.296]
Zvodova rura kruhova pozink farebny wratane prisiuSenstva,
48 |764751112.5 emer 100 mm m 7.000 36,77 257.39 0.015
Koleno wytokows Zvodove] rury pozink farebny. priemer 100
45 |7647511425 mm ks 2,000 18,55 37,10 0,001
| Koleno odskokove zvodove] rury pozink farebny, priemer 100
50 |764751152.8 mm ks 2,000 43.05 86,10 0,001
|2rah pododkvapovy potkruhovy pozink farebny vratane Cela,
51 |764761121.8 hakoy, rohov, kitov, r.8. 250 mm m 15.000] 36.54 548.10| 0.021
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Kotlik 2 ovaln ink farebny, rozmer (r.8./0) 250/80
52 | 7647812315 mmru R " 2000 19.79 39,58 _0.001
Klampiarske v obj y
| 53 |osarsator s iy B L e e 0334 80,561 26.92 0,000
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 396,57 0,000
m wvralane
| 547600215418 | w e ks mL 2488 49.36 0.000
Hlavica hovd p K 4, prit £30 mm napr.
| 55 |429720027100.5 |LOMANCO s nadsiavcom ks 2,000 158,00 316.00 0.000
Demonta? samotahove) hiavice priemeru 500-630 mm, -
56 |760083365.5  |0.0850t ks 2,000 12.29 24.58 0.000
Presun hmdt pre monta2 vzduchotechnickych zariaden! v
| 57 [e98769201.5 _[stavbe (cbiekte) wySky do 7 m % 3,899 1.70 863 0.000
M Prace a dodavky M 1 756,92 0,140
21-M ElektromontéaZe 1755,92 0,140
58 [210220001.8 Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drbt zvdovy 0 8-10 Im 109.000 296 322,64 0,000
59 |354410054700.5 _|Drot bleskozvodovy FeZn, d 8 mm kg 63,600 227 144,37 0,064
ﬂ‘ 210220104.5 Pod vedenia FeZn na ové stn PV23, PV24 kS 75,000 2.31 173,25 0,000
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy oznatenie PV
| 61 |354410037300.5 |23 ks 75.000 0,76 57,00 0.014
| 62 |354410067000.5 | Tesniaci set ks 75,000 1,60 120,00 0,004 |
83 |210220204.5 Zachytdvacia ty& FeZn bez osadenia JP 10. JP 15, P20 |ks 2,000 8.25 16.50 0,000,
Tyé zachytdvacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie
| 64 |354410023100.5 |JP 15 ks 2,000 10,13 20,26 0,006
| 65 /2102202208 Drziak zachytavace] lyte FeZn DJ1-8 ks 4.000 9.47 37.88 0,000
Drtiak FeZn homy zachytavacej tyce na krov oznacenie DJ
66 |354410024100.5 |4h ks 4,000 6,29 2516 0,005|
67 [2102202305 | Ochrannd strieSka FeZn Jks 2,000 2,78 5,52 0,000
| 68 [354410025100.5 |Strieska FeZn ochrannd spodna oznacenie OS 04 ks 2,000 272 5.44 0.001]
| 69 (210220230 S Ochrannd strieska FeZn ks 2,000 2,76] 552 0,000
| 70 [354410024900.5 | Strieska Fezn ochranna homa oznatenie OS 01 ks 2.000 251 5.02 0.000
71 [210220241 8 Svorka FeZn krizova SK a diagondina krizova DKS ks 6,000 3,30 19,80 0,000
| 72 |354410002500.5 | Svorka FeZn kritovs aznacenie SK ks 6.000 1.22 7.32 0,001
73 |210220243.5 Svorka FeZn spojovacia SS ks 72,000 231 1ss.nr 0.000
| 74 |354410003400.5 |Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2 skrutky s prilaZkou {ks 72,000 0.66 47.52 0,012
75 210220245 5 Eﬁ— ks 3,% 2.31 6.93 0,000}
76 |354410004000.5 | Svorka FeZn jaca oznacenie SP 1 ks 3.000 0.86 2.58 0,000}
77 [210220248.5 | Svorka FeZn na odkvapovy #ab SO ks 5.000] 3,30 19,80 0,000
78 | 354410004200.5 | Svorka FeZn odkvapovd oznadenie SO ks 6,000 1,52 9,12 0002
79 (210220247 5 Svorka FeZn skuSobna SZ ks 5,000 3,30 1650 0,000}
| 80 |354410004300.5 | Svorka FeZn skisobné aznatenie SZ ks 5,000 1.81 9,05 0,001
81|210220253.5 |Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 15,000 231 34,65 0,000
| 82 354410000900 5 |Svorka Fazn uzemiovacia oznacenie SR 03 A ks 15,000 1,42 21,30 0,003
83 [210220260.5 Ochranny uholnik FeZn OU ks 4.000 14,01 56,04 0,000
| 64 |354410053400.5 _|Unoinik ochranny FeZn oznatenie QU2 m ks 4,000 7,84 31.36 0,008
85 |210220265.5 Dr#lak ochranného uhoinika FeZn univerzainy DOU ks 8,000 5.13 41,04 0,000
Draiak FeZn ochrannéh wverzdiny s vrutom
| 85 [354410054050. S |oznatenie DUU vr. 4 ks 8,000 2,83 22.64 0,003
87 [210220280.5 Uzemfovacia tyé FeZn ZT m _2,000 15,99 3198 0,000
| 58 |354410055700.S | Tye uzemnovacia FeZn oznacenie 2T2m ks 2.000 25,08 50,16 0,016
89 |210964801.5 __|Demonta? - uzemAovacie vedenie sub| 1,000 1,26 1,25| 0.000|
| 50 [MY Murérske vypomoci % 3.30_01 30.00 90.00 0,000
91 |Pm Podrusny materidl % 2,000 16,00 32.00] 0.000
92 PRV Podiel pridrueny % | 2000 50,00 100.00] 0,000
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HZS Hodinavé zii&tovacie sadzby 1104,00 0,000

Stavebno montdZne price najndrolnejlie na ocbormost -
hod 12 000

|prenliadiy pracoviska @ revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8
93 |HZ8200114.5 hodin

§2.00 110400 0,000

Celkom 36 970,89 11,685
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Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice (508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT.CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

= www.vadarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel 53, viotka €:1243/V = 1£0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

LY RTUURRRTR o |  I- SRR Vybavuje/telefon ...

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

Spolonost .....cccccceeveeeveveennen.n. tymto Ziada Vychodoslovensku vodarensku spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
.. ,predmet zdkazky" a to ku diiu ................, Z dévodu:

Obnovenie pinenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diu ......................

S pozdravom
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@ Komenského 50, 042 48 Kodice
& Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
T www.vodarne. eu

vychodoslovenska vadarenska spolofnost, a.s.

Bankoveé spojenie:

CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 D030 2552 6893 SWIFT.CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0023 7657 B951 SWIFT; SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kogice, oddiel Sa, viozka €.:1243/ = 1€0: 36 570 460 « DIC; 202 006 3518 » 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 678/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle

od vble zmluvnych stran.

Doévodovu spravu vypracoval: ...............

EEsssEEssessEAENResEAANERSRERENRRERRRERERRTY

(meno a priezvisko zod pDVEdﬂE] osoby za zhotovitela s podpisom)

Dévodovi spravu odsuhlasil: .......ccceevieeiiinens

.......... T L L T T P T

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: ..o,

................ R L L T T T

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (yypracovania Dovodovej spravy)

**x (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢ zhotovitel zaéal prace vykonavat véas a zaroven &i dielo realizoval

priebeine).
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® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:
ECE @ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 D000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

_“ D www. vodarne.eu

l::_-

uh'

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kesice, oddiel 5a, viokka ¢.1243/V = 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stlade s § 18 zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo é. 678/2024/DZ/UNL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zdvodu TrebiSov - VDJ Ruskov stary - voda

1. Zhotovitel zabezpe¢i vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej €innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo Cinna osoba plnenie
ustanoveni zadkona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeti uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednavatel je opravneny okamzite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodévatefov) s povinni podrobit sa na vyzvanie
orienta¢nej dychovej skuske, ktor vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddavatefov s povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7 Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nudzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, kprostriedkom
a zariadeniam zabezpefujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZeng,
volné a Cisté.

8. Pri cginnostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢€.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vy$etrovanie a registracia pracovnych (razov sa vykondva v zmysle zdkona C.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa bud( vykonavat prace,
ktorym je_preukézatel’ne oboznami zhotovitefa (resp. jeho zamestnancov) o:

zakaze pohybu na pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych pric a o zdkaze
pouzZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zakaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
zakazanych manipuldciach na pracovisku.

11. Koordinaciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykonédvat bezpecnostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12. Koordinaciu prac z pohladu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykonavat technik
poiZiarnej ochrany, alebo $pecialista poZiarnejochrany.

V Kosiciach, die 23 .P. 2026

Objednavatel:
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@ Komenského 50, 042 48 Kosice
B Call centrum: 055/795 27 77
&4 E-mail; zakaznik@vodarne.eu
& www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankove spojenie:

(S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SKS2 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT. SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, codiel Sa, viodka £.:1243/V = I¢0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 5

7IADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

N4zov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/preddvajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)
Rozsah subdodavky
. . z celkového
Nazay subHadavELE mnoistva sluZieb Predmet subdodavky

v ktoromkol'vek rade

a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko: .

Podpis: %

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v silade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatefl zapisany alebo osoba splnomocnend)
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@ Komenského 50, 042 48 Kosice
M Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne eu
@& www.vodarne.eu

Vlychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankové spojenie:

CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:.CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, vozka 1243/ = 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢ 6 - Prehlasenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa UChAdzaca/zhotOVIteIa: ..um vt srssrssmssmssnssn s s e senees
2. Uvedte vSetkych znamych subdodavatelov (podla definicie subdoddvatela v zmysle Zv0)
Rozsah subdodavky
z celkového
Néazov subdodavatela mnoiZstva sluZieb Predmet subdoddavky

a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

{*V pripade potreby doplnte riadky)

Miesto @ dAatUM: .....coevvieevieveeeeeeeeeeeveeeeieeiiens

Meno a pPriezvisko: .......ccccovciiciiiiiiniiiiienians

Podpis*:

CESTNE VYHLASUIJEM

je som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:

»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

LY ORRRURRRRRRRRRTRE o |  T- FOU S

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
s wypisom zobchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankoveé spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice CS08B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
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Priloha ¢. 7

CESTNE VYHLASENIE
pre ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ObChOANE DBAGS MAZOVE cvueviiummarevm sovssriimsss s s soves v 0Ty s T e e S S e e el

{000 F OSSOSO TURTTRU

Konajuci prostrednictvom: .........ccooevvveiiiicneiieece e,

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

Vosossiamaeavngimmimn [T [ POAPIS . cciiciieeieeeeer e
(miesto a datum podpisu) (subdodavatel)
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