

ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Chlebnice
Sídlo : Chlebnice 186, 02755 Dlhá nad Oravou, SK
IČO : 00314510
DIČ : 2020561653
Zastúpený : Peter Štefka, starosta
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s.
Telefonický kontakt : 0907 818 552
E-mail : starosta@chlebnice.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : RILINE, s.r.o.
Sídlo : Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
IČO : 36745821
DIČ : 2022331036
IČ DPH : SK2022331036
Zastúpený : Branislav Richtárik
Bankové spojenie : SK30 0200 0000 0022 7320 2555
Telefonický kontakt : 0905 383 957
E-mail : riline@riline.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstarávanie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu

obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
 - 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
 - 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
 - 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
 - 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
 - 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 - 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
 - 2.1.7 **„Komplexné vyskúšanie“** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej ucelebná časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Chlebnice**. Práce budú vykonávané podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2 Jednotlivé práce musia byť realizované len po odsúhlasení Objednávateľom.
- 3.3 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo do 7 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska od Objednávateľa a zrealizovať Dielo Objednávateľovi v nasledovnom termíne : do 15.09.2024.

Čl. V Cena Diela

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH 35 873,39,-€

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % : 7 174,68,-€

Cena Diela celkom spolu s DPH : 43 048,07,-€

5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa jednotlivých výkaz –výmerov, demontáž a montáž zvonu podľa opisu a nákresu, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo nasledovne:

- Po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác.

6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:

- číslo faktúry,
- názov Diela,
- predmet úhrady,
- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní.

Čl. VII Vykonalie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a v termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a nákresemi a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.
- 7.5 Zhotoviteľ pred realizáciou výmeny okien a dverí je povinný si namerať rozmery okien a dverí, kópiu nameraných rozmerov odovzdať objednávatel'ovi pres samostatnou realizáciou výmeny.
- 7.6 Montáž zvona je realizátor urobiť podľa opisu a nákresu, umiestnenie zvona si dať odsúhlasiť objednávatel'om.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník a zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovenia diela poučiť svojich zamestnancov s predpismi BOZP a PO.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a predložiť objednávatel'ovi doklady o ich likvidácii.
- 7.10 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska odovzdá objednávatel'ovi harmonogram prác na odsúhlasenie. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne uvedenom v Čl. IV.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorí budú práce realizovať.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi.
- 12.2 Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bolo stavenisko počas realizácie stavebných prác v takom stave, aby vedel Objednávateľ v budove domu smútku organizovať smútočné obrady (aby nebolo obmedzená prevádzka). Zhotoviteľ musí umožniť vstup na stavenisko Objednávateľovi, ak to situácia na stavenisku dovoľí. O prípadnom smútočnom obrade počas realizácie stavebných bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa bezodkladne.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 25 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.

- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staviska .

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradí Zmluvné strany do 21dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam subdodávateľov najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to písomnou formou.
- 18.4 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.6 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
(a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.7 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.9 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Chlebniciach, dňa 11.07.2024

V Ružomberku, dňa 22.8.2024

Za Objednávateľa:



Peter Stefka
Starosta obce
Obec Chlebnice

Za Zhotoviteľa:

RILINE, s.r.o.

ŠTIAVNICKÁ 5140

034 01 RUŽOMBEROK

ICO: 56745821 DIČ: 2022331036

Branislav Richtárik
Konateľ
RILINE, s.r.o.

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky Bakoš - Malatinské
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice
 Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.
 Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce


| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|-------|-------|-------|--|--|
| 1 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³ | m ³ | 2,193 | 15,00 | 32,90 | | |
| 2 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepkosť horniny 3 | m ³ | 2,193 | 1,30 | 2,85 | | |
| 3 | 182401102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m | m ³ | 2,193 | 4,60 | 10,09 | | |
| 4 | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením | m ² | 2,193 | 0,50 | 1,10 | | |

5 Komunikácie

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|---------|-------|----------|---------|--------|
| 5 | 564871111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m ² | 7,310 | 10,40 | 76,02 | 0,48166 | 3,375 |
| 6 | 585131111.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 155,000 | 12,50 | 1 937,50 | 0,13188 | 20,441 |
| 7 | 577144211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 155,000 | 14,00 | 2 170,00 | 0,12966 | 20,097 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | | |
|---|------|---|---|--------|-------|--------|---------|-------|
| 8 | Rpol | Zarovnanie styčnej plochy frézovaným pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm | m | 17,000 | 12,00 | 204,00 | 0,12500 | 2,125 |
| 9 | Rpol | Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou | m | 17,000 | 1,800 | 30,60 | 0,00100 | 0,017 |



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Aštaltovanie križovatky Bakos - Malatunsko
Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice
Zhotoviteľ: RILINE, s r o
Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| 10 | 979082213 S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 2,125 | 2,00 | 4,25 | | |
| 11 | 979082219 S | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2,125 | 0,43 | 0,91 | | |
| 12 | 979087212 S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2,125 | 5,75 | 12,22 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--------|------|--------|--|--|
| 13 | 998225111 S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 46,055 | 2,57 | 118,36 | | |
|----|-------------|--|---|--------|------|--------|--|--|

Celkom bez DPH

4 600,80 €

46,055

RILINE, s.r.o.

ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 36243821 DIČ: 2022371036

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky do Klína
Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice
Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.
Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | | |
| 1 | 113107122.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 41,400 | 13,24 | 548,14 | 0,23500 | 9,729 |
| 2 | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 41,400 | 0,50 | 20,70 | | |
| 5 Komunikácie | | | | | | | | |
| 3 | 564831111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 183,600 | 4,60 | 844,56 | 0,18907 | 34,713 |
| 4 | 565131111.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 370,000 | 12,50 | 4 625,00 | 0,13188 | 48,796 |
| 5 | 577144211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 370,000 | 14,00 | 5 180,00 | 0,12966 | 47,974 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | |
| 6 | Rpol | Zarovnanie styčnej plochy frézovaným pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm | m | 18,000 | 12,00 | 216,00 | 0,18100 | 3,258 |
| 7 | Rpol | Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou | m | 18,000 | 1,800 | 32,40 | 0,00100 | 0,018 |
| 8 | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 3,258 | 2,00 | 6,52 | | |
| 9 | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 3,258 | 0,43 | 1,40 | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie krizovatky do Klína
Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice
Zhotoviteľ: RILINE, s r o
Miesto: Chlebnice

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|---------------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|
| 10 | 979087212 S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 3,258 | 5,75 | 18,73 | | |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | | |
| 11 | 998225111 S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 134,759 | 2,57 | 346,33 | | |
| Celkom bez DPH | | | | | | 11 839,78 € | | 134,759 |

RILINE, s.r.o.
ŠTAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO 36745821 BIC 2022337035

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky Jangurovo

Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Mesto Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | | |
| 1 | 113107122.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 10,230 | 13,24 | 135,45 | 0,23500 | 2,404 |
| 2 | 113152130.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0 127 l | m ² | 9,980 | 15,00 | 149,70 | 0,12700 | 1,267 |
| 3 | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 10,230 | 0,50 | 5,12 | | |
| 5 Komunikácie | | | | | | | | |
| 4 | 564811111.S | Vyrovňavajúca vrstva zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 252,000 | 2,55 | 642,80 | 0,09820 | 24,746 |
| 5 | 565131111.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 372,000 | 12,50 | 4 650,00 | 0,13188 | 49,059 |
| 6 | 577144211.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 372,000 | 14,00 | 5 208,00 | 0,12966 | 48,234 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | |
| 7 | Rpol | Zarovnanie styčnej plochy frézovaným pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm | m | 17,400 | 12,00 | 208,80 | 0,12500 | 2,175 |
| 8 | Rpol | Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou | m | 17,400 | 1,800 | 31,32 | 0,00100 | 0,017 |
| 9 | 938909611 S | Odstránenie nánosov na komunikácii priem. hr. nad 50 do 100 mm, - 0,12600t | m ² | 110,000 | 1,15 | 126,50 | 0,12600 | 13,860 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky Jangurovo
 Objekt:

Objednavateľ: Obec Chlebnice

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|-----------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| 10 | 979082213 S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť čo 1 km | t | 16 035 | 2,00 | 32 07 | | |
| 11 | 979082219 S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 16 035 | 0,43 | 6 90 | | |
| 12 | 979087212 S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 16 035 | 5,75 | 92 20 | | |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | | | |
| 13 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu | t | 138,092 | 2,57 | 354,90 | | |

Celkom bez DPH

11 643,54 €

138,092

RILINE, s.r.o.
 STIAVNICKÁ 5140
 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO: 36745821 DIČ: 202233035

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky pri Pizzerii

Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | | |
| 1 | 113107122 S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm. -0 23500t | m ² | 8,160 | 13,24 | 108,04 | | |
| 2 | 181101102 S | Úprava pláne v zarezoch v homne 1-4 so zhutnením | m ² | 8,160 | 0,50 | 4,08 | | |
| 5 Komunikácie | | | | | | | | |
| 3 | 564811111 S | Vyrovnávajúca vrstva zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 138,000 | 2,55 | 351,90 | 0,09820 | 13,552 |
| 4 | 565131111 S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 258,160 | 12,50 | 3 227,00 | 0,13188 | 34,046 |
| 5 | 577144211 S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 258,160 | 14,00 | 3 614,24 | 0,12966 | 33,473 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | |
| 6 | Rpol | Zarovnanie styčnej plochy frézovaným pozdlž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm | m | 18,200 | 12,00 | 218,40 | 0,12500 | 2,275 |
| 7 | Rpol | Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou | m | 18,200 | 1,800 | 32,76 | 0,00100 | 0,018 |
| 8 | 979082213 S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 2,275 | 2,00 | 4,55 | | |
| 9 | 979082219 S | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2,275 | 0,43 | 0,98 | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Asfaltovanie križovatky pri Pizzerii

Objekt:

Objednávateľ: Obec Chlebnice

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o

Miesto: Chlebnice

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| 10 | 979087212 S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny | t | 2,275 | 5,75 | 13,08 | | |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | | | |
| 11 | 998225111 S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a iatisco s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 83,364 | 2,57 | 214,25 | | |
| Celkom bez DPH | | | | | | 7 789,27 € | | 83,364 |

RILINE, s.r.o.

ŠTIAVNICKÁ 5148
034 01 RUŽOMBEROK
IČO 36745821 DIČ 2022731035